

Kielce 18.03.2025 r.

TZ.30.2025.490

INFORMACJA nr 3

Dotyczy: **postępowania nr TZ.262.2.2025 na:**

Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane związane z przebudową sieci ciepłowniczej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Słoneczne Wzgórze na odcinku od komory K-2 ul. Malskiej do komory K-3 przy ul. Orzeszkowej z przebudową sieci od K-2 do W-1 przy ul. Malskiej”.

Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Słoneczne Wzgórze na odcinku od komory K-3 ul. Orzeszkowej do wymiennikowni W-3 przy ul. Orzeszkowej 32 z przebudową sieci od K-3 do W-2 przy ul. Orzeszkowej 50”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Kielcach przedstawia poniżej zapytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego, dotyczące treści SWZ:

PYTANIE 1

Prosimy o zmianę terminu wykonania sieci na odcinku od K2 do K3 z 7 na 14 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę terminu wykonania sieci na odcinku od K2 do K3 do 12 dni.

PYTANIE 2

Wykonanie zabudowy zaworów preizolowanych Dn 200 za komorą K2 w celu umożliwienia uruchomienia odcinka od K2 do W1 w terminie 7 dni.

Odpowiedź:

Należy utrzymać aktualne odcięcia. Nowe zawory należy zabudować w studni z odcięciami sekcijnymi.

PYTANIE 3

Prosimy o zmianę decyzji z informacji nr 1 z dnia 13.03.2025r dotycząca komory K3 tj.: demontaż komory K3 oraz wykonanie studni odcinających Dn 125 i Dn 150 do realizacji w drugim etapie. Spowodowane jest to koniecznością uzyskania decyzji celu publicznego oraz uzgodnienia ZUD, (czas oczekiwania ok. 3 miesiące) nie możliwe do zrealizowania w pierwszym etapie projektowania do końca czerwca 2025r

Odpowiedź:

*Zamawiający wydłużą termin wykonania i uzgodnienia dokumentacji projektowej na zakres od wejścia do komory K3 do studni odcinających DN125 i DN150 do dnia **15 sierpnia 2025 roku.***

PYTANIE 4

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21 marca 2025r.

Odpowiedź:

*Zamawiający zmienia termin złożenia ofert na dzień **21 marca 2025r. godz.12⁰⁰** oraz termin otwarcia ofert na dzień **21 marca 2025r. na godz.12¹⁵***

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

**DYREKTOR INWESTYCJI I ROZWOJU
KAMILA STACHOWICZ**

PREZES ZARZĄDU – ARKADIUSZ PONIKOWSKI

Do wiadomości:

- 1) Platforma zakupowa.
- 2) TZ aa.