

Kielce 19.03.2025 r.

TZ.31.2025.508

INFORMACJA nr 4

Dotyczy: **postępowania nr TZ.262.2.2025 na:**

Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane związane z przebudową sieci ciepłowniczej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Słoneczne Wzgórze na odcinku od komory K-2 ul. Malskiej do komory K-3 przy ul. Orzeszkowej z przebudową sieci od K-2 do W-1 przy ul. Malskiej”.

Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Słoneczne Wzgórze na odcinku od komory K-3 ul. Orzeszkowej do wymiennikowni W-3 przy ul. Orzeszkowej 32 z przebudową sieci od K-3 do W-2 przy ul. Orzeszkowej 50”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Kielcach informuje, że wprowadza zmianę w karach umownych, t. j. **we wzorze umowy – załączniku nr 11 do SWZ** w § 13 ust.1 dodaje się **pkt.8** o następującej treści:

„8) w przypadku przekroczenia okresu 12-to dniowej przerwy w odbiorze ciepła dla odbiorców przy realizacji budowy sieci ciepłowniczej Zamawiający może naliczyć karę w wysokości: 330,00 zł za każdą rozpoczętą dobę przekroczenia tego okresu.”

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

**DYREKTOR INWESTYCJI I ROZWOJU
KAMILA STACHOWICZ**

PREZES ZARZĄDU – ARKADIUSZ PONIKOWSKI

Do wiadomości:

- 1) Platforma zakupowa.
- 2) TZ aa.