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Katowice, 06.03.2025 r. 

 
WK.2810.14-WI-K/PN/241030/1.2024.MMAR.3074.25 

 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 

 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WI-K/PN/241030/1 ROBOTY BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: 

ZADANIE NR 1: 
PRZEBUDOWA DW789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - 

ODCINEK 1 OD RYNKU W M. KOZIEGŁOWY DO SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI. 

ZADANIE NR 2:  

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁOWY UJĘTA W BUDŻECIE JAKO BUDOWA SIECI 

KANALIZACYJNEJ - ZLEWNIA KOZIEGŁOWY CZĘŚĆ 1: DROGA WOJEWÓDZKA 789 UL. ŚWIĘTOKRZYSKA I ŻARECKA. 
ZADANIE NR 3:  

PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II 

- ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE 

W KM 35+895,50. 
 

 
 

 Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy 
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.135 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami tj.:  
Zapytanie 1 
W dniu 26.02.2025 r. Zamawiający udostępnił pakiet 157 odpowiedzi na pytania (+1 w charakterze 
autopoprawki kilka godzin później), modyfikując znaczną część przedmiarów robót/kosztorysów i wprowadzając 
dodatkowe rysunki, elementy dokumentacji i zmiany do OPZ, co sprawia, że proces ofertowania rozpoczyna się 
dla wielu branż praktycznie od nowa (konieczność aktualizacji ofert dostawców i podwykonawców, konieczność 
uzupełnienia ponownie wszystkich pozycji kosztorysu, które zmieniły kolejność i często również treść), przy 
czym Zamawiający nie zaznaczył wprowadzanych przez siebie zmian, co dodatkowo utrudnia oferentom 
konwersję posiadanych już ofert na nowy układ pozycji i wymaga sporych nakładów roboczych na potrzeby 
sprawdzenia. Jednocześnie w wyniku wprowadzonej zmiany do ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
przedłużył termin składania ofert o zaledwie dwa dni robocze. Mając na uwadze mnogość wprowadzonych 
zmian, proces ofertowania wymagający kooperacji wielu podmiotów oraz treść art. 16 ustawy Pzp, prosimy o 
wydłużenie terminu składania ofert o przynajmniej dodatkowe 7 dni (tj. do dnia 17.03.2025 r.), co pozwoli 
Zamawiającemu uzyskać porównywalne i rzetelnie przygotowane oferty. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień 13.03.2025 r. 
Zapytanie 2 
Zgodnie z przeprowadzoną modyfikacją kosztorysów, zmianie uległa m.in. treść zbiorczego zestawienia kosztów 
dla zadania nr 1 oraz 3 – w komórce B23 załączonego do odpowiedzi pliku „Zadanie nr 1-ZDW - 
DW789_oferta_24.02.2025.xlsx” oraz w komórce B24 pliku „Zadanie nr 3-ZDW - 
DW789_OFERTA_24.02.2025.xlsx” zmieniono opis z „CENA OFERTOWA” na „CENA INWESTORSKA”. Czy taka 
powinna być treść tej komórki kosztorysu? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że dokonał korekty w opisie podsumowania kosztorysów ofertowych dla zadania nr 1 
oraz 3. W związku z tym Zamawiający udostępnia skorygowane kosztorysy ofertowe. 
Przed zmianą: 
„CENA INWESTORSKA” 
Korekta na: 

„CENA OFERTOWA” 
Zapytanie 3 
Zgodnie z przeprowadzoną modyfikacją kosztorysów, zmianie uległa m.in. treść kosztorysu nr 2.01 dla zadania 
nr 2 – w komórce E11 załączonego do odpowiedzi pliku „Zadanie nr 2 - GMINA KOZIEGŁOWY - kosztorys 
ofertowy1.xlsx” zmieniono opis z „Roboty ziemne - CPV: 45111200-0” na „180,58”. Czy taka powinna być treść 
tej komórki kosztorysu? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że dokonał korekty w opisie kosztorysu ofertowego (komórka E11 w pliku excel). 
W związku z tym Zamawiający udostępnia skorygowany kosztorys ofertowy dot. zadania nr 2. 
Przed zmianą: 
„180,58” 
Korekta na: 
„Roboty ziemne - CPV: 45111200-0” 
Zapytanie 4 
Po wprowadzonej modyfikacji kosztorysu branży drogowej dla zadania 1, pozycja 35 występuje dwukrotnie. Czy 
takie było świadome zamierzenie Zamawiającego? 
Wyjaśnienie 

Zamawiający skorygował numerację pozycji w kosztorysie branży drogowej dla zadania 1. 
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Zapytanie 5 
W skorygowanym kosztorysie i przedmiarze w pozycjach 43-44 TER 1.02 oraz 52-53 TER 3.02 widnieje nadal 
odwołanie do specyfikacji technicznej nr D.04.05.02 (a nie jak w przypadku pozycji 37-42 TER 1.02 oraz 45-51 
TER 3.02 - odwołanie do WTW STBC B). Specyfikacja dołączona do OPZ w pliku o nazwie: „D040502 Mieszanka 
związana spoiwem hydr. z dodatkiem środka jonowym.pdf” ma tytuł na pierwszej stronie o brzmieniu: 
„D.04.05.01. PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO SPOIWEM 
HYDRAULICZNYM Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKA JONOWYMIENNEGO”, pomimo tego, że w nagłówku widnieje 
numer specyfikacji D.04.05.02. Jednocześnie w spisie treści specyfikacji DM.00.00.00 widnieje specyfikacja 
D.04.05.02a (dla warstwy bez środka jonowymiennego), której nie dołączono do OPZ a dodatkowo na rysunku 
D 4.05 (przekroje typowe według aktualizacji projektu wykonawczego dla odcinka 1 autorstwa Promost-Wisła 
Sp. z o. o.) od km 27+748,00 do km 28+900,00 warstwy dolne konstrukcji chodników i ciągów pieszo-
rowerowych (o grubościach odpowiednio 25 cm i 30 cm) różni od warstw dolnych konstrukcji jezdni brak części 
opisu o treści: „z dodatkiem środka jonowymiennego” (opis ten występuje za to na rysunku D 4.06 w 
konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego od km 28+900,00 do km 29+385,00 – konstrukcja chodnika na tym 
odcinku również nie zawiera zapisu o środku jonowymiennym). Dodatkowo w punkcie 14 rozdziału 6a 
Zamawiający informuje o ujednoliceniu konstrukcji jezdni, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów na obu 
odcinkach zgodnie z aktualizacją projektu wykonawczego dla odcinka nr 1. W związku z powyższym prosimy o 
potwierdzenie, iż dla warstwy mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 w konstrukcji nawierzchni 
chodników i ciągów pieszo-rowerowych nie jest wymagane zastosowanie środka jonowymiennego oraz 
ewentualne uzupełnienie OPZ o brakującą specyfikację D.04.05.02a dla tej warstwy lub jednoznaczne 
wskazanie odcinków, na których należy zastosować środek jonowymienny w konstrukcji ciągów pieszo-
rowerowych i chodników z odpowiednią korektą przedmiaru robót i kosztorysu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że dokonał korekty w opisach pozycji przedmiarowych branży drogowej tj. Zad. 1, TER 
1.02. – poz. 41, 42, 43; Zad. 3, TER 3.02. – poz. 48, 49, 50, 51.  
Przed zmianą było: 
• "mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2"  
Po zmianie: 
• "mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4" 
Ponadto Zamawiający skorygował w przedmiarach nr SST na D.04.05.02a dla mieszanek związanych spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2 i udostępnia SST D.04.05.02a. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym. 
Jednocześnie Zamawiający udostępnia materiał pomocniczy, który zawiera przekroje konstrukcyjne dla 
nawierzchni wykonywanych w ramach zadania nr 1 i nr 3. 
 

Dot. odpowiedzi na zapytanie nr 59. 
Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na ww. pytanie Nadzór autorski uzyskał wstępne uzgodnienia 
techniczne operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W związku z powyższym Zamawiający 
dodaje do przedmiaru pozycję dot. montażu rury osłonowej RHDPEp fi 250/14,2 mm. Powyższe należy wycenić 
w kosztorysie ofertowym dla zadania nr 3, TER 3.11 – Przebudowa gazociągu, poz. 9. 

Oświetlenie uliczne 
Zamawiający informuje, że słupy oświetlenia ulicznego powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego 
zgodnie z normą PN-EN12767:2019. Stopień absorbcji energii zderzenia – HE. W związku z powyższym należy 
przewidzieć zastosowanie systemowych rozwiązań w zakresie montażu wysięgników i opraw. Pozostałe 
wymagania zgodne z SST D.07.07.01. Oświetlenie dróg. Powyższe należy wycenić w pozycjach dot. montażu 
słupów oświetleniowych dla zadania nr 1 oraz zadania nr 3. 
 
 
 
 
 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Obowiązujące Kosztorysy ofertowe oraz przedmiary robót; 
2. SST D.04.05.02a. – plik pdf; 

3. Przekroje konstrukcyjne – plik pdf. 

 

 

Otrzymują:  

1. STRONA INTERNETOWA https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice  

 
 

Opracowała: Magdalena Marciniak 
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