i\ WROCLAWSKIE
Wi . INWESTYCJE

UMOWA NR ZP/ 107310/ /2025

zawartawdniu ..o r. we Wroctawiu pomigdzy:

Gming Wroctaw — z siedzibg we Wroctawiu pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, w imieniu i na rzecz ktorej
dzialajg Wroclawskie Inwestycje Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ofiar Oswigcimskich 36, 50 — 059 Wroclaw,
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000285920, prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla Wroclawia - Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, reprezentowana przez:

Piotra Pasia — Prezesa Zarzadu

dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr 19/1/2/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 16 kwietnia 2019 r.,
zwang w dalszej czgsci umowy ZAMAWIAJACYM,

zwana/ym dalej WYKONAWCA.

Ninigjsza umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(ti. Dz. U. 2 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.) - dalej ,Ustawa prawo zamowien publicznych” lub ,Ustawa Pzp”.

§1
Przedmiot umowy

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych w ramach
zadania 07310 pn.: ,Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu”.

2. Prace, wskazane w ust. 1, bedg prowadzone na podstawie dokumentacii projektowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

3. Szczegolowy opis calego przedmiotu zamowienia zawiera Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) - zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy.

4, Calosé prac okreslonych ninigjsza umowa Wykonawca zohowiazuje si¢ wykona¢ zgodnie z postanowieniami
umownymi, OPZ i pozostalymi dokumentami skladajacymi si¢ na Specyfikacie Warunkow Zamowienia
w postepowaniu o udzielenia zamowienia publicznego dla ww. zadania, a takze zgodnie z obowigzujacym
prawem, w tym z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i normami.

5. Caloé¢ prac okreslonych niniejsza umowg Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaC przy uzyciu sprzetu
i narzedzi Wykonawcy.

6. W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty bezpo$rednie i posrednie zwigzane
ze wszelkimi robotami, uzgodnieniami i czynno$ciami zmierzajaeymi do wykonania przedmiotu zamaowienia
w sposob kompletny dla celu jakiemu ma sluzy¢.

§2
Termin realizacji umowy
Strony ustalaja, ze kompletny przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie sze$ciu [6] miesigcy od dnia
podpisania umowy, z zachowaniem nastepujacych terminow posrednich:
1) wykonanie catosci robot budowlanych i zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru — w terminie
do pieciu [5] miesiecy od dnia podpisania umowy,
2) uzyskanie przez Wykonawcg na rzecz Zamawiajacego decyzji koniecznej do dopuszczenia do
uzytkowania tj. jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie — to uzyskanie
tego pozwolenia, a jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane, to dostarczenie zaswiadczenia
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o braku sprzeciwu organu lub braku podstaw do sprzeciwu (chyba, ze takie zawiadomienie nie jest
wymagane), przy czym, jesli z decyzji wynika obowiazek usunigcia wad, to termin uwaza sie
za zachowany, jesli ich usuniecie nastapito w terminie szesciu [6] miesiecy od dnia podpisania
umowy.

§3
Obowigzki Zamawiajacego, teren budowy

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) przekazania terenu budowy - przekazanie terenu budowy wymaga uprzedniego wykonania przez
Wykonawce i akceptacji przez Inspektora Nadzoru inwentaryzacji istniejacego majatku drogowego oraz
akceptacji projektu organizacji ruchu zastepczego przez Zarzadzajacego Ruchem; po spefnieniu tych
warunkow teren budowy zostanie wydany Wykonawey w ciggu 10 dni roboczych od wystapienia
Wykonawcy do Zamawiajgcego,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; nadzor inwestorski bedzie sprawowany przez Wroclawskie
Inwestycje Sp. z 0.0, to jest przez Zespol Nadzoru Inwestorskiego delegowany przez Wroctawskie
Inwestycje Sp. z 0.0., zwanego dalej ,Zespolem Nadzoru Inwestorskiego”; Skiad Zespolu Nadzoru
Inwestorskiego, w tym Inspektorow Nadzoru zostanie podany Wykonawcy po zawarciu umowy.
Zespotem Nadzoru Inwestorskiego kieruje Koordynator,

3) kontroli jakosci i postepu prac,

4) odbioru robét, a takze zaplaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy hie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sig na terenie

budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 4
Ohowiazki Wykonawcy
Wykonanie przedmiotu umowy nastapi zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi przepisami,
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, ze wskazowkami Zamawiajacego, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang oraz OPZ.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje sie do nastepujacych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajacego,

2) zabezpieczenia terenu robot,

3) zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na whasny koszt,

4) wykonania robot w oparciu o dokumentacje projektowa dostarczong przez Zamawiajacego oraz
opracowana przez Wykonawce (m.in. ORZ, inwentaryzacje),

5) urzadzenia i zorganizowania zaplecza budowy wiasnym staraniem i na wiasny koszt zgodnie
z wymogami i terminami opisanymi w OPZ,

6) wykonania i utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

7) utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob korzystajgcych
z tych terendw,

8) sporzadzenia przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony - oraz
niezwlocznego przekazania 1 egzemplarza planu ,bioz" Koordynatorowi Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego,

9) prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robot,

10) przestrzegania obowigzujacych norm w zakresie ochrony srodowiska naturainego,

11) umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sgsiedztwie ohiektow nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych
obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow tych sieci,

12) po przejeciu terenu budowy zdjecia, zabezpieczenia i przechowania majatku Gminy, t]. istniejacego
oznakowania pionowego, elementow zabezpieczenia ruchu i innego wyposazenia pasa drogowego.
Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca wykona na terenie przyszlych robdt inwentaryzacje
majatku drogowego Gminy obejmujaca wszystkie materialy i urzadzenia stanowiace wyposazenie
pasa drogowego; inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji Zamawiajacego,
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13) wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach wynagrodzenia okreSlonego w umowie)
na czynnych, ogolnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy;
Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogolnodostgpnego ruchu
drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu,

14) poniesienia kosztow zwigzanych z wyplata odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wypadki
i szkody powstale w zwiazku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem
przedmiotu zaméwienia, a takze szkody osob trzecich wynikajace z organizacji i sposobu
prowadzenia robot. Obowigzkiem Wykonawey bedzie stale monitorowanie spraw zwigzanych
z usuwaniem powstatych szkod oraz informowanie Zamawiajacego oraz Koordynatora Zespolu
Nadzoru Inwestorskiego, w odstepach czasowych nie diuzszych niz 14 dni, o postgpie
rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

15) koordynowania robét, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogolnego
porzadku na terenie budowy,

16) usuniecia odpadow powstalych w wyniku realizacji robot oraz uporzadkowania terenu
po zakonczeniu robot,

17) wypetnienia wymogow wynikajacych z uzgodnien projektowych,

18) zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej facznie z geodezyjng inwentaryzacjq wszystkich robot
zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze sporzadzenia wykazu
zmian danych ewidencyjnych i przekazania (po zatwierdzeniu przez Zarzad Geodezji Kartografi
i Katastru Miejskiego) Koordynatorowi Zespotu Nadzoru Inwestorskiego przed przystapieniem do
odbioru koncowego oraz Zarzadowi Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, w zakresie
geodezyjnej obslugi budowy Wykonawca dodatkowo wykona analizg wptywu robét budowlanych na
stabilnos¢ punktow osnowy poligonizacji technicznej, w przypadku stwierdzenia, w wyniku
przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca przediozy Koordynatorowi
Zespolu Nadzoru Inwestorskiego stosowne o$wiadczenie na pismie. Dla punktow zagrozonych
naruszeniem stabilnodci nalezy opracowa¢ i wdrozy¢ ich zabezpieczenie. Po odtworzeniu
przerwanego ciagu poligonowego Wykonawca przedstawi Koordynatorowi Zespolu Nadzoru
Inwestorskiego protokét potwierdzony przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego
stwierdzajacy prawidlowos¢ ich wykonania,

19) podania na pismie podpisanym przez osobgfosoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy,
po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru konta bankowego, na
ktory Zamawiajacy zwraci cze$é zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi i gwarancji za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawcg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotowki,

20) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania lub decyzji warunkujacej to
dopuszczenie; jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie — to uzyskanie
tego pozwolenia, a jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane — to zakonczenie procedury
zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu robot.

21) opracowania i przedstawienia Koordynatorowi Zespolu Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia
harmonogramu rob6t i harmonogramu platnosci na 7 dni przed przystapieniem do robot
budowlanych.

22) dostarczenia Koordynatorowi Zespolu Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci na 7
dni przed przystapieniem do robot budowlanych.

23) Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wlascicieli obcych, ktore wymagajq
przebudowy/przetozenia w zwiazku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastapié po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub administratorem
obiekiu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia standardu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, a takze zapewni
ich wlaéciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robot, a w przypadku

ich uszkodzenia Wykonawca dokona naprawy pokrywajag jej koszty.
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za zapewnienie i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa
w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot wlasciwych zabezpieczen
wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowac zaplecze budowy fgcznie
z odlaczeniem mediow | usunieciem wszystkich instalacji z budynkow, rozbiorkg wszystkich drog
dojazdowych i parkingow, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych
elementow i urzadzen. Teren nalezy przywrécic do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokona¢ w terminie do 14 dni od daty koncowego odbioru inwestycji.
Wykonawca oéwiadcza, ze posiada polise ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilne]
z tytulu prowadzonej dziatalnosci odpowiadajacej przedmiotowi zamoéwienia, z suma gwarancyjng
odpowiadajaca co najmniej 100 % wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w niniejszej
umowie, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie moga powstat w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zaméwienia, przy czym Wykonawca bedzie jedynym ubezpieczonym
w ramach takiej polisy, a ubezpieczeniem bedzie objeta rowniez odpowiedzialnosc za dziatania i zaniechania
podwykonawcow. Na dowdd powyzszego Wykonawca przedstawi upowaznionemu przedstawicielowi
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentow
ubezpieczeniowych, z ktorych wynika petna tre$¢ warunkow ubezpieczenia. Przez komplet dokumentow
ubezpieczeniowych rozumie sie: polise ubezpieczeniowg (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami, aneksami
i ogdlnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaplaty sktadki ubezpieczeniowej, uzupetiang w kazdym
przypadku wyplaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna nalezno$¢). Zamawiajacy wniesie
zastrzezenia do takich dokumentow w ciggu 10 dni w sytuacji, w ktérej nie beda one odpowiada¢ wymogom
wynikajacym z niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia w zakresie
Odpowiedzialnoéci  Cywilnej na caly okres trwania prac bedacych przedmiotem ninigjszej Umowy
i przedkladania na dowod tego Zamawiajacemu bez osobnego wezwania nie pozniej niz 7 dni przed
uplywem terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu
wystawionego przez ubezpieczyciela potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach
nie gorszych niz okrelone w ust. 6 wraz z kompletem dokumentow ubezpieczeniowych).
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ i utrzymywac przez caly okres wykonywania robot budowlanych
(do momentu podpisania protokofu odbioru koficowego) ubezpieczenie CAR o sumie ubezpieczenia
w wysokosci wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk
budowlanych oraz montazowych (typu "All Risks"). Wykonawca dostarczy projekt umowy ubezpieczenia
Zamawiajacemu co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt budowlanych.
Zamawiajacy w ciagu 10 dni moze zglosi¢ zastrzezenia. Przedstawienie Zamawiajacemu podpisanej umowy
wraz z og6lnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem oplacenia skladki lub jej pierwszej raty jest
warunkiem dla rozpoczecia realizacji robot budowlanych. Umowa ubezpieczenia nie moze przewidywac
wylaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umysinej lub razacego
niedbalstwa innych oséb niz Ubezpieczajacy (w przypadku gdy jest osoba fizyczna), wspolnikow spolki
osobowej bedacej Ubezpieczajacym lub osoby wchodzace w skiad organow zarzadzajacych (czionkowie
zarzadu, prokurenci). Wykonawca bedzie okreslony jako ubezpieczajgcy i ubezpieczony, a ponadto
podmiotami Ubezpieczonymi beda; Zamawiajacy oraz wszyscy podwykonawcy.
W umowach ubezpieczenia OC oraz CAR nie mogq zostaé wylaczone z zakresu odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wylgczenie w zadnej
umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:
1) szkody w mieniu Zamawiajacego i osob trzecich spowodowane wibracjg albo osunieciem lub
ostabieniem elementéw nosnych lub nosnosci gruntu, w tym, ale nie wytacznie, w zakresie szkod
polegajgcych nacatkowitym Ilub czesciowym zawaleniu sig budynku lub budowli (dotyczy

ubezpieczenia OC),

2) szkody spowodowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow (dotyczy ubezpieczenia
CAR),

3) szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach Iub innych instalacjach (dotyczy
ubezpieczenia OC),
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4) jakiekolwiek dzialanie sit natury, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze w tym zakresie brak jest
mozliwosci uzyskania ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia CAR).
W przypadku ratalnej platnosci skladki Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej na 3 dni
robocze przed uplywem terminu platno$ci raty skiadki dowod jej uiszczenia.
Limity odpowiedzialnodci dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w ust. 9 powyzej nie moga by¢ nizsze niz
minimalna suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna).
W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci (limitow sumy
ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkod wywolanych tq sama przyczyna (tzw. szkod seryjnych).
Dopuszczalne sa franszyzy redukeyjne w wysokosci nie przekraczajacej 20.000,00 zt w przypadku szkod

rzeczowych.

Wykonawca zobowiazany jest do przediuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia w zakresie CAR
nacaly okres trwania prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy iprzedkladania na dowod tego
Zamawiajacemu bez osobnego wezwania nie pozniej niz 7 dni przed uplywem terminu obowigzywania
umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu wystawionego przez ubezpieczyciela
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 8
i nast. wraz z kompletem dokumentow ubezpieczeniowych).

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku przewidzianego w ust. 6, 7, 8, 13 powyzej, Zamawiajacemu
przystugiwaé bedzie prawo naliczenia kary umownej za opoZznienie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, zgodnie z zapisami umowy.

Teren budowy pozostanie na stanie Wykonawcy z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikajacymi do
momentu podpisania protokotu odbioru koncowego, po uporzadkowaniu terenu oraz po przediozeniu decyzji,
o ktorej mowa w § 2, a jezeli w protokole tym zostaly wymienione wady oraz roboty do wykonania — to do
momentu protokolarnego potwierdzenia usuniecia przez Wykonawcg wad i ukonczenia robot stwierdzonych
w tym protokole.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci wiasciwej dla
profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci zapoznal si¢ z calg dokumentacjg
projektowa, a takze terenem budowy i pozostalymi informacjami oraz uwarunkowaniami faktycznymi
planowanego do wykonania zadania, o ktorym mowa w §1 ust. 1, majacymi lub mogacymi mie¢ wplyw na
caly proces budowlany i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, Ze w skiad jego personelu wykonujacego umowg beda wehodzic
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
a takze bedace czlonkami odpowiedniego samorzadu zawodowego i posiadajace wazne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilngj, o ile jest wymagane przepisami prawa. W szczegolnosci przez caly okres
wykonywania umowy, Wykonawca skieruje do kierowania robotami osoby posiadajace uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen: w specjalnosci drogowej oraz specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i ustanowi
kierownika budowy. Zamawiajacy dopuszcza fgczenie funkcji kierownika budowy i kierownika robot w
zakresie zgodnym z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany w ciagu 7 dni od podpisania umowy dostarczy¢ Zamawiajgcemu i
Koordynatorowi Zespolu Nadzoru Inwestorskiego wykaz oséb, kiére beda realizowat w jego imieniu
przedmiot umowy oraz wykaz osob uprawnionych do biezacego kontrolowania jakoéci i sposobu realizacii
prac, a takze poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopig uprawnien osoéb zaangazowanych w
realizacje zamowienia, ktére wykonuja, czynnosci wymagajace posiadania uprawnien wraz z wymaganymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do samorzadu zawodowego | posiadaniu ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej. W przypadku nie przedstawienia ww. dokumentow Zamawiajgey lub Koordynator
Zespolu Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ nie przystepowania do pracy przez te osoby lub jej
zZaprzestania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego nha zmiang personelu
z minimum siedmiodniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem przed zmiang personelu. Wraz
z wystapieniem do Zamawiajacego o wyrazenie w/w zgody, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace spetianie przez proponowany personel wymogéw okreslonych w SWZ oraz
w przepisach prawa, jesli takie postawiono.
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20. Wymagania okreslone powyzej w ust. 17-19 bedg mialy zastosowanie rowniez do podwykonawcow,
z pomoca ktorych wykonywane jest niniejsze zamowienie.

21. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z zapisami §16 ust. 6 zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowg, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
lacznie spelnione sq nastepujace warunki:

21.1. przedmiotem umowy podwykonawczej s usiugi lub roboty budowlane;
21.2. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§5
Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca o$wiadcza, 7e przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, zostaly zatrudnione osoby na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglgdnieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, w liczbie 0sob
gwarantujacej prawidlowe i jakosciowe wykonanie przedmiotu zaméwienia, w zakresie czynnosci
wskazanych w pkt. 5.8. OPZ, stanowiacym zafacznik nr 2 do Umowy.

2. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujacych
czynnosci — zgodnie ze Wzorem stanowigcym zatacznik nr 3. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zloZenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zadania,
zobowiazany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu:

1) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub podwykonawce kopii
umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy zawierajacych informacje: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace, stanowisko pracy, zakres obowiazkow pracownika, wymiar czasu pracy, okres
zatrudnienia. Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych oraz przepisami ogdlnego rozporzadzenia RODO (ROZPORZADZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/), . w szczegdlnoéci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji

2) oéwiadczenia zatrudnionego pracownika zawierajacego imig i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zadania,
przedstawi Zamawiajgcemu dowody odprowadzenia skladek ZUS na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
za ostatni miesigc pracy pracownikow, {j..

1) zaéwiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawcg Iub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

2) poéwiadczong za zgodnoéé z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami ogéinego
rozporzadzenia RODO. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ informacje dotyczace oséb zatrudnionych na umowg o prace,
wskazane w Zalaczniku nr 3 do umowy wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzajacymi fakt ich
zatrudnienia.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wyjasnien w przypadku wafpliwosciw zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow dotyczacych zatrudnienia na umowe o prace, W szczegolnosci Zamawiajgcy
moze w kazdym czasie zazadaé dodatkowych dokumentow lub wyjasniet w przypadku watpliwosci
w zakresie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce okreslonych wymagan, np. jezeli stwierdzi, ze
oswiadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce budza watpliwosci co do
ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca
lub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
W wyzhaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob zatrudnionych na umowg o pracg. Wykonawca
obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwlocznie informowa¢ Zamawiajgcego o zmianach osob
wskazanych na o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 2 poprzez dostarczenie zaktualizowanego
oswiadczenia opatrzonego data, a na zadanie Zamawiajacego - okazujac dokumenty potwierdzajace
zatrudnienie tych osob na podstawie umowy o prace (dokumenty przykladowo wymienione w ust. 3, ust. 4
i ust. 5 niniejszego paragrafu) w ciagu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia czynno$ci kontrolnych przez przedstawicieli
Zamawiajacego na miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osohy wykonujace
wskazane przez Zamawiajacego w OPZ czynnosci przy realizacji zamowienia sg osobami faktycznie
uczestniczacymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanych czynnosci na podstawie umowy
o prace. Wykonawca zapewnia, ze osoby te oraz inne osoby przebywajgce na terenie realizadcji
zobowigzane zostang podaé wykonujacym czynnosci kontrolne przedstawicielom Zamawiajacego imiona
i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie obowiazujacych przepisow w zakresie
BHP i ppoz. na terenie wykonywanych czynnoscifprac oraz innych obowiazkow wynikajacych z powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa, w szczegolnosci w zakresie Kodeksu pracy.

Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne zapisy zohowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o pracg o0sob wykonujgcych przedmiot umowy we
wskazanym w OPZ zakresie oraz zapisow umoZliwiajacych Zamawiajacemu —przeprowadzenie kontroli
wykonywania tego zobowigzania w sposob przewidziany w niniejszym  paragrafie.

Zapisy ninigjszego paragrafu nie dotycza osob fizycznych prowadzacych jednoosobowe  dzialalnosci
gospodarcze, ktore beda samodzielnie realizowaly przedmiot umowy w zakresie czynnosci okreslonych
przez Zamawiajacego oraz nie dotycza wspolnikow spolek osobowych, kiorzy beda samodzielnie Swiadczyli
prace w zakresie czynnosci okreslonych przez Zamawiajacego.

§6
Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa oraz OPZ. Wykonawca jako wytwérca odpadow
w rozumieniu ustawy o odpadach ma obowiazek zagospodarowania powstalych podczas realizacji
przedmiotu umowy odpadow zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (koszt wywozu,
skiadowania i utylizacji odpadéw obcigza Wykonawcg); Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich
odpadow powstalych w wyniku prowadzenia robét, w tym odpadow niebezpiecznych; w razie potrzeby
Wykonawca ma obowigzek zglasza¢ informacie o wytwarzanych odpadach do Zamawiajacego oraz
wlasciwego organu.

Wykonawca zobowiazany jest do wstepnej segregacii na terenie budowy materialow z rozbiorki. Elementy
selwne takie jak wiazy, pokrywy, ruszty wlotowe wpustow ulicznych niewykorzystane na budowie
Wykonawca oczyéci z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewiezie na sktadowisko Zarzadu
Drog i Utrzymania Miasta przy ul. Dlugiej 49 w godzinach pracy skiadowiska. Kostke kamienna z rozbiorki
niewykorzystana w ramach niniejszego zamowienia, a przydatng do ponownego wbudowania, Wykonawca
oczysci z resztek zaprawy i przewiezie na skiadowisko Zarzadu Drog | Utrzymania Miasta. Pozostale odpady
stanowig wlasnos¢ Wykonawcy, ktory jest zobowiazany do ich utylizacji zgodnie z ust. 1.
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Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zaméwienia bedg transportowac odpady,
powstale w wyniku prowadzonych robét, zobowigzani sa do posiadania zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z ohowigzujacymi przepisami).

§7

Warunki wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materialow niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materialy muszg spelnia¢ wymogi, ktore okresla ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych, przepisy szczegolne, musza odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiadac
stosowne atesty.
Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dostarczy
Koordynatorowi Zespolu Nadzoru Inwestorskiego wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne
i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatow do stosowania.
Biezace pomiary i badania jakosciowe whudowanych materiatow oraz robot beda prowadzone na koszt
Wykonawcy.
Jezeli Inspektor Nadzoru zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych materiatow, a
ich wynik wykaze, ze materialy badz roboty nie spelniajg wymogow, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda prawidiowe, to koszty badan ponosi Zamawiajacy.
W sytuaciji, o ktorej mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego wykonania
tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatow wiasciwych na wiasny koszt.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie prac
Zamawiajacy, W uznaniu wykonania przedmiotu umowy na podstawie protokolu odbioru koncowego,
w terminach i w sposéb okreslony w Umowie, zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie

z Ofertg Wykonawcy:

Cyfra [PLN] Stownie

Cena brutto

Wartos¢ netto

Podatek VAT

Stawka VAT

Wynagrodzenie ostateczne ustala sig na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot wg cen przyjgtych
w kosztorysie ofertowym oraz wg ryczattu, tam, gdzie w ofercie pozycje zostaly wycenione ryczaftowo.

Wynagrodzenie za poszczegdlne pozycje w kosztorysie ofertowym ma charakter ryczaltowy w rozumieniu
art. 632 § 1 Ke. W wynagrodzeniu za poszczegdlne pozycje Wykonawca powinien ujaé koszty nie ujgte
w zadnych innych pozycjach. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 mieszcza sie wszystkie koszty i skiadniki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca okresli ceny jednostkowe na wszelkie roboty
wymienione w przedmiarach robot oraz ceny ryczaltowe uwzgledniajac wytyczne zawarte w SWZ. Cena
uwzglednia wszystkie skladniki okreslone w niniejszej umowie i zalacznikach stanowigcych jej integralng
czes6, jak rowniez ewentualng koniecznost wykonania objazdow, przywrécenia zajgtego terenu do stanu
pierwotnego, opracowania dokumentacji powykonawczej, obsluge geodezyjng, nadzor archeologiczny,
saperski, przyrodniczy, zahezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, koszty wywozu materiatow z rozbiorki
na wysypisko i utylizacji tych materiatow, etc.

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke Obmiarow.
Ksiazka Obmiaréw winna byé prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiardw,
dokonywanych przez Wykonawce wspdlnie z Zespolem Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z kolejnoscig,
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wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbgdne do
okreslenia ilosci podczas obmiardw Robot oraz wyniki obmiarow winny by¢ wprowadzone do Ksigzki
Obmiarow niezwlocznie po ich dokonaniu.

Ksigzka Obmiardw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana przez Inspektorow
Nadzoru w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone zostana fakturami przejéciowymi i faktura koncowa.
Wykonawca moze wystawia¢ faktury przejsciowe, przy czym suma platnoci przejsciowych nie moze
przekroczyé 90 % wartosci umowy brutto okreslonej w ust.1 (10% po odbiorze koncowym). Jednoczesnie
wartos¢ przejéciowego rozliczenia robot bedzie okreslana na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych
robot zatwierdzanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Faktury przejéciowe bedg wystawione nie
czesciej niz raz w miesiacu po dokonaniu pozytywnego czesciowego odbioru robét i akceptacji rozliczenia
przejsciowego przez Koordynatora Zespolu Nadzoru Inwestorskiego iflub dedykowanego rozliczeniom
cztonka Zespolu Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ust. 8.

Faktury koncowe bedg wystawione po dokonaniu pozytywnego odbioru ostatecznego inwestycji
i akceptacii rozliczenia koncowego, jak opisano w ust. 9.

Dla celow wystawienia faktury przejsciowej Wykonawca przygotuje rozliczenie wykazujace szczegolowo
roboty wykonane, a jeszcze nie zafakturowane. Koordynator Zespolu Nadzoru Inwestorskiego iflub
dedykowanego rozliczeniom czlonka Zespolu Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzenia
rozliczenia w ciggu 14 dni od dnia jego otrzymania i do wystawienia przejéciowego rozliczenia robot.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowa na podstawie przejsciowego rozliczenia robot.

Dla celow wystawienia faktury kofcowej Wykonawca przygotuje rozliczenie powykonawcze. Procedura
akceptacji opisana w ust. 8 znajduje zastosowanie.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym przy udziale Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego forme i
tres¢ Rozliczen wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia musza by¢ zgodne z obowigzujacymi
wytycznymi Zamawiajgcego, w tym dotyczacymi sposobu rozbicia kosztow i wynagrodzenia w Rozliczeniu
oraz umozliwienia Zamawiajacemu nadzorowania kosztow i platnosci wedlug wymagan, ktére odnoszg sig
do Zamawiajacego. Rozliczenia beda podlegaly akceptacii przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego iflub
dedykowanego rozliczeniom czlonka Zespotu Nadzoru Inwestorskiego.

Do rozliczenia skladanego celem wystawienia faktury przejsciowej Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentacii sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
7e zostalo im zaplacone przez Wykonawce/Podwykonawce cale wymagalne wynagrodzenie za ustug,
dostawy i roboty wykonane przez nich do dnia skiadania oéwiadczenia. Na zadanie Zamawiajacego, w celu
poswiadczenia zaplaty za prace wykonane przez Podwykonawce, Wykonawca przediozy kopie dokonanych
przelewow, potwierdzone ,za zgodnosé z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow Podwykonawcow lub
zZiozenie dokumentdw, z kiorych wynika nieuregulowana platnos¢ wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie stanowit podstawe do wstrzymania platnosci faktury przejsciowej Wykonawey do
czasu ich dostarczenia.

Do rozliczenia przedkladanego celem wystawienia faktury kofcowej, Wykonawca dolgczy
oéwiadczenia Podwykonawcéw, Ze cate nalezne wynagrodzenie za wykonane prace na podstawie
zawartej umowy podwykonawczej zostalo im zaplacone. Na zadanie Zamawiajgcego, w celu poswiadczenia
zaplaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce, Wykonawca przediozy kopie dokonanych
przelewow, potwierdzone ,za zgodno$¢ z oryginalem” w ciagu 3 dni od dnia zgloszenia takiego zadania.
Brak powyzszych dokumentéw lub przedstawienie dokumentéw, z ktorych wynika zaleglosc
w platnosciach wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy skutkuje wstrzymaniem przez
Zamawiajgcego platnosci do czasu ich dostarczenia i uregulowania wszystkich platnosci wobec
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Faktury; zaréwno przejéciowa jak i kohcowa zostanie przez Wykonawce wystawiona na peing, kwote.
Platno$¢ za nie zostanie pomniejszona o kwoty, co do ktérych Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajacemu
ani z Rozliczeniem ani pozniej (nie poznigj jednak niz na 7 przed terminem platnoéci faktury) oswiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, a ktore sa potrzebne do potwierdzenia uregulowania na ich
rzecz calego wynagrodzenia naleznego na mocy uméw podwykonawczych, w tym w sytuacji, gdy kwoty te
sq spore. Jesli roszczenia pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub Podwykonawcy a dalszym
Podwykonawca sg przedmiotem sporu sadowego i Wykonawca zabezpieczy roszczenia Zamawiajacego
o zwrot tej kwoty w razie wystgpienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg z roszczeniami
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wzgledem Zamawiajacego, Zamawiajacy, o ile uzna zabezpieczenie za nalezyte, jest uprawniony do wyplaty
na rzecz Wykonawcy kwot spornych.

Pozostala czesé z faktury kofcowej zostanie zaptacona Wykonawcy w ciagu 30 dni po ztozeniu o$wiadczen
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o dokonaniu catkowitego rozliczenia umow laczacych ich
z Wykonawea lub przediozeniu prawomocnego orzeczenia sadu stwierdzajacego niezasadno$¢ roszczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow (w razie sukcesywnego dostarczania ww. dokumentow
zatrzymane kwoty bedg wyplacane sukcesywnie).

Wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty olrzymania faktury,
prawidiowo wystawionej przez Wykonawce pod wzgledem formalnym i merytorycznym.

Faktury VAT Wykonawca wystawi zgodnie z ponizszymi danymi:

Gmina Wroctaw,

pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP 897-13-83-551,

(a Zlozy w siedzibie Wroclawskie Inwestycje Sp. z 0.0., ul. Ofiar Oswigcimskich
36, 50-059 Wroctaw)

Wykonawca jest zobowigzany wskazywaé na fakturze numer umowy.

W celu otrzymania zaplaty Wykonawca zobowiazany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego
znajdujacego sie w wykazie podatnikow VAT (tzw. Biata lista). Wskazanie rachunku nieznajdujacego sie na
Bialej liscie uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania sig¢ z zaplatq do czasu wskazania rachunku
bankowego znajdujacego sie na Bialej liscie.

Wykonawca jest zobowigzany umieszczat na fakturze sformutowanie: ,MECHANIZM PODZIELONEJ
PLATNOSCI”. Platnoéci wynagrodzenia beda kazdorazowo dokonywane przez Zamawiajacego
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, o ktorym mowa w ustawie o podatku od towardéw
i uslug.

Zaplaty beda dokonywane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy ... o nr
...................................................................... Taki sam nr konta bankowego jak okreslony powyzej
bedzie wskazywany na fakturach wystawianych przez Wykonawcg za realizacjg umowy.

Zmiana powyzszego rachunku bankowego stanowi zmiang umowy i wymaga pisemnego aneksu.

W przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce nie jest rachunkiem wskazanym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiajacy ziozy zawiadomienie do
Naczelnika Urzedu Skarbowego wlasciwego dla Wykonawey zgodnie z art. 117 ba § 3 Ordynacji
Podatkowej.

Wykonawca o$wiadcza, ze wlasciwym dla niego Urzgdem Skarbowym jest ..o

Srodki finansowe na realizacje zadania zostaly ujete w zalaczniku nr ..., poz. ...., Uchwaly nr .... Rady
Miejskiej Wroctawia z dnia ....... w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej Miasta.

Zamiast faktury w formie papierowej Wykonawca ma mozliwos¢ (ale nie jest obowiazany) wystawiania
i wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Wroctaw za poérednictwem platformy
elektronicznego fakturowania https:/brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 8961003529 -
w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF Nabywca Towaru/usiugi jest Gmina
Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw NIP;8971383551; Odbiorcg Towaru/Uslugi jest Urzad Miejski
Wroctawia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
przestanych za posrednictwem platformy i na adres wskazany w poprzednim ustepie. Przepisu art. 106n ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem ww. platformy.

Wykonawca nie moze dokonat przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz innej
osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Strony postanawiaja ze w razie koniecznosci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy z przyczyn
niezaleznych od woli Stron umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace -
zgodnie z Zestawieniem Kosztow Zadania, a w odniesieniu do prac w toku - stosownie do stanu
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zaawansowania ustalonego migdzy Stronami. To samo dotyczy sytuacii, jezeli z przyczyn niezawinionych
przez Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy okaze sig, ze Wykonawca nie bedzie realizowal czgsci
skladowej zamowienia. Powyzszy zapis nie stanowi upowaznienia dla Zamawiajacego do jednostronnego
zmniejszenia zakresu zamowienia.

29. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z sytuacjg w terenie, w tym w szczegolnosci z mozliwosciami
dojazdu do terenu budowy oraz wycenit wszystkie elementy niezbgdne do prawidiowego wykonania umowy.
W zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z nieprawidlowym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem jakichkolwiek elementow niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

§9
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem ze strony Zamawiajacego bedzie Kierownik Projektu—........ tel. ....... mail: ........
2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy bedzie Pan/Pani ............................ 16l smsmmenms , mail:

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust 1. o dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie.

4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zwrocic sig do Zamawiajacego na pismie o zmiang osoby
wskazanej w ust.2. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiajacego ha pismie.

5. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia
odrebnego aneksu do umowy.

6. Strony dopuszczaja przesylanie korespondencii zwiazanej z przedmiotem umowy rowniez w formie mailowey,
przy czym korespondencja zawierajgca ustalenia mogace rodzi¢ skutki finansowe lub zmieniajgce termin
realizacji obowigzkow umownych bedzie skladana/potwierdzana w formie pisemnej.

§10
Odbiér robét

Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru robét budowlanych:

1. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

2. Odbior, o ktérym mowa w ust. 1 winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w terminie
trzech dni od daty zgloszenia. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbior robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, ma obowigzek powiadomic o tym Wykonawce.

3. Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru, wehodzacy w sklad Zespolu Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru kofcowego robét, oraz pogwarancyjnego dokonuje Komisja Odbioru, powolana przez
Koordynatora Zespolu Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

4, Odbiory czesciowe robdt odbywaé sie beda po wykonaniu czesci robét nadajacej sie do odbioru
i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Odbiér czeSciowy nastapi w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

5. Warunkiem niezbednym do zakofczenia odbioru czesciowego jest przekazanie przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentow niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania,
tj.. atesty, wyniki badan, prob i pomiarow, Swiadectwa kontroli jakoéci, certyfikaty na wbudowane materialy, karty
gwarancyjne obiektu budowlanego. Dokumenty te zostang przekazane w formie zalacznikow do protokotu odbioru
czesciowego danego elementu robot.

6. Odbiory czesciowe dokonywane beda wylacznie celem umozliwienia Wykonawcy dokonania platnosci
czesciowych, do ktorych Wykonawca jest uprawniony na podstawie § 8 i nie stanowig podstawy do przejecia
przez Zamawiajacego danego elementu rohét do eksploatacii.

7. Odbiér koficowy roboét odbedzie sie po wykonaniu calosci robot oraz wszystkich obowiazkow objgtych
przedmiotem zamowienia. Po zakonczeniu robot Wykonawca przekaze Koordynatorowi Zespolu Nadzoru
Inwestorskiego wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania oceny prawidlowego wykonania robot wraz
z kompletnym operatem kolaudacyjnym (zgodnie z wymogami opisanymi w OPZ) oraz zawiadomi
Koordynatora Zespolu Nadzoru Inwestorskiego. i Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego.
Koordynator Zespolu Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy termin odbioru do 7 dni od spehienia przez
Wykonawce powyzszych obowiazkow. W przypadku stwierdzenia brakow w operacie kolaudacyjnym termin
powyzszy bedzie biegt na nowo od uzupelnienia/poprawy operatu przez Wykonawcg. Odbior kohcowy
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polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod wzgledem technicznym, estetycznym,
uzytkowym i stanowi¢ hedzie podstawe dopuszczenia do eksploatagii.

W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajacemu przyslugujg nastepujece uprawnienia:

8.1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia Zamawiajgcy moze:

a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym dokonujgc jednak odbioru,

b)  odméwié odbioru jesli wady sq istotne do czasu usunigcia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robot” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Koordynatora Zespolu Nadzoru
Inwestorskiego
i Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,

8.2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozZliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze:
obnizyé odpowiednio wynagrodzenie (biorac pod uwage stopien, w jakim wady obnizajg
wartosé robot),

b) jezeli wady uniemoZliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapic od umowy.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, heda zawarte w protokole
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz dodatkowo przez
Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego oraz/lub Inspektora Nadzoru,.

Zamawiajacy w ftrakcie czynnoSci odbioru moze przerwat te czynnodci, jesli stwierdzone wady
i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — do czasu ich usunigcia. Po odbiorze robot |
dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunigciem wad i usterek moga sig odbyc jedynie po
uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdola ich usungé w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zlecic
usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a powyzsze nie pozbawia Zamawiajacego
uprawnien z tytutu gwarancii i rekojmi do pozostalych robét zrealizowanych przez Wykonawce.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.

Teren budowy pozostanie na stanie Wykonawcy z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikajacymi do
momentu podpisania protokotu odbioru kofcowego robét, po zlikwidowaniu zaplecza i uporzadkowania po
nim terenu oraz po przediozeniu decyzji, o ktorej mowa w § 2 pkt 2), a jezeli w protokole tym zostaly
wymienione wady oraz roboty do wykonania — to do momentu protokolarnego potwierdzenia usuniecia
przez Wykonawce wad i ukoriczenia robot stwierdzonych w tym protokole.

Odbioru ostatecznego inwestycji dokona Zamawiajacy po odbiorze koncowym robét oraz protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia wad i usterek (esli byly one stwierdzone) oraz po przekazaniu Zamawiajacemu
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie a jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane - to
zakorczenie procedury zawiadomienia wlasciwego organu o zakoriczeniu robot zaleznie od tego, ktdre z tych
zdarzen nastapi pozniej.

Osoba wyznaczona przez Zamawisjacego wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze
w okresie rekojmi i gwarancii, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usunigcia tych wad.

W razie wystapienia wad w okresie gwarancjirgkojmi Zamawiajgcy (osoba wyznaczona przez Zamawiajacego)
wyznacza termin protokolamego stwierdzenia ich usunigcia. W takim przypadku termin gwarancii na te roboty
biegnie na nowo od chwili ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przediuzeniu , jak to wskazano w art. 581 k.c.

W terminie co najmniej 1 miesigca przed uplywem okresu gwarancji Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o gotowoséci do pogwarancyjnego odbioru robot pod rygorem wydiuzenia terminu tej
gwarancji w przypadku zaniechania tego powiadomienia do czasu skutecznego protokolamego cdbioru
pogwarancyjnego. Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania odbioru pogwarancyjnego do 30 dni.
Czynnoéci zastrzezone w niniejszym paragrafie dla Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane w jego imieniu
przez Koordynatora Zespolu Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajacy upowaznia Koordynatora Zespolu
Nadzoru Inwestorskiego do dziatania w jego imieniu w sprawach objetych ninigjszym paragrafem, w tym
rowniez w zakresie czynnosci przewidzianych w ust. 9 11.
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Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy na zasadach okreslonych
w przepisach Prawa zamowier publicznych, w szczegolnoéci przepisy art. 462- 464 Prawa zamowien
publicznych oraz w art. 647" Kodeksu cywilnego. W przypadku korzystania przez Wykonawce
7 Podwykonawcow zastosowanie majg zasady wymienione w niniejszym paragrafie. Podwykonawca jest
podmiot, ktory zawart z Wykonawca lub podwykonawca umowe o podwykonawstwo -w rozumieniu art. 7 pkt
27 Ustawy prawo zamowien publicznych, to jest umowe w formie pisemnej o charakterze odplatnym.
Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje wlasne i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prace, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.
Umowa z Podwykonawca podlega akceptacii przez Zamawiajacego oraz powinna okresla¢ w szczegolnosc
zakres prac powierzonych Podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin
uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw Iub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czgsci zamowienia
okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, Wynagrodzenie za prace nalezne
podwykonawcom nie powinno przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie
z Zamawiajacym za wykonanie tych prac. Umowa o podwykonawstwo powinna przewidywac, ze wyplata
wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy za roboty budowlane objgte przedmiotem
umowy, bedzie nastepowaé w taki sposab, aby mozliwe bylo przediozenie przez Wykonawce o$wiadczen,
o ktorych mowa w § 8, na podstawie odhiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce
lub Podwykonawce od uprzedniej zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawey lub
odpowiednio przez Wykonawce na rzecz Podwykonawey, a takze - uprawnigjgcych Wykonawce w stosunku
do Podwykonawcy lub Podwykonawce w stosunku do dalszego Podwykonawcy do dokonywania potracen
z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
o podwykonawstwo dotyczacej ninigjszego zadania. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien przewidujacych tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy poprzez
zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia naleznego za realizacje tej umowy, kiore na skutek zatrzymania
stawaloby sie platne w czesci zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Postanowienia ninigjszej umowy dotyczace uméw o podwykonawstwo majg
takie samo zastosowanie do uméw o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawce z dalszymi
Podwykonawcami.
Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej. Platnosci te musza by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz innych
przepisdw prawa, a takze z postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca zapewni terminowa zaplate
wynagrodzenia Podwykonawcom.
W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiazuje si¢ umieszczaC nastepujgce
postanowienia:

1) postanowienie, ze Podwykonawca zastosuje si¢ do postanowiefi niniejszej umowy na tyle, na ile
one odnosza sie do dostaw, robot budowlanych i ustug, jakie maja zosta¢ wykonane przez takiego
Podwykonawce; Wymagane jest owiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznal sig z trescia
umowy zasadniczej i ewentualnymi aneksami i akceptuje jej postanowienia.

2) postanowienie, ze Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub w
jakikolwiek inny sposob nie obcigzy prawami osob trzecich Zadnej czgéci dostaw, robot
budowlanych ani ustug;

3) postanowienie, ze prawa i zobowiazania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy nie moga zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzednie] pisemnej zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowiazany jest udzielic mu wszelkich informacii dotyczacych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowiazani sq zastrzec postanowienie, ze Zamawiajacy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe
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Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow i prawo zgdania przedstawiania na kazde wezwanie
Zamawiajacego dowodow zaplaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia
innych dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacjii umowy o podwykonawstwo,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest na Zgdanie Zamawiajacego wymagane
dokumenty, oéwiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboly budowlane, jest obowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czg$cig dokumentacji dotyczgca wykonania robot
okreslonych w tym projekcie umowy lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz na 14 dni
przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce wraz ze zgoda Wykonawey na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg, Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i wszystkich
wymaganych dokumentow, nie wyrazi na pismie zastrzezen, bedzie sig¢ uwazalo, ze Zamawiajacy
zaakceptowal projekt umowy. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, gdy umowa o podwykonawstwo nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ, w niniejszej umowie
lub dokumentach stanowiacych jej integraing czes¢ lub nie zawiera wymaganych dokumentow lub gdy
przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przediozenia kopii zawartej umowy ma prawo
Zlozenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w tych przypadkach, w ktorych zgodnie z niniejszg umowa
ma prawo do zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 9 powyzej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartodci ninigjszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
0 lacznej wartosci wigkszej niz 30 000 zt (slownie: trzydziesci tysigcy zlotych) z tym samym Podwykonawca,
Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, usiugi,
zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Procedure opisang w ust. 8 -11 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umow
0 podwykonawstwo.

Kazda zmiana Podwykonawey, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zamiana zakresu wykonywanych
przez niego robot, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie i uprzednio zaakceptowana przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy moze zatem nastapi¢ wylacznie za zgodg Zamawiajacego.

Zatrudnienie podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez
niego robot bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy
i uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.
Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego.

Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw niniejszej Umowy. Wykonawca zlecajac prace podwykonawcom, zobowiazany jest
bezwzglednie przestrzegat przepisow wynikajacych z art. 647 * Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacemu przysiuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace
w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych robotiustug
lub dostarczonych materialéw obejmujace okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy
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Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodplatnie korzysci plynace
z tych zobowigzan.
Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaplate w calosci wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w sposob szczegolowo opisany w § 8.
Zamawiajacy zastrizega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajgce uregulowanie
naleznoéci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca badz dalszym podwykonawcg,
wtym prawo do Zgdania do przedstawienia przez Wykonawce kserokopii potwierdzonego dokumentu
przelewu na kwote nalezng podwykonawcom.
W przypadku wykonania ninigjszej umowy bez udzialu podwykonawcow, wyplata wynagrodzenia
Wykonawcy nastapi po zlozeniu pisemnego oéwiadczenia, Ze przy realizacji zamowienia, bedgcego
przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat Zadnych umow z podwykonawcami.
Skutki nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
opisane sgw § 8.
Jezeli na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przysiugujgcego
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic sig
z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezpoérednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy hiezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawcg
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcg do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. powyzej, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaplaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$c sig nalezy,
c) dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia, bedacego przedmiotem Zzgdania, o ktorym mowa w ust. 22 i 23 powyzej, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robot, lub dostaw lub ustug, a Wykonawca nie
zlozy w trybie okreélonym w ust. 23 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz w sytuacii
opisanej w ust. 24 pkt c). Zobowiazanie to dotyczy wylacznie naleznego wynagrodzenia przysiugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart przedioZzona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi. Wynagrodzenie to dotyczy wytacznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedioZeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Rownowartosé kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a w przypadku zlozenia do
depozytu sadowego koszty wynikajace z tego zlozenia (poza kwotg zlozong do depozytu), Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
Koniecznosé  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiajacego lub konieczno$t dokonania bezposredniej zaplaty
na sume wigksza niz 5% wartoci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
przez Zamawiajgcego.
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28. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat
sig, na zasadach okreslonych w art, 118 ust. 1, w celu wykazania spefniania warunkow udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122
stosuje sie odpowiednio.

29. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierat postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow  wypfaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

§12
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamowienia
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres § lat, za wyjatkiem branzy zielen
(zielen i nasadzenia), dla ktorej okres gwarancii, jak i rekojmi wynosi 36 miesigcy z tym zastrzezeniem, ze
okres ten nie moze zakonczy¢ sie wezesniej niz z uplywem 3 petnych sezonow wegetacyjnych (jako sezon
wegetacyjny nalezy rozumie¢ okres od poczatku kwietnia do konca pazdziemika danego roku, poczatek |
sezonu jest zawsze liczony od 01.04 danego roku), a w przypadku gdyby miat sig zakonczy¢ przed uplywem
3 pelnych sezonow wegetacyjnych ulega przediuzeniu do czasu ich zakonczenia.

Okres rekojmi przediuza sie do okresu gwarancii.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig od daty podpisania pozytywnego protokolu odbioru
koncowego robot.

4. Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady stwierdzone w okresie rekojmi iflub gwarancji w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. W razie nie usunigcia ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia
sadu. Nie pozbawia to Zamawiajacego innych uprawnien z tytutu rgkojmi i gwarancj.

5. Wykonawca przed przystapieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologie ich
naprawy.

6. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi | gwarancji wymagajace zajgcia pasa drogowego moga by¢
prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przediozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
zastepczego.

7. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytufu gwarancji.

8. Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 kodeksu cywilnego.

9. Wykonawca wystepujac o koncowy odbior robot przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne na
zamontowane wyroby i urzadzenia wystawione przez ich producentow.

10. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu obowigzujacych przepisow prawa.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci kary umowne Zamawiajacemu:

1)  za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
netto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy,

2)  za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie kocowym lub terminie posrednim wskazanym w § 2
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 8
ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na wykonanie
prac w nich przewidzianych,

3) " za nieusunigcie w terminie, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg, wad stwierdzonych w czasie
odbioréw lub w okresie gwarangji i rekojmi - w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien zwioki
liczony od uplywu terminu wyznaczonego ha usunigcie wad,

4)  za prowadzenie prac w sposob szkodliwy dla drzewostanu, tj. w szczegolnosci: za niezabezpieczenie
cze$ci nadziemnych i podziemnych drzew na budowie, za skiadowanie urobku z budowy, materiatow
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hudowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami drzew i w poblizu pni drzew, za prowadzenia prac na
budowie niezgodnie z planem ochrony drzew, za uszkodzenie korzeni w trakcie prowadzenia wykopow, za
uszkodzenia pnia lub korony drzewa w trakcie prowadzenia robot - Wykonawca zaptaci karg w wysokosci
500,00 zI za kazde z ww. przewinien oraz 100 zt kary za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu
nieprawidlowosci w zakresie czynnosci, o ktorych mowa w niniejszym zapisie, liczony po uplywie terminu
wyznaczonego na usunigcie nieprawidtowosci,

za niewywiazanie sie z realizacji obowiazkow okreslonych w § 4 umowy (z zastrzezeniem Lych, dla ktorych
W niniejszym paragrafie przewidziano indywiduaine kary umowne) z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 300,00 zt za kazdy
przypadek; przy czym obcigzenie kara jest mozliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania
naruszen i prawidtowej realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 3-dniowego
terminu, w przypadku, gdy w tym terminie Wykonawca nie zastosuje sig do wezwania Zamawiajacego;

6) za niewykonanie obowiazku przewidzianego w § 4 ust. 6, 7, 8, 13 Zamawiajacy naliczy kare umowng za
opoznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki od uplywu terminu wyznaczonego na wykonanie tego obowiazku (kara nie bedzie naliczana lub
zostanie anulowana jesli Wykonawca udowodni wymaganymi dokumentami, ze wymagane ubezpieczenia
na wymagany okres i w wymaganej ciagtosci byly zapewnione);

7)  za nieprzedstawienie o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 - 4 umowy w wymaganych
terminach, za kazdy taki przypadek w wysokosci kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za prace
obowiazujacego w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia wymienionych tam
obowigzkow;

8) za brak przedstawienia aktualizacji Zalgcznika nr 3 do umowy lub dokumentow potwierdzajacych fakt
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg - w terminie, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 umowy -
wysokosci 3.000,00 zt - za kazdorazowy brak ich ztozenia;

9)  zaniewykonanie polecenia Inspektora Nadzoru 2 500 zf za kazdy przypadek;

10) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wykonaniu obowiazkow, o ktorych mowa w §18 ust. 5 lub 6, w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dziefi liczony od uplywu terminu wyznaczonego na wykonanie tego
obowiazku, z tym zastrzezeniem, Ze kara, o ktérej mowa w niniejszym punkcie nie bedzie naliczona za
okres obejmujacy pierwsze 15 dni opdznienia,

11) za zmiane kierownika robot w specjalnosci drogowej oraz specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz kierownika budowy na inng osobg
bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien pelnienia funkcji przez takiego
kierownika, bez wzgledu na przyczyne zmiany i brak zawinienia po stronie Wykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze jezeli przyczyna zmiany jest nadzwyczajne zdarzenie losowe dotyczace ww. 0sob (np.
$mieré, ciezka choroba skutkujgca niezdooscia do pracy), to kara umowna, o ktérej mowa w niniejszym
punkcie nie bedzie naliczana za pierwsze 30 dni pelnienia funkcji przez takg zmieniong osobg.
Po tym czasie kara zostanie naliczona zgodnie z zasadami opisanymi powyzej.

2. Ponadto Zamawiajacy obciazy Wykonawce karami umownymi z nastgpujacych tytutow i w podanych
wysokosciach:

1) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

2) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

3) za nieprzediozenie poéwiadczonej za zgodnost z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — 1 000,00 zt za kazdy przypadek ,

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1 000,00 zt za kazdy przypadek.

5) Za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zaplacie kwoty wynikajacej z waloryzacj wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktorej mowa w § 4 ust. 21 - Zamawiajacy obciazy Wykonawcg karg umowng w
wysokosci 0,5 % kwoty te] waloryzacji netto, chyba Ze opoznienie nie wynika z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

6) Zamawiajacy obciazy Wykonawce kara umowna za brak podwyzszenia wynagrodzenia podwykonawcy w
sytuacji, gdy Wykonawca jest do tego zobligowany zgodnie z § 4 ust. 21 lub brak zaplaty kwoty
wynikajacej z waloryzacji, pomimo dokonania zmiany w umowie podwykonawczej zgodnie z § 4 ust. 21,
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kara umowna w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek.
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przewyzszajgcego

zastrzezone kary umowne do pelnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kary umowne z tytulow okreslonych w § 13 ust. 1 pkt 2) — 11) oraz ust. 2 pkt 1) - 6) moga by¢ sumowane.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych z tych tytulow nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 8 ust. 1.

Kara  umowna  zostanie  zaplacona  przez ~ Wykonawce  w  terminie 14 dni
od daty wystapienia przez Strong druga z zadaniem zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust.5, kary umowne moga zostac przez Zamawiajacego
potracone w szczegolnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych
naleznosci Wykonawcy wynikajacych z innych umow zawartych z Zamawiajacym, na co Wykonawca wyraza
zgode.

§14
Odstapienie od umowy

Jezeli Wykonawca opoznia sig z rozpoczeciem lub zakonczeniem wykonania robot tak dalece, Ze nie jest

prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie okreslonym w § 2, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia

terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uplywem terminu wyznaczonego do wykonania
przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowsa, Zamawiajacy

moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstapic.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy

moze zagrozic podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okalicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore
ciagza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielii zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

W przypadku, o kiorym mowa w ust. 4 pkt 1), Zamawigjacy odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana

dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1-4, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

Wyzej wskazane zapisy nie wytaczaja mozliwosci odstapienia Zamawiajacego od umowy na ogélnych

zasadach wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

§15
Zmiany w umowie
. Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznoéci, wylacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany do Umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmian ogélnie obowigzujacych przepisow, prawa miejscowego oraz wymogow dotyczacych
Zamawiajacego bezposrednio odnoszacych sig do praw i obowigzkéw stron umowy; zmiany umowy
dokonane moga by¢ tylko wzakresie niezbednym do dostosowania zapisow umowy do
wprowadzonych przepisow;
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2) zmiany, za zgoda Zamawiajacego wynagrodzenia brutto Umowy ponad gomnag granice wskazang
w § 8 ust. 1 Umowy, w przypadku przekroczenia tej wartosci, gdy konieczno$¢ wzrostu
wynagrodzenia brutto bedzie wynikac z faktycznie pomierzonych i zaakceptowanych ilosci robot,

3) zmian w zakresie terminow realizacji przedmiotu zamowienia spowodowanych przyczynami
niezaleznymi od Wykonawcy (w tym z przyczyn okreslonych w pkt 4 — 12 ponizej), skutkujgcymi
niemozliwoscig lub utrudnieniami w terminowym prowadzeniu prac; w szczegolnosci: niekorzystne
warunki atmosferyczne (za takie uznane przez Zamawiajacego),wystapienie koniecznosci wykonania
rob6t dodatkowych, podobnych, zamiennych wstrzymujacych lub opdZniajacych realizacjg robot
bedacych przedmiotem umowy.

W przypadku wystapienia takich okolicznosci termin moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas
niezbedny do wykonania przedmiotu umowy w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. W sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu realizacji wszystkich obowigzkow
okreslonego w ninigjszej umowie oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia Zamawiajacy dopuszcza
mozliwoéé wprowadzenia zmian dotyczacych sposobu rozliczenia niniejszej umowy poprzez wezesniejsze
niz zakladala umowa dokonanie ptatnosci za czynnoéci juz wykonane przez Wykonawce.

4) Zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych, kiore nie mogly by¢ przewidziane
w czasie prowadzenia postepowania, w tym przede wszystkim w zakresie niezinwentaryzowanego
mienia, odkryé archeologicznych i podobnych przeszkod, kiore zostaly ujawnione podczas
wykonywania prac. Zmiana zakresu zamowienia okreslonego w SWZ, jest mozliwa tylko w zakresie
niezbednym, aby wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkod mogt wykonac przedmiot umowy
w sposob zgodny z SWZ,

5) Zmian w zakresie realizacji inwestycji, z przyczyn technicznych, a polegajacych na obiektywnej
koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu zaméwienia, zastosowania rozwigzan
zamiennych, zastepczych lub rownowaznych. Zmiana zakresu prac okreslonego w SWZ, jest mozliwa
tylko wzakresie niezbednym do zgodnego z obowiazujgcymi standardami, wymaganiami
technicznymi oraz normami prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w sposoh zgodny z SWZ.

6) Zmian w zakresie sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowej
umowy, m.in. niezbednego do prawidlowej realizacji zaméwienia iflub zwigzanego z zaistnieniem
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, okolicznosci korzystnych z punktu widzenia Zamawiajacego —
wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany w szczegolnoSci w  zakresie
zagospodarowania terenéw zielonych polegajacych na wykonaniu dodatkowych nasadzen zieleni
(w tym krzewow i zieleni wysokiej).

7) Zmiana moze nastapic rowniez wtedy, gdy Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych
lub prawnych zmieni sposob wykonania przedmiotu zaméwienia wprowadzajac inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscia dla interesu publicznego,

8) Zmiana moze nastapi¢ rowniez wtedy, kiedy zaistnieje konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /technologicznych lub materialowych niz wskazane
w dokumentach umowy, m.n. w sytuacji stwierdzenia wad/usterek lub niekompletnosci tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0 ktory je przygotowano, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,

9) Jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spehnienie $wiadczenia byloby pofgczone
z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby Wykonawcy razaca stratg, czego strony nie przewidywaly
przy zawarciu umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, poprzez Zmiang sposobu
lub terminu jej wykonania lub zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierajac si¢ na zasadach
wspolzycia spolecznego, interesow Zamawiajacego iWykonawcy. Przy czym zmiana umowy
dopuszczalna jest tylko w zakresie usunigcia razacej straty jaka poniostby Wykonawca w zwigzku
z wykonaniem zamowienia,

10) Zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego zamowienia za zgoda obu Stron Umowy.
W przypadku zmniejszenia zakresu robot wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie obnizone.

11) W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe, a takze zapisy,
ktorych wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowiazujgce przepisy prawa — w zakresie, ktory jest
niezbgdny dla usuniecia tych bledow,

19

Dot




_ WROCEAWSKIE
" INWESTYCJE

12) Strony dopuszczajg zmiang sposobu wykonania umowy ze wzgledu na zaistnienie sily wyzszej;
zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sily wyzszej
Wykonawca mogt wykonat przedmiot zamowienia w sposéb zgodny z SWZ. Pod pojeciem "sity
wyzszej" rozumie si¢ wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia iniemoziiwe
do zapobiezenia przez strony(g) umowy, a zaistniale po podpisaniu umowy, w szczegolnosci takie
jak:

a) wojny, dziatania wojenne, inwazje, dzialania wrogow zagranicznych;

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

c) rozruchy z wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wylgcznie do pracownikow Wykonawcy
lub jego podwykonawcow lub Zamawiajacego,

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substancii;

e) epidemie, dzialania sit przyrody, huragany, powodzie,

f) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, kiore sg czeScia
ogélnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona nie_ mogta zapobiec.

13) wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy w
przypadku zmiany:

g) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

h) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne,

i) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

j)  zmiany stawki podatku od towarow i usiug,

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W przypadku zmian przepisow, o ktorych mowa w powyzej, skutkujgcych zmiang kosztow wykonania

przedmiotu umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o tym stanie. Kazda ze stron w terminie 30

dni od dnia wejscia w zycie przepisow, wprowadzajgcych te zmiany, moze wystapic do drugiej strony o

dokonanie zmiany wysokoéci wynagrodzenia. Podstawa do dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktorej

mowa powyzej, bedzie przedstawiona Zamawiajacemu kalkulacja kosztow uwzglgdniajaca wplyw wejscia

w Zycie przepisow, o ktorych mowa powyzej, dokonujacych tych zmian na koszty wykonania przedmiotu

umowy przez Wykonawce. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia powyzszej kalkulacji na

pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie 10 dni.

Zmiana wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia dotyczy wytacznie czgsci wynagrodzenia za

roboty, ktorych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

14) Zmiany do Umowy moga, byé dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Zmiany te nie moga w zadnym przypadku prowadzi¢ do ominigcia
przepisow Prawa zamowien publicznych.

3. Ustala sig, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art.454 Ustawy, w szczegolnosci:
a) zmiana 0sdb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami,
b) zmiana danych teleadresowych.
4. Zaistnienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt a i b, nie wymaga sporzgdzenia aneksu, a jedynie
niezwlocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony.
5. Dla wyceny robot zamiennych wprowadzonych zgodnie z zapisami powyzej przyjmuje sie nastepujace
zasady:
Odpowiednia stawka lub cena dla kazdej pozycji robot winna byé taka, jaka zostata zatwierdzona w umowie
dla tej pozycji lub, jesli takiej nie ma, to ustalona dla podobnej roboty. Dla pozycji robét bedzie jednak
ustalana nowa stawka lub cena, jesli facznie sa spelnione:

a) dla danej pozycii nie jest w umowie przewidziana Zadna stawka ani cena, oraz
b) zadna stawka ani cena nie sa odpowiednie, gdyz dana praca nie ma podobnego charakteru,
albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych do Zadnej innej w umowie.
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Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w umowie, to nalezy jg wyliczy¢ na mocy
uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty wraz z rozsadnym zyskiem, biorac pod uwage wszystkie
okoliczno$ci towarzyszage.

W takim przypadku koszt zostanie ustalony na podstawie normatywow okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR) obejmujacych rozsadny zysk przy uzyciu $rednich, dla stolicy rejonu Dolnego Slaska cen
materialow, urzadzen, pracy sprzetu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaznikow
cenotworczych, okreslonych winformacjach — ,SEKOCENBUD", wydawanych przez Os$rodek Wdrozen
Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.

W celu ustalenia kosztu Wykonawca przedlozy Inzynierowi kosztorys takich robot sporzadzony
z uwzglednieniem powyzszych zasad Przewidziane zmiany do umowy mogq byé powigzane
z podwyzszeniem lub obnizeniem wynagrodzenia umownego. W przypadku, gdy uzasadnione jest to
specyfikg danej roboty, Strony moga ustali¢ koszt na podstawie oferty Podwykonawcy.

. Wynagrodzenie umowne za wykonane roboty budowlane wchodzace w zakresie Robot odnoszace sig do
danej branzy, moze zostaé podwyzszone wg ponizszej tabeli o procentowy wzrost cen w oparciu o wskazniki
opublikowane w Biuletynie Sekocenbud ,Zagregowane wskazniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW" - Roz.
[Il, ,Zmiany cen obiektow inzynieryjnych” w branzy, w sklad ktérej wchodzg wykonane roboty budowlane na
nastepujacych zasadach opisanych w lit. @) i b), gdzie poszczegélne pozycie z ZKZ przypisane sg do
nastepujacych grup obiektow inzynieryjnych (,branz"):

Grupa obiektow inzynieryjnych

Nazwa pozycji Podstawa (sekocenbud) - , branza”

Roboty budowlane

WROCELAWSKIE
L INWESTYCJE

Branza drogowa Przedmiar | Drogi kolowe
Branza elektroenergetyczna Przedmiar | Linie elektroenergetyczna
Branza zielen Ryczalt Drogi kolowe

a) jezeliw okresie pomigdzy kwartalem, w ktorym podpisano Umowe (lub dokonano otwarcia ofert -
jezeli Umowa zostala podpisana po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert), a
kwartalem, w ktorym uplywa 6 miesiecy od podpisania Umowy (lub dokonania otwarcia ofert — jezeli
Umowa zostala podpisana po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert) nastapi
wzrost cen w danej branzy, w sklad ktorej wchodza wykonane roboty budowlane powyzej 3 %, to
Wykonawca moze domagac sie podwyzszenia wynagrodzenia za roboty budowlane , ktore zostaly
fizycznie wykonane na budowie po uplywie 6 miesiecy od podpisania Umowy (lub dokonania
otwarcia ofert — jezeli Umowa zostala podpisana po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu
skladania ofert) - o procentowy wzrost cen ktory wystapit przekraczajacy ww. 3 %, zwany dalej
,Bazowym Wskaznikiem Waloryzacyjnym”,

b) jezeli po kwartale, w ktorym uplywa 6 miesigcy od podpisania Umowy (lub dokonania otwarcia
ofert — jezeli Umowa zostata podpisana po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert)
wystapi pomiedzy bezposrednio nastepujacymi po sobie kwartalami wzrost ceny w danej branzy
powyzej 1,5%, to Wykonawca moze domagat si¢ podwyZzszenia wynagrodzenia za roboty
budowlane wchodzace w sklad danej branzy wykonane po tym okresie. Podwyzszeniu cen mogg
podlegaé roboty budowlane wchodzace w skiad danej branzy wykonane w tym kwartale, w ktorym
wystapita wyzej opisana zmiana oraz w kolejnych okresach dodatkowo (poza wzrostem
wynikajacym z zastosowania Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego) o ten procentowy wzrost cen,
ktory wystapit w danym kwartale w stosunku do przedniego kwartalu przekraczajace ww. 1,5% az
do kwartalu, w ktorym nastapilo wykonanie danych Robot; w przypadku wzrostu ceny w danej
branzy w kolejnym kwartale (az do zakohczenia wykonywania umowy, jednak nie diuzej niz do
miniecia terminu umownego) powyzej 1,5%, w porownaniu do poprzedzajacego kwartalu, zapis
poprzedniego zdania znajduje zastosowanie, z tym, ze Wykonawca moze si¢ domagat zsumowania
Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego i wszystkich poprzedzajacych wzrostow uwzglgdnianych
na mocy hiniejszego punktu b) .
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Wykonawca 6 m-cy od podpisania umowy zlozy szczegolowy raport z wykonania rzeczowego
(procentowego) opartego o pozycje ZKZ do akceptacji Zamawiajacego, ktory bedzie dokumentem
odniesienia do wyliczenia ewentualnej waloryzacji , o ktorej mowa powyzej.

Obliczajac, czy doszlo do wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym w lit. a)
oraz o ile nastapil ten wzrost sumuje sie opublikowany procent zmiany cen w danej branzy z kazdego
kwartalu (w stosunku do poprzedniego kwartafu) sktadajacego sig na okres opisany w lit a).

Obliczajac, czy doszlo do procentowego wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie
opisanym w lit. b) oraz o ile nastapit ten wzrost stosuje sig opublikowany procent zmiany cen w danej branzy
z badanego kwartalu w stosunku do poprzedniego kwartalu.

Waloryzacja wynagrodzenia za dane Roboty jest dokonywana do momentu zakoriczenia wykonywania tych
Robét. Przez zakonczenie wykonywania danych Robot rozumie sig zakofczenie przez Wykonawce
realizacji ostatniej czynnosci, ktora zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami jest niezbedna
celem przedstawienia Robot do odbioru Inzynierowi/Zamawiajacemu i zawiera sig w cenie jednostkowej
danej Roboty. Jezeli po dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy zakonczenia realizacji Robét lub, w
przypadku Robot nie wymagajacych takiego wpisu, zgloszeniu ich w inny sposoh jako zakonczone,
pozostaly do wykonania dalsze czynnosci niezbedne dla uznania tych Robot za wykonane zgodnie z
poprzednim zdaniem, za moment zakonczenia wykonywania tych Robot dla celow waloryzacji uznaje sig
najwczesniejszy moment, w ktorym, przy uwzglednieniu obiektywnych okolicznosci, Wykonawca mogt te
czynnosci wykonaé, jednak dla czynnosci, dla ktorych czas realizacji nie wynika wprost z okreslonego
procesu technologicznego (np. badanie wytrzymalosci betonu) w zadnym wypadku nie pozniejszy niz
czternasty dzie od wymienionych powyzej: wpisu do Dziennika Budowy lub zgloszenia zakonczenia
realizacji robét nie wymagajacych wpisu do Dziennika Budowy. W zadnym jednak wypadku moment
koricowy dokonywania waloryzacji dla danej Roboty nie bedzie pozniejszy niz ostatni dzien okresu
rozliczeniowego objetego danym Przejsciowym Swiadectwem Platnosci, w ktorym ujety do rozliczenia
zostat dokument POOR (,Prosba Odbiér Robot"), obejmujacy dang Robote. Strony ustalajg, ze czynnosc
przekazania karty odpadu nie jest uznawana za czynno$¢ potrzebna dla uznania roboty za wykonana,

W przypadku jesli jakas czg$¢ Robot pozostanie do wykonania po uptywie terminu umownego (z
uwzglednieniem ewentualnych Aneksow), waloryzacja dla tej czgéci Robot nie bedzie przystugiwac
Wykonawcy.

Jesli w okresach opisanych w lit. a) i b) powyzej nastapi spadek cen powyzsze zapisy lit. @) i b) znajdujg
odpowiednie zastosowanie do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

t gczna warto$é podwyzszenia wynagrodzenia netto za roboty budowlane nie moze by¢ wyzsza niz 10%
kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych wynikejacego z ZKZ zlozonego
wraz z Ofertg Wykonawcy.

Wazrost warto$ci wynagrodzenia w ramach danej branzy uzasadnia waloryzacjg tylko w zakresie tej branzy,
w ktorej nastapit wzrost cen.

Laczna wartoé¢ obnizenia wynagrodzenia netto nie moze by¢ wyzsza niz 10% wynagrodzenia netto
za roboty budowlane nie moze by¢ wyzsza niz 10% kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy za
wykonanie robét budowlanych wynikajacego z ZKZ zlozonego wraz z Ofertg Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych:
- zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;
Zmiany moga byé dokonane tylko, jezeli jest to niezbgdne dla prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy.

Przewidziane w niniejszym paragrafie zmiany do umowy moga by¢ powiazane z podwyzszeniem lub obnizeniem
wynagrodzenia.




Zmiany do Umowy wymagaja aneksu podpisanego przez obie Strony i nie moga w zadnym przypadku prowadzic
do ominiecia przepisow Prawa Zaméwien Publicznych.

§ 16
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych oftrzymanych i uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych
informacii/danych jedynie w celach wskazanych w niniejszej Umowie,

przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych otrzymanych przez Wykonawce
od Zamawiajacego, zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotow
uprawnionych

na podstawie przepisow obowigzujacego prawa i w zakresie okreslonym Umowa,

podejmowania wszelkich krokow i dzialan w celu zapewnienia, Zze zadna z osob personelu
Wykonawcy, ktora podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiajacego, wejdzie w posiadanie
informacji/danych

(w szczegolnosci danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich zrodta, zaréwno w calosci, jak i
w czesci, a takze nie sporzadzi kopii, ani w jakikolwiek inny sposéb informacii tych i danych osobowych
nie powieli,

zachowania w tajemnicy sposobow zabezpieczenia danych osobowych,

podejmowania wszelkich krokow i dzialan w celu zapewnienia, Ze w sytuacji gdy podczas
wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiajacego, personel Wykonawcy wejdzie w posiadanie
informacji/danych

(w szczegolnosci danych osobowych), dokumentow badz innych noénikéw z informacjami/danymi
w odpowiedni sposob je zabezpieczy i niezwlocznie powiadomi (przekaze) zabezpieczone
informacje/dane, dokumenty badz noéniki upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajacego oraz
Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiajgcego,

zglaszania sytuacji (incydentow) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Inspektorowi Ochrony
Danych Zamawiajacego,

zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych,
w szczegdlnodci ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
(dalej RODO).

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz postepowanie sprzeczne z powyzszymi zobowigzaniami moze by¢
uznane przez Zamawiajacego za naruszenie przepisow ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE
z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§17
Ochrona danych osobowych

Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych pracownikow Wykonawcey lub tez oséb z nim wspotpracujgcych
w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy bedzie nastgpowac za wiedza i zgoda Wykonawcy,
ktory jest zobowigzany:

posiadat podstawy do dysponowania ich danymi osobowymi,

przekaza¢ im niezwlocznie po przekazaniu ich danych osobowych Zamawiajacemu o$wiadczenie
dotyczage ich przetwarzania przez Zamawiajacego zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do Umowy,
przekazat osobom reprezentujacym Wykonawce niezwlocznie po przekazaniu ich danych
osobowych Zamawiajgcemu o$wiadczenie dotyczace ich przetwarzania przez Zamawiajacego
zgodnie z Zalacznikiem nr 6 do Umowy.

§18
23
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy w wysokosci 5 % catkowitego

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, co stanowi kwotg ................... zt

]| — ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy zostato wniesione w formie ........................

Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy. Jesli

zabezpieczeniem nalezytego wykonania ma by¢ gwarancja, to gwarancja ta powinna by¢ sporzadzona

zgodnie z wzorem gwarangji stanowiacym zatgcznik nr 5. Gwarancija taka powinna przewidywa¢ zaplacenie

Zamawiajacemu w terminie nie przekraczajagcym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nw.

oéwiadczenia nieodwolalnie, bezwarunkowo i na pierwsze zadanie kwoty do wysokosci udzielonej gwarancii,

po ofrzymaniu pisemnego zadania zaplaty, zawierajacego oéwiadczenie, ze Wykonawca nie wywiazal sig

z zobowigzan wobec Zamawiajacego. Formy zabezpieczenia innego niz pieniadz powinny by¢ sporzadzone

przy odpowiednim zastosowaniu ww. wymogow.

Gwarancja zawierajaca wymdg potwierdzenia autentycznosci podpisow osob uprawnionych do

reprezentowania Zamawiajacego przez radcg prawnego lub notariusza (wedle wyboru Zamawiajacego),

bedzie uznawana przez Zamawiajacego za bezwarunkowa,

Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz na 7 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia do

przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 100 %

kwoty gwarancyjnej, do przewidywanego terminu zakoriczenia wykonywania umowy. Czynno$ci wymienione
powyzej moga by¢ powtorzone jesli nastapig kolejne przesunigcia okresu wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany na 7 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia do przediuzenia

terminu waznosci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakoéci lub wniesienia nowego

zabezpieczenia wwysokosci 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rekojmi i gwarancj jakosci,

w tym w zwiazku z przediuzeniem termindw rekojmi i gwarancji w wyniku okolicznosci wskazanych w §12

ust. 4.

W przypadku nie przediuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie

z powyzszymi zapisami w przewidzianych terminach, Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania

7 wniesionego juz zabezpieczenia wykonania i utworzenia w ten sposob zabezpieczenia w formie pienigznej.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej

Wykonawca ma obowiazek przedstawic tres¢ takiej gwarancji Zamawiajacemu do akceptacji przed

podpisaniem Umowy badZ przed uplywem okresu obowiazywania takiej gwarancji (na dalszy okres).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione

w nastepujacy sposob:

a) -70 % kwoty, o ktérej mowa w ust.1, fj.: ... Zl (SlOWDiEs e s smsmmswae ), stanowi
zabezpieczenie zgodnego z niniejsza Umowa wykonania robot i zostanie zwolnione w terminie 30 dni od
dnia podpisania przez strony pozytywnego protokolu odbioru ostatecznego inwestycji, o ktorym mowa
w § 10 i uznania w tym zakresie zamowienia za nalezycie wykonane,

b) - 30 % kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, j.. ... 2 slonie s conmmmsssnsisnem ), stanowi
zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione nie
pozniej niz w 15 dniu od zakofczenia okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, okreslonych w umowie
— w zaleznosci od tego ktore ze wskazanych uprawnien trwa dluzej, z zastrzezeniem zapisow w ust. 6
niniejszego paragrafu.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy w zakresie dotyczacym realizacji przedmiotu

11,

zamoéwienia musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioru koncowego — 30 dni (jest to termin
przyjety na potrzeby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania zostato wniesione w formie pienigdza, Wykonawca na 15 dni
przed terminem zwolnienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 9 pkt a) lub b) zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu pisemnej dyspozycji dokonania zwrotu zabezpieczenia z podaniem numeru
rachunku bankowego, na ktéry ma nastapi¢ zwrot zabezpieczenia, podpisanego przez osobg upowazniong
do reprezentowania Wykonawcy. Brak ww. dyspozycji ze strony Wykonawcy, pozbawia Wykonawce
jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego za opoznienia w spehnieniu swiadczen pienieznych,
a dla Zamawiajacego stanowi uprawnienie do ohcigzenia Wykonawcy kosztami prowadzenia rachunku
bankowego oraz ew. prowizji bankowej za dokonywane przelewy i przechowywanie srodkow pienieznych na

Jztd
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koncie Zamawiajacego od dnia w ktorym zgodnie z niniejsza umowa i przepisami PZP zabezpieczenie
w pienigdzu powinno zostaé zwolnione.

§19
Rozwigzywanie sporow
Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca dolozg
wszelkich staraf, aby rozwigzac je pomiedzy soba,
Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygnigcia ewentualnych sporow, ktorych Strony nie rozwiaza
w sposob o ktorym mowa powyzej, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Powyzsze zapisy nie wylaczaja mozliwosci pozasadowego rozwiazywania sporow zgodnie z przepisami
Ustawy PZP.
§20
Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmigeych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden
egz. dla Wykonawcy.
Podpisujgc niniejsza umowe Wykonawca o$wiadcza, ze informacje zawarte w oswiadczeniach
i dokumentach przedktadanych przez Wykonawce przed dniem podpisania ninigjszej Umowy, a majacych
na celu wykazanie przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
z udzialu w postgpowaniu w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotow trzecich, o ktorych mowa w art. 118
ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamowien publicznych oraz podwykonawcow pozostajg aktualne na dzien
podpisania umowy. Jednocze$nie Wykonawca oéwiadcza, ze informacje zawarte w dniu podpisania umowy
w bazach danych, o ktérych mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamowien publicznych
w odniesieniu do Wykonawey, podmiotow trzecich, o ktorych mowa w art. 118 ust. 11 2 Ustawy prawo
zaméwien publicznych oraz podwykonawcow sg zgodne ze stanem faktycznym.
Wykonawca owiadcza, ze wypeknit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamowienia publicznego w postepowaniu, w wyniku ktérego zostala zawarta ninigjsza umowa,
a takze w celu realizacji niniejszej umowy.
. Zalgczniki stanowiace integralng czes¢ umowy:
a) zatacznik nr 1 - oferta z dnia ......... wraz z zestawieniem kosztow zadania i wykazem osob, ktore bedg
uczestniczy¢ w wykonaniu niniejszego zamowienia,
b) zalgcznik nr2 — OPZ,
¢) zatgcznik nr 3 — Wzor oswiadczenia o zatrudnieniu,
d) zalgcznik nr 4 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
e) zalacznik nr 5 — wzor gwarancji nalezytego wykonania umowy,
f) zatacznik nr 6 — informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych (art. 14 RODQ),
g) zalgcznik nr 7 — wzor o$wiadczenia podwykonawcy do faktury przejsciowej i koncowej,

Sprawdzono pod wzgledem
legalnosci, celowosci i gospodarnosei

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Wroclaw Kie Inwestycie Sp.20.0. y
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Zatacznik nr 3

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
(stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych)

1. Oéwiadczam, ze zatrudniam na podstawie umowy o prace nastepujace osoby wykonujgce ezynnosci:

Rodzai Wymiar Okres

Imig o Stanowisko/funkcja/zakres J etatu zatrudnienia .

Lp. . .. | umowyo Uwagi
nazwisko wykonywanych czynnosci prace od - do

9. Oéwiadczam, ze na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zadania,
przedstawie Zamawiajacemu:

a) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w frakeie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umowy/uméw powinny  zostat
zanonimizowane W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisdw RODO (bez
adresow i nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaci. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwie do
zidentyfikowania,

b) dowody odprowadzenia skiadek ZUS na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne za ostatni miesigc pracy
pracownikow {j.:

c) - zaéwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) - poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 t
o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podiega anonimizacji.

e) oéwiadczenia zatrudnionego pracownika zawierajgcego imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy

o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.

Ninigjsze oswiadczenie skladam w pelnej swiadomosci podlegania sankcjom kamym na podstawie przepisu art.

297 Kodeksu karnego
- za poswiadczanie  nieprawdy. .. (migjscowos€),  dnia r.
Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 9 WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Do:
Gmina Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Zamawiajacemu: Gminie Wroctaw, Pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wroclaw, reprezentowanej przez Wroclawskie
Inwestycje sp. z 0.0. z siedziba ul. Ofiar oéwiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

jako glowny diuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zobowiazujemy sig do zaplaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w § 18
Umowy

|1 R z dnia ....2025 ., bezzwlocznie, bezwarunkowo, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od
Zamawiajacego zawierajacego oéwiadczenie, ze Wykonawca nie wywiazal si¢ lub nienalezycie wywigzal sig
z zobowigzan wobec Zamawiajacego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja zamowienia, ktore ma
zostaé wykonane zgodnie z wymieniong umowa lub jakichkolwiek dokumentach stanowigcych integraing czest
umowy, lub jakie moga zostaé sporzadzone miedzy Panstwem a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden sposob
7 odpowiedzialnosci wynikajacej z ninigjszej gwaranci. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania
nas o takiej zmianie, uzupelnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania umowy wchodzi w Zycie i uzyskuje moc obowigzujaca od podpisania umowy
przez obie Strony, . przez Wykonawce i Zamawiajacego i bedzie wazna w wysokosci 100% kwoty gwarancji do
30 dni po dacie uzyskania od Zamawiajacego Protokolu Odbioru Koncowego i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,
a w pozostalej czesci do 15 dnia po zakonczeniu okresu rgkojmi oraz gwarancji.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zwolni, nie wigcej niz 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od daty wydania Protokolu
Odbioru Koricowego. Natomiast kwote wynoszaca nie wigcej niz 30% zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi lub gwarancji, ktora zostanie zwolniona nie pozniej niz do 15
(pietnastego) dnia po uplywie okresu zgtaszania roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Jezeli Beneficjent zobowigzany bedzie do potwierdzenia autentycznosci podpisow osob uprawnionych do
reprezentowania Beneficjenta czynno$¢ ta zostanie wykonana przez radcg prawnego lub notariusza.

Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwotaina i nieprzeno$na. Gwarancja musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskie].

Wszelkie spory dotyczace niniejszej gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczypospolite]

Polskiej i

podlegaja kompetenciji sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Sporzadzonow .............. -

Nazwisko i Imig; ...ccovvvviiiiiin W imieniu: ..o..oooovveieinnn
Patlpls? v

[piecze¢ organu udzielajacego Gwarancii]
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Zatacznik nr 6 - Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych Gmina Wroclaw
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wypelniajac obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zZwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych, dalej: ,RODO") dziatajac w imieniu i na rzecz Administratora danych informujemy Pana/Panig, ze:

a) Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Spolka Wroclawskie Inwestycje Sp. z o. o,
ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw, Tel: 71 77 10 900 (901), kontakt do inspektora ochrony danych
osobowych: jod@wi.wroc.pl

b) Pana/Pani dane beda przetwarzane przez Administratora wskazanego w pkt a):

- w przypadku reprezentanta Wykonawcy — dla celow zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczen,

- w przypadku 0sob uczestniczacych w wykonywaniu Umowy - dla celow wykonywania umowy dla zadania:
07310 pn.: ,Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu”..
Podstawa prawng przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja usprawiedliwionych intereséw przez
Administratora to jest zawarcie i wykonanie umowy a w razie istnienia roszczen zwigzanych

z niewykonaniem oraz nienalezytym wykonaniem umowy - dochodzenie roszczen z tego tytutu,
c) kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmujg dane zwykle, to jest fo

jest: imig, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, a takze — w przypadku osob reprezentujagych podmiot - pozostale
dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sadowym,

d) Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez Administratora do czasu zakonczenia realizacji umowy oraz
uplywu okresow przedawnienia roszczef zwiazanych z jej realizacji, chyba, Ze przepisy prawa lub zawarte umowy
o dofinansowanie wymagaja diuzszego okresu przechowywania;

e) PanalPani dane osobowe bgda przekazywane do Gminy Wroclaw, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw z uwagi na
obowiazki w zakresie nadzorowania wykonywania zadan przez Administratora oraz gromadzenia informacji
o zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Wroctaw umowach, a takze innym osobom na zasadach wynikajacych
z przepisow prawa, w tym w szczegolnoéci z Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostepie do informacji publicznej,
jak réwniez z Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych oraz organom kontrolujacym, w
tym w szczegolnosci Prezesowi Urzedu Zamowien Publicznych, organom kontrolujacym wykorzystanie $rodkow
unijnych, a takze podmiotom prowadzacym dzialalnos¢ pocztowa Iub kurierska, podmiotom wspdlpracujacym z
Administratorem przy obsludze spraw ksiggowych, podatkowych, prawnych, podmiotom $wiadczacym na rzecz
Administratora ustugi audytorskie, archiwizacji,

f) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania od Administratora dostgpu do swoich danych osobowych; ma
Pan/Pani prawo uzyskania polwierdzenia, ze przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, uzyskania informaciji
wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO, a takze uzyskania kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu
przez Administratora,

g) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ktore sg
nieprawidlowe, a takze uzupelnienia danych osobowych, kiére sg niekompletne,

h) Informujemy Pana/Panig o prawie do Zadania usunigcia dotyczacych Pana/Pani danych; Administrator ma
obowiazek bez zbednej zwloki usunag dane osobowe, jezeli zachodzi jedna z okoliczno$ci wymienionych w art. 17
ust. 1 RODO, w szczegdlnosci jesli dane te nie sa juz niezbedne dla celow, dla ktorych zostaty zebrane,

i) Informujemy Pana/Pania o prawie do zadania ograniczenia przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych
w przypadkach okreslonych w art. 18 ust. 1 RODO,
) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania przenoszenia danych, to jest otrzymania w ustrukturyzowanym,

powszechnie uzywanym formacie nadajacym sig¢ do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczgcych
Pana/Pani, ktére Pan/Pani dostarczylla Administratorowi oraz przestania tych danych osobowych innemu
Administratorowi,

k) Informujemy o prawie wniesienia przez Pana/Pania skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzedu
Qchrony Danych Osobowych;
) Informujemy Pana/Pania o prawie do wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwiazanych z Pana/Pani szczegdlng

sytuacja wobec przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych osobowych opartege na uzasadnionych celach
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Administratora; Administratorowi nie wolno juz przetwarzaé tych danych osobowych, chyba ze wykaze on isthienie
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszezen;

Pana/Pani dane osobowe Administrator otrzymat od ............c..e (nazwa Wykonawcy),

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia (w przypadku osob
reprezentujacych Wykonawog) i wykonania Umowy (w przypadku czlonkow personelu zaangazowanych
w realizacjg).
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Zalacznik nr 7 - wzor oswiadczenia podwykonawcey do faktury przejsciowej i koricowej

OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE PODWYKONAWCY
Dotyczy: inwestycji pn. ...coveveveiiniiee e

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(pefna nazwa oraz siedziba podwykonawcy)

(dalej: ,Podwykonawca'), bedacego Podwykonawca firmy .....................{dalej: Wykonawca") na
podstawie umowy podwykonawczej nr ............ ZUNia .vvisssinens niniejszym o$wiadczam, ze:

a) wszystkie wymagalne kwoty za wykonane przez Podwykonawce prace wykonane w okresie do dnia skladnia
ninigjszego owiadczenia, to jest do dnia .................. , zostaly nam zaplacone przez Wykonawce w peinej
wysokoéci oraz w terminie, fj. w zakresie KWOLY v.o.vrveevecisceniniininniiniens netto (+VAT) / Podwykonawca/dalszy
podwykonawca nie otrzymal wynagrodzenia za prace wykonane w okresie do skfadnia niniejszego owiadczenia, to
jestdodnia............... wkwocie ............

b) nie istnieja zadne zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu jakichkolwiek innych niz okreslone w pkt a) kwot naleznych
Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy w zwigzku z realizacji ww. zadania, .

c) miedzy Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na
podstawie umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu.

*Niewlasciwe skreslic , jesli kwota jest sporna, nalezy to wskazac.

data, podpis 0s6b upowaznionych do dziatania
w imieniu Podwykonawcy,

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY
Dotyczy: iNWESLYC)i PN wovvvevveveeeerinsiee e
Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

(peina nazwa oraz siedziba podwykonawcy)

(dalej: ,Podwykonawca”), bedacego Podwykonawca firmy .............cccccviins (dalej: ,Wykonawca") o$wiadczam,
ze:

a) otrzymalismy od Wykonawcy, zgodnie z zawartg Umowg Nr ..., Z.00..... e :
w calosci wynagrodzenie za wszystkie wykonane prace i roboty w ramach ww. Umowy podwykonawczej i ze nie
istniejg zadne zaleglosci po stronie Wykonawecy w uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo, ani wymagalne, ani niswymagalne

b) migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje Zaden spor, kiéry skutkuje lub moze skutkowac powstaniem
roszczeri Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na

podstawie umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu.
Imiedzy Podwykonawca a Wykonawcy toczy sig spor sadowy o kwotg pozostalg do zaplaty wzgledem

Podwykonawcy wynikajacg z Umowy o podwykonawstwo NI ..o z dn
Hesims cmmmans zt netto + VAT (slownie: ........oooviiieninnonn, Y, w zalgczeniu dowod toczacej sie sprawy.™
*niepotrzebne skreslic.

*\\ zalaczeniu przedstawiamy dowod zaplaty/ dowdd toczacej sig sprawy”

data, podpis 0s6b upowaznionych do dzialania
w imieniu Podwykonawcy,

"




