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Kategoria robot: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresic wznoszenia kompletnych obicktow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej

Klasa robdt ; 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk, i kolei ; wyrownania terenu

Grupa robot — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45232452-5- Roboty odwadniajace

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt montazowych zwigzanych z tematem: , Budowa sieci wodociggowej” w ciagu ul. Powstania
Warszawskiego w Bialej Podlaskiej.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z tematem:
. Budowa sieci wodociggowej” w ciagu ul. Powstania Warszawskiego w Bialej Podlaskiej.

1.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.1.4.2.budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czedci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skladajacych sig¢ na catos¢ uzytkowa.

1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosdci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.1.4.4 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.1.4.5 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidree obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i konicowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.4.13. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumied teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa parstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna oceng¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.4.15. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw

1.1.4.18. obszarze oddzialtywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.4.19. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziana do
usunigecia po ich zakonczeniu.

1.1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowga
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.1.4.23. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczefi, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jakodci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rdézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych roboét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
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1.1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien

1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.4.34. instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$é czynnoscei obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.1.4.37. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy
opis, oraz wskazanie szezegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.1.4.39. Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze slownika glownego oraz stownika
uzupehiajgcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1.1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajacy przydatno$é¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w
odniesieniu do wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobow, ktdre rdznia sig istotnie od
wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

1.1.4.42. Specyfikacje - Zbidr przepiséw i wymagan uzupemiajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.4.43 Sprzet - Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne dla prawidlowego prowadzenia budowy

1.1.4.44. Slepy kosztorys — Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

1.1.4.45 Sie¢ wodociagowa — ukiad przewodow i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajacych wode do
spozycia przez ludzi , znajdujacych si¢ poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przylaczu wodociagowym.

1.1.4.46 Przewdd wodociagowy magistralny — magistrala wodociagowa, przewdd z odgalezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych.

1.1.4.47 Przewdd wodociagowy rozdzielczy , osiedlowy — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytaczy wodociagowych.

1.1.4.48 Przylacze wodociagowe — przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowej
w obiekcie.

1.1.4.49 Uzbrojenie przewod6éw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

1.1.4.50 Armatura sieci wodociagowych — w zaleznosci od przeznaczenia

1.1.4.51 armatura zaporowa — zasuwy , przepustnice , zawory



1.1.4.52 armatura przeciwpozarowa — hydranty,

1.1.4.53 armatura czerpalna — zdroje uliczne.

1.1.4.54 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujaca polska norma PN-87/B-1060 PN-82/M-
01600 [33] i definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy egzemplarze dokumentacji projektowej i
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru konicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.1.5.2. Dokumentacija projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegéltowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnoéc ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziahu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowsg lub
SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie 1 wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,




¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialdéw i wyposazZenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelmiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleni od wladcicieli i odnod$nych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zloz miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru,
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialtow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowia inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwo$é do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pézniej
zmieniany bez jego zgody.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepis()vy ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
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odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czedcei opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych

o wigkszych gabarytach lub masie).

1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos§¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

1.5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowsg, SST.
Program zapewnienia jakoéci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedurg¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

1.6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materialéow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatléw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwodci sa okre§lone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i rob6t ponosi Wykonawca.
1.6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pOzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robé6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawce.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu.

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnodci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w
pkt. I i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow,

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczgce czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w ftrakcie
wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
e Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
e  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieft do wydawania polecefi Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnodci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
2) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigski obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w Kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

1.7.2. Zasady okre$lania iloSci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci robo6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze roboét.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywaé to wyposaZenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokfadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

1.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilodci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozZniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacija
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajgce lub zamienne),
3. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzeni,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
1.8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
e robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
o warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowej.)
1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. Nr 725)
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- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 2023, poz. 1605).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. Nr 1213).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. Nr

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 poz. 1622).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. Nr 54).

1.10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 20211, poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r, poz. 1966).

1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, III, TV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

2.1. Wstep

Niniejsza specyfikacja zostala sporzadzona dla inwestycji p.t.. ,Budowa sieci wodociggowej” w ciagu
ul. Powstania Warszawskiego w Bialej Podlaskiej.

2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych budowa sieci wodociagowej w ciagu ul. Powstania Warszawskiego w Bialej Podlaskiej.

Opracowanie obejmuje:
- budowe sieci wodociagowe;j

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci podstawowe wystepujace Pprzy
montazu uzbrojenia i armatury sieci wodociagowych, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi sa: wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopow —w razie
wystapienia wod gruntowych lub opadowych, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z
zageszezeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz
ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z budowg sieci
wodociggowej. Sg to:
- roboty przygotowawcze
- odwodnienie wykopow w razie wystapienia wod gruntowych lub opadowych
- roboty ziemne — wykopy z umocnieniem
- montaz ksztaltek wodociagowych
- montaz uzbrojenia wodociagu
- probe hydrauliczna i dezynfekcje
- przelaczenie do istniejacego wodociagu
- oznakowanie trasy
- zasypanie wykopow

2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi
w ,.Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”, odpowiednimi normami ( PN i
EN-PN ), okre$leniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
og6lne” pkt. 1.4. , oraz postanowieniami kontraktu a takze w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgca polska norma PN-87/B-1060 PN-82/M-
01600 i definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogélne”.

2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru
dla sieci wodociagowych, ST, i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogodlne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5. oraz w pkt.
1.1.5. niniejszego opracowania.

2.1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodociagowych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych budowy sieci wodociggowej stanowig :
- projekt opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ., w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego™
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021r, poz. 2454).
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dziennik budowy

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. Nr
1213).

protokoly odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgsci skladowe dokumentacji robét z

naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specytikacji technicznej

wykonania i odbioru robdt.

2.1.7.Na

zwy i kody

Nazwy i kody robét budowlanych wedhug Wspdlnego Stownika Zaméowien

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robdt : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw
budowlanych lub ich czedci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

Klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad , drog , lotnisk , i kolei ; wyréwnania terenu

Kategoria robot : 45232150-8 — roboty w zakresie rurociggéw do przesylania wody

Grupa robo6t-45100000-8- przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot- 45110000-1-roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria robo6t-45111000-8-roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9-roboty w zakresie burzenia

2.22WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.1.Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialow podano w ST kod CPV 45000000-7 ,, wymagania ogolne pkt 2.
Materiaty stosowane do przebudowy wezta hydrantowego powinny mie¢ :

oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonane oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczna pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego , uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi , lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regulacjami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisj¢ Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna ,
badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

wszystkie materialy stosowane musza posiada¢ polskie atesty i odpowiada¢ polskim normom.
Dopuszcza si¢ alternatywnie stosowanie materialdow o nowoczesniejszych technologiach
wykonawstwa i montazu pod warunkiem posiadania polskich atestéw, certyfikatow lub aprobat
technicznych. Stosowane urzadzenia techniczne ktore podlegaja obowigzkowi zglaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, musza go posiadaé.

urzadzenia techniczne ktére nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, musza posiada¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wladciwymi przepisami.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych norm PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

2.2.2. Rodzaje materialéw do przebudowy wezla hydrantowego
Do wykonania przebudowy wezta hydrantowego stosuje si¢ materialy jak nizej.

2.2.2.1. Armatura odcinajjca, hydranty
Jako armaturg odcinajaca (przeplyw wody) nalezy stosowac:

zasuwy zeliwne klinowe kohierzowe do zabudowy bezposrednio w ziemi bezgniazdowe z
uszczelnieniem migkkim z obudowa i skrzynka uliczna, Zasuwy wg PN-83/M-74024
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- armatura sieci wodociagowej musi spelnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1-5;2002,
oraz PN-89/M74091, PN-89/M 74092, PN-EN 12201-1.

- nalezy stosowaé hydranty o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04

2.2.2.2. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- Koierze do rur PE system2000,

2.2.2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku drobnego lub Sredniego.
Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10],
BN-66/6774-01 [51] 1 BN-84/6774-02 [52].

2.2.2.4. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250 [8].

2.2.2.5. Bloki oporowe

Nalezy stosowac:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy B25 odpowiadajace wymaganiom normy
BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewodéw o srednicach od 100 do 400 mm i

cisnieniu probnym nie przekraczajacym 0,98 MPa.

2.2.3. Elementy umocnienia scian wykopow

- typowe szalunki klatkowe stupowe z atestem - do wykopow liniowych
- grodzice stalowe zabijane pionowo, $cianki szczelne
- wypraski zakladane poziomo

2.2.4. Skladowanie materialow

2.2.4.1. Rury i ksztaltki zeliwne, stalowe

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane w spos6b uporzadkowany na paletach wedlug typow
i érednic. Rury z zeliwa sferoidalnego skladowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

2.2.4.2. Armatura

Armatura (hydranty) zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.2.4.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podloze skladowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skfadowania i poboru.

2.2.4.4. Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dhuzszy niz 3 miesigce.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

2.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
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. Wymagania ogélne” pkt. 3, oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST, PZI lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzgt stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz
spetiaé normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

2.3.2. Sprzet do rob6t ziemnych i wykonczeniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy wezta wodociagowego powinien wykazaé sie

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- sprzgt do zageszezania gruntu : zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne

- beczkowdz 4 tony

- betoniarka

- szalunki klatkowe, stupowe, grodzice — kazdy rodzaj musi posiadaé atest

- sprzet do transportu

- agregat pradotworczy

- wyciagarki reczne 3 — 5 ton

- sprzet reczny — inny niezbedny do wykonania zadania

- sprzet do odwodnienia wykopéw —w wypadku wystapienia wéd gruntowych lub opadowych
Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet musi
by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.3.3. Sprzet do rob6t montazowych
- sprzet reczny
- zgrzewarke hydrauliczna doczolowa
- plyty zageszczajace i stopy zageszczajace
- agregat pradotworczy
- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

2.4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu materiatéw podano w ST Kod CPV 45000000-7
..Wymagania og6lne” pkt. 4 oraz w punkcie 1.4. niniejszego opracowania

2.4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi érodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
Transport prefabrykatow betonowych powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekiadek, rozpor i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow.

2.4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie érodki transportu, ktére nie spowodujg:
— segregacji skladnikéw,
— zmiany skiadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia
wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.



2.4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw materialéw, w miar¢ postepu
robot.

2.4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed
wilgocia.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.5.1. Ogélne zasady

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,wymagania ogélne” pkt. 5, oraz w pkt.
1.5. niniejszego opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

2.5.2. Zakres robét przygotowawczych

Zakres robot przygotowawczych obejmuje :
— prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
—  prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem
—  dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
—  wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

2.5.3. Zakres robot zasadniczych

Zakres robét zasadniczych w zakresie przebudowy wezla hydrantowego obejmuje :
- wykonanie wykopow
- wykonanie umocnien $cian wykopdw
- wykonanie podsypki wyréwnawczej rurociaggéw w gotowym wykopie
- montaz wgztow wodociggowych
- montaz blokéw podporowych pod zasuwy i wezly
- ukladanie tasmy ostrzegawczej
- wykonanie obsypki rurociagu
- proba szczelnosci wodociagu
- phukanie i dezynfekcje rurociggow
- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopow

2.5.4. Wykonanie robot

2.5.4.1. Prace wst¢pne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :
- projekt organizacji robot,
- harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwiazane z budowa wezta hydrantowego,

2.5.4.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona prace przygotowawcze zwiazane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacjg robot, ustaleniem miejsca wywozu urobku, odprowadzeniem wody z wykopow,
itp. oraz uzyska zezwolenie na rozpoczgcie robét i komisyjnie przyjmie teren pod budowe. Przed przystapieniem
do robst Wykonawca dokona kontrolnych przekopow recznie jako odkrywki istniejacego uzbrojenia, celem
sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych w
projekcie.

Wytyczenie w terenie osi wodociggu za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu
kolkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia
osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy wodociggu w terenie przez odpowiednie
stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowa¢ repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.
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W miejscach, gdzie moze zachodzic¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiatlami.

2.5.4.3. Wykopy — roboty ziemne

Sposéb wykonywania rob6t ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od wielko$ci robét,
glebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Do robét
ziemnych mozna przystgpi¢ po usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy
liniowe nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych recznie wg PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630.

Nalezy w taki sposéb wytycza¢ minimalna szerokos¢ wykopu, aby mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszezenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i
prowadzi¢ w goér¢ w kierunku przeciwnym do spadku rurociagu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odplywu woéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kolkéw osiowych, prostopadle do trasy
rurociagu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura
wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopata. Wydobywana ziemie z wykopow nalezy ztozyé na odklad.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w
strefie dennej wykopu. lJezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnaé
za pomoca odpowiedniego materiatu oraz zaggsci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie
realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Lawy nalezy montowac nad wykopem na
wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstgpach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia gebokosci wiekszej niz 1
m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie rgcznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla
wykopow o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow.

Wykona¢ barierki i kiadki dla pieszych, zdemontowac po zasypaniu wykopow.

2.5.4.4. Umocnienie wykopow

Wykopy obiektowe umocni¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Do umocnien
wykopow nalezy uzywac szalunkéw klatkowych typu plytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty
bezpieczenstwa, wariantowo szalunkéw z wyprasek zakladanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i
przepisami BHP. Wykopy obiektowe umocni¢ szalunkiem slupowym ewentualnie grodzicami zabijanymi
pionowo z rozparciem ramowym. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie
scian szalunkiem klatkowym jest zlozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dlugosci 4,0 — 5,0m, z
ktérych kazda stanowi calos¢. Polaczenie klatek sasiednich powinno byé dopasowane szczelnie. Rozbidrke
umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopdw. Przy zwalnianiu rozpor nalezy unikaé
wstrzaséw w otaczajacym gruncie.

2.5.4.5. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - montaz, demontaz

Istniejgce uzbrojenie podziemne (kanaly, kable energetyczne, kable i kanalizacje telefoniczne gazociagi itp.) na
czas robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie zgodnie z rysunkami typowych
podwieszen zalagczonych w projekcie wykonawczym z zachowaniem przepisow BHP na warunkach
zainteresowanych uzytkownikow (wlascicieli) uzbrojenia podziemnego.

2.5.4.6. Przygotowanie podloza

Piasek na podsypke nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub famliwego materiatu.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym. Wykonawca
dokona zaggszczenia podloza do Is nie mniej niz 0,97 (pod jezdnia Is=1,0).

2.5.4.7. Montaz rur i ksztaltek z zeliwa/ Zeliwa sferoidalnego

Montaz ksztattek kielichowych i kotnierzowych z zeliwa/zeliwa sferoidalnego wykonaé zgodnie z zaleceniami i
instrukcja montazowa opracowana przez producenta. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne ksztaltek powinny
by¢ gladkie i czyste. Nalezy doktadnie oczy$ci¢ wnetrze koniec ksztattki i uszczelke. Wycentrowac i wlozy¢
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bosy koniec w kielich starajac zachowa¢ wspolosiowosé. Nalezy stosowaé zasadg ze przy montazu obowiazuja
procedury podane przez ich producentéw. Stosowac technologi¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

2.5.4.8. Wytyczne wykonania blokéw podporowych i oporowych

Bloki podporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami, oraz na wezle hydrantowym, wedlug schematu weziow.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy poglebié¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04. Wykop
w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociagowego. Bloki pod zasuwy wykona¢ z betonu B-15 zgodnie z PN-88/B-06250. Bloki oporowe
umieszczac¢ na zatamaniach, rozgalezieniach trasy wodociagu- wg schematu weziow.

2.5.4.9. Montaz uzbrojenia (hydrant wodociagowy)

Montaz zgodnie z projektem wykonawczym i DT-R producenta. Do polaczen z istniejaca siecia stosowac
laczniki wskazane w cz. rysunkowej dokumentacji projektowe;.

2.5.4.10. Obsypka rurociagéw

Przewody wodociggowe po ulozeniu zasypaé recznie warstwg piasku z dokladnym zageszczeniem i podbiciem
wokot rurociagu. Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Material obsypki powinien by¢ ukladany réwnomierie z obu stron rurociagu, warstwami grubosci max 30 cm i
zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzcholkiem rury. W celu
uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. W trakcie
obsypywania rurociagu i zaggszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych.
W zwiazku z tym nalezy jednoczesnie obsypywac i zageszcezaé grunt po obydwu stronach rurociagu, wzglednie
obciazaé¢ rurociag materialem obsypki w spos¢b odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywac
zageszczania recznego, wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,3
kN) lub lekkich zageszczarek plytowych (maksymalny cigzar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociagu
musza byé stosowane grunty grupy Gl lub G2, podatne na zaggszczanie (nalezy uzyska¢ 1=97% w skali
Proctora). Nalezy zapewnié zaggszczenie gruntu w strefie rurociagu réwne co najmniej jego wartosci w strefie
nad rurociagiem. Sprawdzenie zaggszczenia co 50m.

2.5.4.11. Proby szczelnoScei

Po ulozeniu przewodéw i zabezpieczeniu przed przesunigciem przez zasypanie rurociggu na wysokos$¢ 30cm
warstwa piasku nalezy wykona¢ badanie szczelnosci proba hydrauliczng przewodu wodociagowego wg PN-
97/B-10715.

2.5.4.12. Plukanie wodociagu

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ dokladnemu plukaniu uzywajac do tego celu czystej
wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie plukania nie moze by¢ mniejsza od Im/s. Przewdd
wodociagowy uwaza si¢ za wyplukany gdy wyplywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

2.5.4.13. Zasypanie wykopoéw, plantowanie

Po dokonaniu odbioru, prébie szczelnosci, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki mozna
przystapi¢ do zasypania wykopow. Bezpo$rednio nad strefa rurociggu, gdzie grunt jest specjalnie zaggszczony,
wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia
normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno nast¢gpowa¢ warstwami o grubosci
zapewniajacej z jednej strony bezpieczefistwo samego rurociggu, z drugiej za$ strony mozliwos¢
odpowiedniego zageszczenia. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 — 1,0 m nad wierzchotkiem
rury, moze byé zageszczana za pomocg $redniej wielkosci zaggszezarek wibracyjnych (maksymalny cigzar
roboczy 0,6 kN) lub plytowych zageszczarek wstrzasowych (cigzar roboczy do 5,0 kN). Srednie lub ciezkie
urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej | m. Zageszczanie gruntu nad
rurociagiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie
budowy moga wystapié¢ obcigzenia przekraczajace normalnie wyst¢pujace obcigzenia w stanie  po
zabudowaniu (np. od ciezkich maszyn budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen
statycznych dla tymczasowego stanu obciazen. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopow
podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp ~wykopu ~w  pasie
drogowym (chodnik) prowadzi¢ gruntem kat. I—II z zageszczaniem. Zasypywanie w wykopie nalezy
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypki powinien by¢ rownomiernie ukladany i zaggszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreSlonym w projekcie. Grunt
powyzej warstwy ochronnej nalezy czesciowo usunaé i zastapi¢ gruntem kat. G1 piaszczystym drobno lub
érednioziarnistym (np. pospotka)-zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej. Zasypu wykopow
wykonywanych recznie dokona¢ w calosci recznie.
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2.5.4.14. Oznaczenie wodociggu i armatury

Nad caloscia sieci wodociagowej utozy¢ w odleglosci 20 cm tasme PVC szerokosci 20 — 30cm . Armature
nalezy trwale oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi ustawionymi na stupkach betonowych , lub innym
trwatym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 , Tablice orientacyjne do uzbrojenia przewodéw
wodociggowych”.

2.5.4.15. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru i dzialan zwigzanych z kontrola nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez
powotane do tego stuzby geodezyjne.

2.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
IROBOT BUDOWLANYCH

2.6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne™ pkt 6.
Kontrole wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” pkt 6 , Kontrola i badania przy
odbiorze”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét, materialow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

2.6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i
PN-91/B-10728 [13], oraz zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR, WTWORRTS , instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdéw technologicznych.

W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidlowosci podfoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okre§lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdémi materialéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

— badanie ulozenia przewodu na podiozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,
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— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie szczelnosci,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszezegdlnych
jego warstw.

2.6.2. Kontrola jakoSci robét

2.6.2.1. Badania materialow

Materiaty uzyte do przebudowy wezla wodociagowego powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie  uzytych  materialow przez porownanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej. Badan robdt zanikowych nalezy dokonaé w obecnosci Uzytkownika.

2.6.2.2. Badanie zgodnoS$ci z Dokumentacja Projektowa

Nalezy dokonaé nastepujacych czynnosci:

- sprawdzenia, czy zostaly przediozone wszystkie dokumenty.

- sprawdzenia dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

- sprawdzenia czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

- sprawdzenia zalozonych faw celowniczych w nawiazaniu do reperow.

- sprawdzenia czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

2.6.2.3. Badanie wykonania wykopow
A. Badanie wykopow otwartych

Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

B. Sprawdzenie metod wykonania wykopoéw
Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.
C. Badanie prawidlowosci wykonania podioza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla  stwierdzenia, czy grunt podfoza odpowiada
nastgpujacym wymaganiom:

— ma naturalna wilgotnos¢,

— nie zostal podebrany,

—  jest zgodny z okre§lonym w dokumentacji.

D. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajjcej nienaruszalno$é struktury gruntu podloza
naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoécia do 1 cm
i poréwnanie z rz¢dna dna wykopu wg Dokumentacji.

E. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢ przez

ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza sig
przez wykonanie wykopu probnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadla wody

gruntowej od poziomu podloza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do
1 cm.

2.6.2.4. Badanie w zakresie podloZza wzmocnionego

Grubosé podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sig pod zewngtrznym obrysem dna rury
przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z dokladnodcia do I em w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka.

2.6.2.5. Badanie glebokosci uloZenia przewodu, wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,
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- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiarow j.w., a rzedna
projektowanego terenu w danym punkcie.

2.6.2.6. Badanie w zakresie budowy przewodu
¢ Badanie polaczenia rur i prefabrykatéw

Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

2.6.2.7. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykonac przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra powinna wynosi¢ co
najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegolnosci
ubicia jej z bokéw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1 m.

2.6.2.8. Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialbw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi
w trybie okre§lonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w terminie i
formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmuja caly proces budowy.

2.6.2.9. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systemow
technologicznych.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7 oraz w

pkt. 1.7. niniejszego opracowania.
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

2.7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ilos¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inzyniera i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

2.7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymezasowych

Robotami tymczasowymi przy przebudowie wezta wodociagowego sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych scian, wykonanie podloza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru
tych robdt nalezy przyjaé takie same jak dla rob6t ziemnych okre$lone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa :
—  wykopy i zasypka —m’,
— umocnienie $cian wykopéw — m?,
- wykonanie podtoza — m? (lub m? i grubos¢ warstwy w m),
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— pompowanie wod gruntowych — h (godziny) — tylko w wypadku wystapienia wod gruntowych lub
opadowych

2.7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robdét podstawowych
Jednostka obmiarowa jest

- montaz/ ksztaltek — sztuk z podzialem na érednice,

- montaz/ armatury w kompletach

2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.8.1. Ogolne zasady odbioru robaét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod 45000000-7 ,,Wymagania og6lne™ pkt. 8 oraz w pkt. 1.8.
niniejszego opracowania.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przekladajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,,ST” i wymaganiami inzyniera , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

2.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci

zwiazane z przebudowa wezta wodociagowego, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— zgodnosé wykonanego odcinka z dokumentacja, a w tym w szczegdlno$ci zastosowanych materiatow
— prawidlowo$¢ wykonania robét ziemnych z obudowa $cian wykopow,
— przygotowanie podioza,
— prawidlowos¢ zabezpieczenia,
— préby szczelnosci przewodow,
— oznakowanie trasy rurociagdéw i oznakowanie armatury
— zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m oraz dla
przewodow z tworzyw sztucznych PE do okoto 300 m bez wzgledu na sposéb prowadzenia robot.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.2.

2.8.3. Odbior techniczny koncowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koricowego.
Odbiorowi koficowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego, polegajace na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usunigcia usterek

— sprawdzenia prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczna wbudowania hydrantow

— sprawdzenia protokétu z badania szezelnosci

— sprawdzeniu protokotéw z przeprowadzonego ptukania przewoddow

— poprawnosci dziatania rurociggow

— badania jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan
fizykochemicznych 1 bakteriologicznych wody).

— aktualnodci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupeienia

— kompletnoé¢ DTR i $wiadectw producenta

— kompletno$¢ protokotow czesciowych

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkow komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spelnione.

Przy odbiorze robot Wykonawca winien dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

— dokumentacjg Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot.
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— dziennik budowy

— dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

—  protokoly czesciowych odbioréow poprzednich etapow robot

— protokoly i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych

— $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow

— instrukcje obstugi urzadzen i instalacji

— inwentaryzacj¢ geodezyjna sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjna

Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, Ze jakie$ wymagania nie zostaly spelione lub tez ujawnily sie jakies usterki,

nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesénie termin ich usunigcia lub uzupetnienia.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi

normami (PN, EN-PN).

2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt.9 oraz
w punkcie 1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie robdt montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
korficowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robot, ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

2.9.2. Cena jednostkowa 1 m* wykonanego wykopu z umocnieniem, zasypka

Cena 1 m?® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach szesciennych obejmuje:
— prace geodezyjne
— wykonanie robdt przygotowawczych,
— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
—  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
— wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu, odwodnieniem
— zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem, rozbidrka umocnien
— uporzadkowanie placu budowy,

2.9.3. Cena jednostkowa zdemontowanego uzbrojenia/ armatury

— dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wywoz z terenu budowy materialéw zbednych, oraz przeznaczenie do utylizacji

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu pomiarow i sprawdzen robot,

2.9.4. Cena jednostkowa montazu kompletu (sztuki) armatury

Cena montazu uzbrojenia na wodociagu obejmuje:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robét i obiektu wraz
ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

— prace geotechniczne

— badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

— zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skiadowanie,

— wykonanie robédt przygotowawczych,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

—  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— wykonanie okreélonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

— wykonanie blokéw podporowych i oporowych w miejscach wskazanych w dokumentacji,

— montaz uzbrojenia

— uporzadkowanie placu budowy,
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2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.10.1. Normy

PN-87/B-01060
PN-80/B-01800

PN-82/B-01801

PN-86/B-01811

PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051
PN-82/M-01600
PN-92/M-74001

PN-83/M-74024/00
PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-89/M-74092
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie

srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady

projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-

strukturalna. Wymagania.

Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Polaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.
Armatura przemyslowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na cisnienie nominaine 1 MPa.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cinienie nominaine 1 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospolka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2.10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1986 1.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom 1I1.
Normy PN-B-10725 : 1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne wymagania i badania
przy odbiorze.
- Normy BHP i PPOZ ( PN-B-02863) oraz wytyczne producentéw

UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o
obowiazujace normy i przepisy.

OPRACOWANIE:

mqgr ez, Wiarta De
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Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien

Kategoria robot: Roboty w zakresie drog

Dzial : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej

Klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu

Grupa robot — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania éciekoéw

45232452-5- Roboty odwadniajace

1.OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

1.1 WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1.1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z tematem.: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w ul. Powstania Warszawskiego w Bialej Podlaskiej.

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punktach
1.2.3;

1.1.1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiacg calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matlej architektury;

1.1.1.4.2.budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemyslowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sig¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.1.1.4.4 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudoweg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.1.1.4.5 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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1.1.14.6 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.1.1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.1.1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.1.1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.1.1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.1.4.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.1.1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.1.1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.1.1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.1.1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.1.1.4.18. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.1.4.19. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okre§lone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.1.1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.1.1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.1.1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.1.1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

1.1.1.4.25. materiatach — naleZy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez roime
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.1.1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.1.1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.1.1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.1.1.4.30. czedci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.1.1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloéci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.1.4.34. instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspolzaleznosé czynnosci obshugi, przegladow i
zabiegoéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdw interesu wspolnego, jakie maja spelia¢ roboty budowlane.

1.1.1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,.-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.1.1.4.37. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.1.1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdt.

1.1.1.4.39. Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreélania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pemomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w
odniesieniu do wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktére roznia sie istotnie od
wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

1.1.1.4.42. Budowla drogowa -Obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno-uzytkows
(droge) albo jego czgs¢ stanowiaca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, plac, wezel).

1.1.1.4.43. Droga - Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.1.1.4.44. Jezdnia - Cze$¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

1.1.1.4.45. Konstr. nawierzchni - Uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.1.1.4.46. Konstrukcia noéna - Czgé¢ obiektu oparta na fundamencie, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia
ruchu kotowego i pieszego.

1.1.1.4.47. Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
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1.1.1.4.48. Korpus drogowy - Nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.1.1.4.49. Koryto - Element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzch.
1.1.1.4.50. Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,.$lepy”.

1.1.1.4.51. Kosztorys ..8lepy” - Wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci.

1.1.1.4.52. Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowiacy podstawe certyfikacji wyrobéw budowlanych na
znak bezpieczenstwa.

1.1.1.4.53. Laboratorium - Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbegdne do przeprowadzenia badan zwigzanych z ocena jakosci materialéw oraz robét.

1.1.1.4.54. Nawierzchnia - Warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki do ruchu.

1.1.1.4.55. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.1.1.4.56. Odpowiednia blisko$¢ - Zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla da- nego
rodzaju robot budowlanych.

1.1.1.4.57. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.1.1.4.58. Pobocze - Czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow, umieszczania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.1.1.4.59. Podbudowa - Dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sig sklada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej.

1.1.1.4.60. Podbudowa zasadnicza - Godma cze$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze si¢ ona skiadac z jednej lub dwoch warstw,

1.1.1.4.61. Podbudowa pomocnicza - Dolna czg$¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nos$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.1.1.4.62.Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnia do glebokosci przemarzania obciazen
1.1.1.4.63 Podloze ulepszone - Gérna warstwa podtoza, lezaca bezpoérednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

1.1.1.4.64. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierzyt realizacje czesci zadania
inwestycyjnego

1.1.1.4.65. Polecenie Inspektora -

1.1.1.4.66.Przeszkoda naturalna - Element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budo- wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp

1.1.1.4.67. Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
droga, kolej, rurociag.

1.1.1.4.68 Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zafacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.1.1.4.69. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

1.1.1.4.70. Rysunki - Czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu 1 przedmiotu robot

1.1.1.4.71. Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne
dodatkowe plany, ktére Wykonawca powinien przedlozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczeciem
robot

1.1.1.4.72. Specyfikacje - Zbidr przepisow i wymagan uzupehiajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.1.4.73 Sprzet - Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji
i obstugi, potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

1.1.1.4.74. Slepy kosztorys - Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

1.1.1.4.76. Kanalizacja sanitarna— sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekéw
bytowo-gospodarczych

1.1.1.4.77. Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow

1.1.1.4.80. Kanal zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow

bocznych

1.1.1.4.81. Kolektor gtébwny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanatéw zbiorczych
1 odprowadzenia ich do odbiornika

1.1.1.4.82. Kanatl nieprzetazowy — kanal zamkniety o wysokosci mniejszej niz 1,0m

1.1.1.4.83. Kanatl przetazowy — kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0m
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1.1.1.4.84. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzelazowym , przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow

1.1.1.4.85. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.1.1.4.86. Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch
kanatéw doplywowych w jeden kanal odplywowy

1.1.1.4.87. Studzienka kaskadowa ( spadowa ) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewéd pionowy
umozliwiajacy wytracanie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doplywowego do
nizej potozonego kanatlu odplywowego

1.1.1.4.88. Studzienka bezwlazowa — $lepa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spefniajaca funkcje studzienki potaczeniowej

1.1.1.4.89. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli
prawidlowej eksploatacji kanatow

1.1.1.4.90. Komora polaczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanalow
doptywowych w jeden kanat odpltywowy

1.1.1.4.91. Komora spadowa ( kaskadowa ) komora majaca pochylenie i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii Sciek6w splywajacych z wyzej polozonego kanatlu doplywowego

1.1.1.4.92. Wylot Sciekéw — element na koncu kanalu odprowadzajacy $cieki do odbiornika

1.1.1.4.93. Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych]

1.1.1.4.94. Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony o zejicia
obstugi do komory roboczej

1.1.1.4.95. Plyta przykrycia studzienki — plyta przykrywajaca komore robocza

1.1.1.496. Wiaz kanalowy - element zeliwny , przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen.

1.1.1.4.97. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow.
1.1.1.4.98. Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory

1.1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru,

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne punktéw
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
1 dwa komplety SST.

Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacj projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne

do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.1.1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciek6w wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach,

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoltanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel wykonawcy.,

1.1.1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.1.1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatéw
1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

Wykonawca dokona niezbednych oplat za zajecie drogi w celu prowadzenia robot zwiazanych z przebudowa
kanalizacji sanitarne;j.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrddla speniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.1.2.2, Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleft od wladcicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéow z
jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych materiatow z
Jjakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Ze postanowienia ogolne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$é i wlasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spenia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpocze¢ciem robdot wykonawcea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada¢ sie z czeéci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows lub kontraktem oraz za
jako$¢é zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjy projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisémie przez Inspektora nadzoru.
1.1.5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
1.1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakodci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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— rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét.

1.1.6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
roboét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.
1.1.6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badafi, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u Zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swaj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
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1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdéw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi SST.
5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
1.1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal,
e wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
e Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
e  Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy robét.
[2] Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustaler,

f) operaty geodezyjne,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigski obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czgstoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

1.1.7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robét.

1.1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robdt.

1.1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznodci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

€) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.1.8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilodci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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1.1.8.3. Odbior cze¢sciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

1.1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakoscei.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoséci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupekiajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupelniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

I. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty 1 ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakoéci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
1.1.8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

(= WL I SN VS S
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1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1.9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowaé:
e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
e  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
e  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. Nr 725)

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwiefi publicznych (Dz. U. Nr 2023, poz. 1603).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. Nr 1213).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. Nr

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 poz. 1622).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. Nr 54).

1.1.10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r, poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 1. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r, poz. 1966).

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdlne dla ponizszych robot zostaly zawarte w pkt. 1.1.

2.2.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.2.1. Wstep

2.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru

robét zwigzanych z tematem: , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” ul. Powstania Warszawskiego w Bialej Podlaskiej.
Opracowanie obejmuje :

—  budowe kanalizacji sanitarnej

2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 2.2.1.1.

2.2.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci kanalizacyjnych, przylaczy, oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszgce.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa : wykopy, umocnienia
Scian wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia wod
gruntowych ( wzglednie opadowych ), wykonanie podioza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki
i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawczg.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa
kanalizacji sanitarnej:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne — wykopy z umocnieniem
- odwodnienie wykopow (w przypadku wystapienia wod opadowych lub gruntowych)
- budowa kanatu sanitarnego
- budowa studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych
- zasypanie wykopow
- inspekcja telewizyjna —kontrola szczelno$ci kanatu
- kontrola jakosci
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
,Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami ( PN i EN-
PN ) oraz okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne” oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracowania.

2.2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru
dla sieci kanalizacyjnych, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” oraz pkt
1.1.1.5. niniejszego opracowania.

2.2.1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacje¢ rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowis :

- projekt opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego”
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych) ,
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021r, poz. 2454).

- dziennik budowy

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. Nr
1213).

- protokoly odbioréow czgsciowych, konicowych i robét zanikajgcych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli weczeéniej wymienione czedci skfadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot

- Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1.Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania Ogolne” oraz w pkt. 1.1.2, niniejszego opracowania.

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mie¢ :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi , lub

- deklaracjg, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z polska Norma lub aprobata techniczna , badz
uznano za regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej

iST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédlach otrzymania materialow

przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak

najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatlu albo w okresie ustalonym przez Inspektora

Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego Zzrodia, Wykonawca powinien przedstawic

do akceptacji Inwestora material z innego zrodia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ zjego nieprzyjeciem iniezaptaceniem za wykonang prace.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materialy, dla ktorych PN i BN przewiduje posiadanie

zaswiadczenia o jakosdci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do

faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci i atest.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach

materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spemienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

dostarczonych na plac budowy oraz wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne
Rury powinny by¢ proste, zachowywa¢ przekrdj i mie¢ gladkie powierzchnie.
Dopuszczalne odksztalcenia dla rur z tworzyw sztucznych wynosza w od 1 do 2 %. Rury i ksztattki
uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny speinia¢ wszystkie normy i atesty.
Rury i ksztaltki kanalizacyjne z PVC,
- nryz PVClaczone na uszczelke gumowa, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-85/C-89205,
- ksztaltki PVC laczone na uszczelke gumowa, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203

2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe,
Studnie szczelne typu DIN, produkowane sa w oparciu o norme¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadaja si¢
z elementéw fgczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50 o nasiakliwosci do 5%,
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mrozoodpornosei F150 i stopniu wodoszczelnosci W8. Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta. Beton w
catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Minimalna grubosé $cianki dennicy to
150mm. Przejécia szczelne do rur, wykonane w postaci:

-uszezelki zintegrowanej,

-uszezelki wklejanej w $cianke dennicy.

-gniazd przylaczeniowych na rury z uszezelka na bosym koncu
Elementami posrednimi trzonu studni sa betonowe krggi wibroprasowane.
Studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy:

-zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, lgczacej si¢ z krggiem przy pomocy uszczelki

-monolitycznej pokrywy odciazajacej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element taczacy

w sobie funkcj¢ pokrywy i pierscienia odcigzajacego)

Studnie posiadaja szerokie szczeble zlazowe w kolorze zottym, montowane fabrycznie. Szczeble zamontowane sa
w ukladzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcj¢ stopnia stanowi rdzen z preta stalowego,
powleczony otuling z tworzywa. Szczeble zgodne z normg PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokosci studni sluzg betonowe pierscienie regulacyjne o grubosei 60, 80 oraz 100mm

2.2.2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.
2.2.2.5. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do polaczen elementoéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-
90/B-14501.
2.2.2.6. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
2.2.2.7. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711.
2.2.2.8. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712.
2.2.2.9. Piasek na podsypke i obsypke kanalu
Piasek drobny, éredni, gruby, odpowiadajacy normie PN-86/B-02480 - spelniajacy wymagania producenta
rur.
2.2.2.10.Elementy umocnienia §cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe shipowe do wykopow liniowych z atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowo

- wypraski

2.2.2.11. Skladowanie materialow

A Rury z tworzyw sztucznych pelne

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym nalezy je

odpowiednio chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg skladowane lub

przewozone

- rury w prostych odcinkach — skfadowac w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach drewnianych o
szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1do 2 metrow.

- Nie przekracza¢ wysokoéci skiadowania okoto 1 m dla rur o matych srednicach.

- Rury moina skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

- Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie¢ wod
opadowych.

- W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ufozy¢ na podkladach drewnianych.
Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy ukiada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rur wedlug poszczegdlnych grup , wielkosci i gatunkow w
sposéb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegéinych — stoséw lub
pojedynczych rur.

B Kregi betonowe i zelbetowe i pozostale elementy betonowe

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwiac¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregow.

Elementy prefabrykowane studni nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.
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C Wiazy kanalowe
Wlazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtlazy powinny
by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

D Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

2.2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania og6lne”
pkt. 3 . oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet , ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakod¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze byc
pdZniej zmieniany bez jego zgody.

2.2.3.2. Sprzet do robét ziemnych i wykonczeniowych
Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoécia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparka podsiebierna 0,60 m?
- spycharka kotowa lub gasienicowa
- zuraw budowlany do 6,0 ton
- sprzet do zageszczania gruntu : zaggszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, plyty
zageszczajace, stopy zageszczajace
- wyciag do urobku ziemi
- beczkowoz 4 tony
- betoniarka
- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski)
- sprzet do transportu
- samochody samowyladowcze 5-10 ton
- agregat pradotworczy
- wyciagarki reczne 3 — 5 ton
- sprzet reczny — inny niezbedny do wykonania zadania
- pozostale urzadzenia i sprz¢t niezbedny do wykonania zadania

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.2.3.3. Sprzet do robdt montazowych
- zuraw budowlany do 6,0t
- plyty zageszczajace i stopy zageszczajace
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopdw
- samochdd skrzyniowy z dluzyca
- samochody samowytadowcze
- wciggarka mechaniczna
- betoniarka
- narzedzia i elektronarzedzia reczne
- sprzet reczny
- agregat pradotworczy
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- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
- pozostale urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania

2.24.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogolne” pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania.
Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego ( kotowego,
szynowego, wodnego ) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

2.2.4.2.Transport rur kanalowych z tworzyw sztucznych i stalowych
Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu.
Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
diugosci, tak by wolne konce wystepujace poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.

2.2.4.3. Transport kregéw
Transport kregow, prefabrykatow betonowych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,0 m i 1,2m i wiekszych nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

2.2.4.4.Transport wlazéw kanalowych i pier§cieni odcigzajacych
Wiazy kanalowe i pierScienie odcigzajace moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.2.4.5.Transport mieszanki betonowe;j
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowoduja
segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

2.2.4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem. transport pozostatych elementéw i materialow analogicznie
jak w dokumentacji opracowanej dla rob6t drogowych.

2.2.4.7. Transport pozostalych elementow
Pozostale elementy nie wymienione w powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.) nalezy
transportowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport cementu i przechowywanie powinny
by¢ zgodne z BN-88/6731-08..

2.25.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.5.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV ,,Wymagania ogélne” pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5.
niniejszego opracowania.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami PN i EN- PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu,

2.2.5.2. Zakres robét przygotowawczych
— prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
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— prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem

— przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych- w razie ich wystapienia

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
$ciekow

— oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

— wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

prace geodezyjne powykonawcze

2.2.5.3. Zakres robét zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej obejmuja :
—  wykonanie wykopow
— umocnienie wykopow
— odwodnienie wykopéw —w razie wystapienia wod gruntowych lub opadowych
—  wykonanie podsypki wyréwnawczej i filtracyjnej rurociagéw w gotowym wykopie
— ukladanie rurociagdéw z kontrola spadkdéw i zaglebien
— laczenie rur i ksztaltek
— montaz studni rewizyjnych i inspekcyjnych, komor
— wykonanie obsypki kanalow
— badanie szczelno$ci kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / préba szczelno$ci
— badania i pomiary kontrole, sondowania
—  zasypanie wykopow

2.2.5.4. Wykonanie robét
2.2.5.4.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :
—  projekt organizacji robot,
— harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane
z budowa kanalizacji sanitarnej,

2.2.5.4.2. Roboty przygotowawcze

~ Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw recznie jako odkrywki
istniejgcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego
w stosunku do rzgdnych zamieszczonych w projekcie.

— Podstawe wytyczenia trasy kanalu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

— Wytyczenie w terenie osi kanalu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt
kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - swiadki jednostronne
lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie
trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

— Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe
z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

2.2.5.4.3. Roboty ziemne, barierki
Sposob wykonywania robét ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robét, glebokosci
wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Do robot
ziemnych mozna przystapi¢ po usunigciu badZz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych.
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub
recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam
gdzie pozwalaja na to warunki wykopy mozna wykona¢ jako szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposdéb
wytycza¢ minimalng szerokos¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie stosownego zageszezenia gruntu przy
uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop pod kanal nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do
odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odplywu wdd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kolkéw krawedziowych, naciagniecie sznura wzdhuz nich
i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, aw gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Poglebienie
wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki. Nalezy unikad
naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu,
trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomoca odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach
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do stopnia pierwotnego. W ftrakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokoséci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
Eawy powinny mie¢ wyraZnie i trwale oznakowanie projektowanej osie przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu Kkrzyzujjgce si¢ lub
biegngace réwnolegle z wykopem, powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje).
Wyjécie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia glebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla
wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow. Transport ( odwiezienie i
dowiezienie) mas ziemnych na odleglto$¢ wskazang przez Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej. Wykonaé barierki i kladki dla pieszych, zdemontowaé po zasypaniu wykopow.

2.2.5.4.4.Umocnienie wykopdéw

Wykopy umocni¢ szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty
bezpieczenstwa , wariantowo szalunkami z wyprasek zakladanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i
przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo
szalowac grodzicami zabijanymi pionowo. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.
Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dlugosci
4,0 — 5,0m, z ktorych kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.
Rozbiérke¢ umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow . Przy zwalnianiu rozpor
nalezy unika¢ wstrzagsow w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z nomami. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo
pracownikom przebywajacym w wykopie.

2.2.54.5. Odwodnienie wykopéw
Przy budowie kanalizacji, w zaleznosci od glebokosci wykopdw, rodzaju gruntéw i wysokosci

wymagane]j depresji, moga wystepowac nastepujace metody odwodnienia:

- powierzchniowe za pomoca pompy spalinowej elektrycznej,

- za pomocg drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

- za pomoca igtofiltrow
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjna z tlucznia
lub zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad woda odprowadzana bedzie
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda zostanie odpompowana poza
zasigg robot poprzez osadniki piasku do istniejacego cieku wodnego. Zakres i sposob robdt odwadniajacych
nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

2.2.5.4.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
Istniejace uzbrojenie podziemne na czas robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie na warunkach wiaéciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy podwieszenia nalezy
zdemontowac.

2.2.5.4.7. Podsypka pod kanal
Projektowany kanal nalezy utozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grubosci okreslonej w projekcie i przez
producenta rur. Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce
wykonanej z piasku. Rury musza by¢ ukfadane i pozostawione w takim potozeniu , zeby trzymaly sie linii i
spadkoéw okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub lamliwego materialu. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w
projekcie.

2.2.5.4.8. Montaz rurociagéw z PVC
Zaleca si¢ montaz przewodoéw z PVC, w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukfadanie rur poza
tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposéb montazu
przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i
uktadanie przewodoéw na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podloza. Odleglos¢ osi
przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna byé zgodna z
dokumentacja.



23

Przy ukladaniu kanalu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowej.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub w
punktach zalamania, stluzace do odtworzenia osi kanalu w wykopie. Lawy celownicze sa ustawiane na
okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdzac¢ niwelatorem celowniki,
przed przystapieniem do montazu rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych
podloze i przewdd przed przemarzaniem, glebokosc utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie
h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu byfo wieksze niz glebokos¢ przemarzania gruntéw h, o
0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia h
jednak nie wiecej niz 0,1 m.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomoca paséw parcianych. Recznie do wykopu
mozna wkiada¢ rury i ksztaltki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciagniki lub zawiesie nalezy wykluczy¢
mozliwo$¢ uszkodzenia materialu. Nie moga by¢ stosowane haki, lancuchy, linki stalowe oraz inne
urzadzenia pomocnicze mogace spowodowac obciazenie punktowe lub udarowe.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.

Przy ukladaniu rur nalezy postugiwac¢ si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe
potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii
dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub lata miernicza i niwelatorem. Odleglos¢ gornej
krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego korica stanowi odleglo$¢ ptaszczyzny
wyznaczanej przez tawy celownikéw od plaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac sie w
pelych metrach lub péimetrach. Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie
na kierunku osi budowanego kanalu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i scisle
przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci. Po ulozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem
przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy
podnies¢ i wyregulowaé podloze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest
wyrownanie polozenia rury przez podlozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno dokonywac
korekt ulozenia poszczegdlnych czgéci rurociagu przez uciskanie i przepychanie wzglednie uderzenie
cigzkim przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i material podloza musza wykazywac wystarczajaca
nos$nos¢. Nie wolno stosowac w strefie rury gruntu przemarznietego.

Rury nalezy taczy¢ lacznikiem z wewnetrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed polgczeniem
rur ,,bose” konce nalezy smarowa¢ srodkami umozliwiajacymi poélizg. ,,Bose” konce wciska¢ do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnia rure ,
do kielicha ktorej przylaczamy nowy odcinek, powinno si¢ poddac stabilizacji przez wykonanie obsypki.
Przed ukoficzeniem dnia roboczego, lub zejéciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce ukladanego
kanalu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np.
drewnianym progiem.

Rury ukfada¢ zgodnie z , Instrukcja projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych” oraz
wytycznymi producentdw.

2.2.5.4.9. Polgczenia rur i ksztaltek z PVC

Przy montazu rur i ksztaltek z PVC, nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztatltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek
innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach.

Montaz pofaczen kielichowych rur PVC, polega na wsunigciu (wcisnigciu) kofica rury w kielich, z
osadzong uszczelka ( pierdcieniem elastomerowym), do okreslonej glebokoéci. Dopuszczalne jest stosowanie
$rodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich. Rury PE laczone przez zgrzewanie doczotowe.

Na potaczeniach kanaldéw ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy  stosowac
przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

2.2.5.4.10. Obsypka kanalu wraz jej zageszczeniem
Obsypka rury powinna zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatu
nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladnym zaggszczeniem obsypki lub
gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy
wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku
strefy niebezpieczne;j.
W/w warunki nalezy zastosowac rowniez przy zasypie studzienek.

Material obsypki powinien by¢ uktadany rownomiernie z obu stron rurociagu, warstwami grubosci max
30 cm i zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm ponad wierzchotkiem rury.

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym.
W trakcie obsypywania rurociagu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych
ani pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczyé
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przed przemieszczaniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednoczeénie obsypywaé i zageszczaé grunt
po obydwu stronach rurociagu, wzglednie obcigza¢ rurociag materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W
strefie niebezpiecznej nalezy dokonywac zageszczania recznego, wzglednie uzywac lekkich zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,3 kIN) lub lekkich zaggszczarek plytowych (maksymalny cigzar
roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociagu musza by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na
zageszezanie (nalezy uzyskaé¢ 1=95% w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie
rurociggu réwne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.

2.2.5.4.11. Studnie kanalizacyjne

Lokalizacja studzienek powinna wynikaé z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowa i uzytkowaniem
kanalu. Odlegloé¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych sie¢ z kanalem elementow
infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymale na parcie ziemi, wody i obciazenia dynamiczne
oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane
z materialow trwatych. Nalezy je posadowi¢ na odpowiednim podlozu. Wykonaé¢ podlaczenia kanatow
sanitarnych do istniejacych studni betonowych.

A. Montaz studni betonowych, Zzelbetowych
Przygotowanie podioza
Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany
indywidualnie dla danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na
gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie
zaggszczonym, niestabilnym podlozy moze spowodowacé osiadanie studni.
Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztalcenia wtornego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.
Montaz elementow
Na tak przygotowanym podlozu mozna posadowi¢ dennicg. Dennica posiada gotowe przylacza umozliwiajace
podlaczenie kruécéw przylaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej
wypoziomowanie. Na goérny zamek dennicy nakladamy uszczelke gumowa. Przed nalozeniem kolejnego
elementu, czy$cimy jego kielich i dokladnie smarujemy pasta posélizgowa.
W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi
zlacza dolnego elementu ukladamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po nalozeniu gomego
elementu nalezy go delikatnie docisna¢ poprzez podkiad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.
Osadzenie wlazu
Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do na pokrywach,
zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktore posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajace wlaz przez
przesunigciem.

2.2.5.4.12. Sprawdzenie szczelnosci wykonania kanalu

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami. Probe
szczelnosci przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie zlacza musza by¢ odkryte.
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30
minut cis$nienia prébnego, wywotanego wypehieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sa spelione, jezeli uzupemienie wody od poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j :

- 0,15 UVm?2 dla przewoddow

- 0,20 /m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi

- 0,40 /m?2 dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza sig wykonanie proby szczelnosci za pomoca powietrza.

2.2.5.4.13. Zasypanie wykopow, plantowanie

Po dokonaniu odbioru kanatu, prébie szczelnosci, kontroli spadkow, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Grunt mozna skladowac wzdluz wykopu w bezpiecznej
odlegtosci jesli okaze sig, Ze jest wymagana ilos¢ miejsca. Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest
specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzgca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy braé¢
pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno nastepowaé warstwami o
grubosci zapewniajgcej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej zas strony mozliwosé
odpowiedniego zageszczenia. Zasyp 1 zageszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa
przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomoca $redniej
wielkosci zageszezarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociagiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki
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koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapi¢ obciazenia przekraczajace normalnie
wystepujace obciazenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciezkich maszyn budowlanych), to nalezy dokonaé
oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.
Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp
wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem piaszczystym kat. I—II. z zaggszczaniem.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
rownomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w projekcie. Studnie obsypywaé gruntem piaszczystym z zageszezaniem materialu obsypki wokot
studni do powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopoéw wykonywanych recznie dokonaé w catosci recznie.
Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne naleiy w calosci wymienic¢ na grunty
piaszezyste np. piasek Srednioziarnisty (oprécz wymiany gruntu w strefie kanalowej). Nadmiar gruntu odwieié
na odleglos¢ wskazang w dokumentacji projektowej 7 przeznaczeniem do utylizacji.

2.2.5.4.14. Inspekcja telewizyjna

Zaleznie od wymogow Eksploatujacego sie¢, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzié¢ inspekcje kanatow
przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamera ma by¢ kolorowa , samobiezna, z glowica obrotowa.
W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy
zapewni¢ oswietlenie wystarczajace do obejrzenia calego przekroju kanalu, jakos¢ obrazu nie moze budzié
watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastepujace informacje: data/
godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej i koncowe; $rednica kanatu; dystans bezposredni od studni
poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekciji
(zawierajgcym opis stanu kanalu). W czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowac i udokumentowac: polaczenia rur,
miejsca wykonania przytaczy, rozgaltezienia kanaléw, sposob uszczelnienia przejs¢ przez sciany studni.

2.2.5.4.15. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dziatan zwiazanych z kontrola
nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powolane do tego stuzby geodezyine.

2.2.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
IROBOT BUDOWLANYCH

2.2.6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”pkt. 6 lub pkt
1.1.6.
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy
odbiorze”
- wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.
- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow i ich odwodnienia,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-
91/B-10728 .
W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowag:
- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
stalych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
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zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwdrce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowo$ci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnoéci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubodci i zageszczenia wykonanego podtoza

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie glebokodci ulozenia przewodu, jego odlegloéci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podlozu,

badanie ulozenia korytek odwodnienia liniowego poprzez sprawdzenie dlugosci (do lem) $rednicy
(do 1 cm), poréwnanie miejsca wbudowania zgodnie z dokumentacja, badanie ulozenia na lawie,
sprawdzenie wykonania polaczen.

badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodéw i studzienek

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wlazowych

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie szczelnosci calego przewodu i prawidlowosci spadkow przewodow za pomocg kamery,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania

2.2.6.2.1. Badania materialow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materialow do budowy kanaléow przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe]j. Badan robét zanikowych nalezy dokona¢ w obecnoscei Uzytkownika.

2.2.6.2.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej. 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do reperéw.

Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

2.2.6.2.3. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopow otwartych

Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materialow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje
sig przez ogledziny zewngtrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Wykonuje sig przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada
nastepujacym wymaganiom:

ma naturalng wilgotnos¢,
nie zostal podebrany,

jest zgodny z okre$lonym w dokumentacji.
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Badanie grubosci warstwy gruntu Zzapewniajacej nienaruszalnosé struktury
gruntu podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i laty niwelatorem, z
doktadnosécia do 1 ¢cm i poréwnanie z rzedna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykonaé w
odstegpach nie wigkszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem waod gruntowych przeprowadza
si¢ przez wykonanie wykopu prébnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podloza naturalnego, oraz grubo$é warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia
do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

2.2.6.2.4. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego
Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna
rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z dokladnoscia do 1 cm w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka.
2.2.6.2.5. Badanie glebokosci uloZenia przewodu, wielko$ci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikoéw pomiaréw j.w., a rzedna
projektowanego terenu w danym punkcie.

2.2.6.2.6 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

Badanie ulozenia przewodu
Badanie utoZenia przewodu na podfozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdluz calej dlugosci i na
szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngtrzne.

Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug  Dokumentacji Projektowej z
doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanalu nieprzetazowego.

Badanie uloZenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzgdnych kolejnych studzienek przez pomiar i pordwnanie z rzednymi w
Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza zigczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowe;.
Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w
studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ skontrolowana pod
wzgledem prawidlowosci posadowienia za pomocg poziomicy recznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.
Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzié w
studzienkach przez ogledziny zewnegtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek
wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscia do 1 cm.
Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania polaczef zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne.
Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci od przewodow i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi
otworu, od wewnetrznej powierzchni ciany, oraz zastosowania wiasciwego typu wiazu,
- sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w $cianie,
- pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia gérnej powierzchni stopni,



28

2.2.6.2.7. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

2.2.6.2.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
kamionkowych, z Zywic poliestrowych i PVC powinna wynosié¢ co najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegélnosci
ubicia jej z bokdéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1 m w miejscach odleglych od siebie nie wiecej niz 50,0 m.

2.2.6.2.9. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtoéci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

réznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zaggszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10. Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w

2)

ninigjszej SST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN ( EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla calosci wybudowanych lub zgromadzonych materialow. Wyniki badani Wykonawca przekazuje

Inzynierowi w trybie okre§lonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w

terminie i formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmuja caly proces budowy.

2.2.6.2.11. Badania jako$ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych.

2.2.6.2.12. Sprawdzenie szczelno$ci wykonania kanalu za pomoca inspekcji telewizyjnej

Inspekcje kanatow przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanalu. Kamera ma byé
kolorowa , samobiezna, z glowicg obrotowa. W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢é
umieszczona centrycznie w osi kanalu. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia calego
przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na
ekranie musza si¢ znalez¢ nastgpujgce informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej
i koncowe; srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest
kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajagcym opis stanu kanatu).
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2.2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

2.2.7.1.0gélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7. oraz w pkt.
1.1.7. niniejszego opracowania
Obmiar rob6t okresla iloé¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy 1 dokumentacji.

2.2.7.2.Szczegolowe zasady obmiaru robot

Jednostkami obmiaru sa:

. dla kanatu grawitacyjnego — mb kanatu liczony w rzucie osi podiuznej od osi studni poczatkowej do osi
studni koncowej (dotyczy wszystkich metod budowania kanatu lub jego renowacji).

. dla robdt ziemnych m3 — wykonywanych wykopdw o §cianach umocnionych i zasypek obliczany jako
iloczyn szerokosci, glebokoscei i dtugosci:

szerokosci:

- do @160 wlacznie — szer. 0,9m

= @200 — szer. 1,00 m

- @300 —szer. 1,10 m

Podane szeroko$ci wykopow dotycza gruntéw suchych (normalnej wilgotnosdci). Przy wykonywaniu wykopow w
gruntach mokrych podane wymiary szerokoéci mozna zwickszy¢ o 10 cm. Zwigkszenie szerokosci wykopow
mozna stosowaé gdy poziom wody gruntowej znajduje si¢ 1,0 m powyzej dna wykopu.

- w miejscach zabudowy studzienek betonowych nalezy przyja¢ 2,5m pomniejszona o szeroko$¢ wykopu
budowanego kanatu (na dlugosci 2,5m),

- gleboko$é wykopu przyjmowac od dna wykopu do podloza gruntowego pod warstwami nawierzchni

- diugos¢ wykopu przyjmowac¢ w osiach studni

- dla obsypki i zasypania wykopow od obliczonej kubatury odjac objetos¢ studni i rur,

. dla studzienek nowobudowanych (wraz z ew. kaskada, kréécami podlegajacymi zakorkowaniu lub
polaczeniu z istniejacymi kanatami, oraz ksztattkami do podtaczenia istniejacych kanatow) — kpl.

. dla odwodnienia wykopow — kpl.

. dla préb szczelnosci — kpl.

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8 oraz w pkt.
1.1.8 niniejszego opracowania.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiO sieci kanalizacyjnych.
Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robot sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakornczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci , jakosci i wartoéci. Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przektadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonaweza robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,,ST” i wymaganiami
Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6 daly

pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwiagzane z budowa kanalizacji, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja, a w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow

— prawidlowos¢ wykonania robot ziemnych z obudowa Scian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— sprawdzenie jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

— prawidlowos$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegélnosci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian
kierunku, dlugosci i érednic przewodéw,

— prawidlowos¢ wykonania studni kanalizacyjnych,

— prawidlowos¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez przeszkody,
wzmocnienia,
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wykonanie izolacji,

sprawdzenie szczelnosci przewodow,

zasypanie i zageszczenie wykopu

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robot.
Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ,, Wymaganiach ogélnych”
pkt.1.1.8.

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzony wlasciwym protokétem.

2.2.8.3. Odbiér konicowy, Koncowe Przyjecie Robét

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:

- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,

- poprawnosci dziatania kanatu

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupehienia

- kompletnos¢ DTR i §wiadectw producenta

- kompletnos¢ protokdtow czesciowych

Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

- dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupehieniami w trakcie wykonywania robot.

- Dziennik Budowy

- dokumenty uzasadniajace uzupekienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokoly czgsciowych odbioréw poprzednich etapéw robot

- protokoly i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materialow

- inwentaryzacje¢ geodezyjna sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana przez uprawniong jednostke

geodezyjna

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie§ wymagania nie zostaly spelione lub tez ujawnily sie jakies
usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich  usunigcia lub uzupemienia.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi
normami ( PN, EN-PN).
Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 57 ust. [ p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym zlozy¢ oswiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe.

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogdlne” pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie robdét montazowych sieci kanalizacyjnej sanitarnej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robét i ich korficowemu odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaroéw i badan.
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi
wykonawca kalkulujac je indywidualnie.

2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu obejmuje

.

Cena 1 m* wykonanego wykopu w metrach ? obejmuje:
prace geodezyjne,
wykonanie przekopéw kontrolnych,
wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) lacznie z ewentualnym

wykonaniem odkrywek zaleconych przez wilascicieli uzbrojenia,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wywoz z terenu budowy materialéw zbgdnych, wraz z ich utylizacja
wykonanie okreélonych w postanowieniach umowy i dokumentacji badan, pomiaréw, sondowan i

sprawdzen robot,

.

wykonanie wykopu,
zageszcezenie podioza gruntu w wykopie,
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wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

odwdz gruntu na czas sktadowania,

odwoz gruntu z wykopu wraz utylizacja,

zabezpieczenie umocnienie §cian wykopow,

zabezpieczenie istniejacej infrastruktury z uwzglednieniem wytycznych oraz materialéw, robét, nadzoru i

oplat okreélonych przez gestoréw mediow.

2293,

Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji dla metody wykopu otwartego

Cena ulozenia kanaléw i przykanalikéw mierzonych w metrach obejmuje:

race geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
P g Zy) 4 Y ) ryzacja powy

wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

montaz rur i ksztaltek

wpiecie do istniejacej kanalizacji,

oplaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych

wykonanie ewentualnych rur ostonowych lub przeciskowych,

przepompowywanie lub odwéz $ciekéw na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwiazanymi z

przekazaniem sciek6w jednostce upowaznionej do ich odbioru),

2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych
Cena wykonania renowacji/remontu istniejacych studni, remont Kinet liczone w kompletach obejmuje :
. prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
. montaz elementéw studni (m.in. plyta odcigzajaca, wiaz, pierscienie regulacyjne,)
. remont kinet
. ewentualnie regulacja wysokosciowa wlazu do warstwy $cieralnej
2.2.9.5. Cena wykonania 1m3 podsypki i obsypki
. odtworzenie istniejacego drenazu i innych instalacji jesli zostaly uszkodzone w czasie
wykonywania wykopdw,
. dowdz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zageszcezeniem.
2.2.9.6. Cena wykonania 1m3 zasypania wykopéw obejmuje
. demontaz umocnienia $cian wykopow
. zasypanie wraz z zageszczeniem gruntu warstwami do zadanego stopnia zageszczenia,
. wyrdéwnanie terenu na trasie wykopu,
. dowdz gruntu z czasowego skladowiska,
. Dow6z nowego gruntu

2.2.9.7.

2.2.9.8.

2.2.9.9.

2.2.10.

Cena 1 kpl odwodnienia wykopéw obejmuje

. wszelki sprzet do wykonania odwodnienia,

. montaz drenazy, wplukanie iglofiltrow i ich praca wykonanie studni drenazowych, wraz z
ewentualnym demontazem,

. uzyskanie zgdd na odprowadzenie wody,

. koszty energii wraz z kosztami doprowadzenia energii elektryczne;j

. optlaty wlascicielowi odbiomika za odprowadzenie wod z odwodnienia,

Cena jednostkowa 1 kpl. badania szczelno$ci obejmuje

. napeienie kanahu,

. wykonanie proby szczelnosci infiltracje i eksfiltracje,

. odprowadzenie wody,

. badanie szczelnosci wszystkich kanaléw wykonanych metoda wykopowa i bezwykopowa wg

PN-EN 1610:2015-10

Cena jednostkowa 1 kpl. wykonania inspekcji CCTV obejmuje
. monitoring TV wszystkich kanaléw wykonanych metoda wykopowa i bezwykopowa.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.2.10.1. Katalogi

Katalog budownictwa
- KB4-4.12.1 (6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980),



- KB4-4.12.1(7)

2.2.10.2. Normy
- PN-87/H-74051-02
- PN-EN 1610
- PN-EN 752-1/2000r.

- PN-EN 752-2/ 2000r.
- PN-EN 752-3/ 2000r.
- PN-EN 752-4/ 2001r.

- PN-EN 752-5/2001r.
- PN-EN 752-7 / 2002r.

- PN-EN 1401-1/ 1999

= PN-EN 1917 /2002
= PN-EN 1917/ 2004

- PN-81/C-89203
- BN-71/B-8932-01
- PN-76/C-89202
- PN-85/C-89205
- PN-74/C-89203
- PN-78/C-89067
- PN-92/B-10729
- PN-92/B-10735

- BN-83/8836-02

- PN-68/B- 06050
- PN-92/B-10735

- BN-84/6774-05

- PN-75/H-74002

- PN-EN 124;2000
- PN-77/H-04419

- PN-88/B-04300

- PN-88/6731-08

- PN-B-01080

- PN-B-02356

- PN-B-04101
- PN-B-04102

= PN-B-04110
- PN-B-04111
- PN-B-06711
- PN-B-06250
- PN-B-06251
- PN-B-06261

- PN-B-06262

- PN-B-06712
- PN-B-06714-12

- PN-B-06714-13

- PN-B-06714-15
- PN-B-06714-16
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Studzienki przelotowe ( lipiec 1980)

Wiazy kanatowe Klasy B,C,D (wlazy typu cigzkiego)

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

~Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogdlne i definicje”
»~Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”

~Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”

~Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i
oddzialywanie na srodowisko”

~Zewnetrzne systemu kanalizacyjne. Modernizacja.

~Zewnetrzne systemy  kanalizacyjne, Czg$é¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie”

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe  systemy przewodowe z  niezmiekczonego
polichlorku  winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek systemu.

Budowa 1 badania przewoddéw kanalizacyjnych

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zageszczenie zasypki

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku Winylu
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Roboty ziemne budowlane

Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Zwienczenia

Préby szczelnosci

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie
wg wiasnosci fizyczno - mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu

Materialy kamienne. Oznaczenia nasiakliwos¢ woda

Materialy ~kamienne. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnodci na tarczy Boehmego
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
za pomoca miota SCHMIDTA typ N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczenie  zawarto$ci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pylow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziamowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziamowego



2.2.10.3.

- PN-B-06714-18
- PN-B-06714-34
- PN-B-11112
- PN-B-14501
- PN-B-19701

- PN-B-23010
- PN-B-24622
- PN-B-32250
- PN-C-96177
- PN-D-95017
- PN-D-96000
- PN-D-96002
- PN-H-93215
- PN-M-82503
- PN-M-82121
- PN-M-82503
- PN-M-82505
- PN-8-02205
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypeiaczy stosowany na goraco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podkiadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby z tbem kwadratowym

Wkrety do drewna z tbem stozkowym

Wkrety do drewna z tbem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania

Normy nieobowiazujace ( pomocnicze )

- BN-62/6738-04
- BN-87/5028-12

- BN-88/6731-08
- BN-67/6747-14
- BN-79/6751-01

= BN-88/6751-03
- BN-69/7122-11
- BN-74/8841-19

- BN-73/9081-02

- PN-88/H-74080/01

- BN-62/6738-07

- BN-83/8971-06.02

Inne przepisy i literatura

Beton. Badania masy betonowej

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu
Materialy izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

Plyty pil$niowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

,»Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”
»Beton  hydrotechniczny.  Skladniki betonéw. Wymagania
techniczne.”

»Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow O, Os, C,
Csr

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ., Transprojekt ,, Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne polgczeniowe

- Inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych — Instytut Techniki budowlanej — Warszawa

1986r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL — Zeszyt Nr 9

UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

OPRACOWANIE:

myrine. Varta Deg
Uprawmnieniag b anee projertowania

b,

gazowych, wede







