„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."

Adres inwestycji: działki oznaczone numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn
Zakres robót dla etapu 3 związane z wykonaniem robót związanych z budynkiem głównym oraz robotach związanych zagospodarowaniem terenu 
Wstęp: W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem technicznym,wykonawczym i przedmiarem, należy uwzględnić stan wynikający z projektu technicznego i wykonawczego oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót
I. Roboty budowlane
W skład wchodzą m.in. następujące roboty
1.Roboty zabezpieczające -zapewnienie niezbędnych ogrodzeń i zabezpieczenie istniejących elementów budowy

2.Konstrukcja stalowa- podkonstrukcja / uchwyty pod monitory 
3. Roboty murarskie -ścianki działowe murowane(szachty),ścianki działowe z płyt gk na rusztach metalowych
4. Posadzki i okładziny posadzkowe 
Posadzka P1 ,P2,P3,P4,P5,P8,P9 (UWAGA:podkłady betonowe na podłożu gruntowym. - posadzka P1 i P3 zostały już wykonane)
5.Stolarka i ślusarka budowlana wewnętrzna
6.Elementy ślusarskie wewnętrzne: wycieraczki ,balustrady i pochwyty 
7.Tynki i okładziny wewnętrzne:

7.1 Tynki wewnętrzne

7.2 Okładziny ścian-płytki ceramiczne

7.3 Okładziny ścienne pcv i zabezpieczenia ścian

7.4 Malowanie ścian i sufitów

7.5 Okładziny wewnętrzne ścian z wełny mineralnej skalnej  i styropianu

8. Sufity podwieszone
9.Zagospodarowanie terenu- Zagospodarowanie terenu- poduszka amortyzacyjna  i dobieg
10. Zagospodarowanie terenu-boisko wielofunkcyjne 

  Uwaga -podbudowa boiska została wykonana w etapie 2 

10.1 nawierzchnia boiska wraz z podsypką wyrównującą ,

10.2 ogrodzenie boiska

10.3 Roboty związane z wyposażeniem boiska (roboty ziemne podkłady betonowe i stopy  wraz z osadzeniem tulei do wyposażenia boiska)

11. Zagospodarowanie terenu-zieleń i nasadzenia (plantowanie ,humusowanie ,wykonanie trawników oraz       nasadzeń )

12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wielobranżowej (całość =1kpl)

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przejść i przepustów  instalacyjnych wraz z ich zabezpieczeniem dla zapewnienia szczelności i trwałości wykonanych prac i materiałów.
Dokładny zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach, SIWZ.
II.Instalacje sanitarne

W skład wchodzą m.in. następujące roboty:

INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK GŁÓWNY

- Kanalizacja technologiczna

- Kanalizacja sanitarna

- Instalacja wodociągowa

- Instalacja napełniania wozów 

- Instalacja hydrantowa 

- Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

- Instalacja gazowa

- Technologia kotłowni

 - Instalacja solarna

- Instalacja klimatyzacji VRV , 

- Instalacja klimatyzacji i odprowadzenia skroplin,

- Instalacja sprężonego powietrza

- Instalacje wentylacji

-  Sieci sanitarne- drenaż dobiegu
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przejść i przepustów  instalacyjnych wraz z ich zabezpieczeniem dla zapewnienia szczelności i trwałości wykonanych prac i materiałów
Dokładny zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach i SIWZ.
III .Instalacje elektryczne

W skład wchodzą m.in. następujące roboty:

- Agregat prądotwórczy
- Zasilacze UPS

Roboty elektryczne wewnątrz budynku :

- Rozdzielnice, trasy kablowe, wewnętrzne linie zasilające

- Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V

- Instalacja połączeń wyrównawczych

- Instalacja sterowania rolet zewnętrznych

- Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach

- Pomiary

- Prace uzupełniające (przebijanie otworów)

- Instalacja fotowoltaiczna

:Uwaga Obwody oświetlenia zewnętrzn. na elewacji  bud.głównego zakończono  puszką natynkową 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przejść i przepustów  instalacyjnych wraz z ich zabezpieczeniem dla zapewnienia szczelności i trwałości wykonanych prac i materiałów

Dokładny zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach i SIWZ.
IV.Instalacje teletechniczne

W skład wchodzą m.in. następujące roboty :

Instalacje wewnętrzne : 

- trasy kablowe

- instalacja strukturalna

- instalacja telewizji dozorowej cctv  

- instalacja nagłośnieniowa   

- system multimedialny

- instalacja  systemu wyświetlania alarmów  

- kontrola dostępu

- system przywoławczy

- system integracji i wizualizacji

- system sygnalizacji włamania i napadu

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przejść i przepustów  instalacyjnych wraz z ich zabezpieczeniem dla zapewnienia szczelności i trwałości wykonanych prac i materiałów
Dokładny zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach i SIWZ.
 V. Dokumentacja powykonawcza:
- dokumentacja powykonawcza we wszystkich branżach w zakresie wydruki _ 2 egzemplarze i zapis elektroniczny w wersji edytowalnej i nieedytowalnej

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza wraz z mapą geodezyjną stan na zgłoszenia gotowości odbioru prac _ 2 egzemplarze i zapis elektroniczny w wersji edytowalnej i nieedytowalnej

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego uzgodniona z rzeczoznawca ds. warunków przeciwpożarowych _ 2 egzemplarze i zapis elektroniczny w wersji edytowalnej i nieedytowalnej

- karty serwisowe dla wszystkich urządzeń z podanymi datami przeglądów i serwisów w czasie gwarancji _ 2 egzemplarze i zapis elektroniczny w wersji edytowalnej i nieedytowalnej

- instrukcje użytkowania urządzeń z podziałem na urządzenia sanitarne, elektryczne i teletechniczne _ niezależne segregatory dla każdej branży_ 2 egzemplarze i zapis elektroniczny w wersji nieedytowalnej

- pisemne zestawienie przekazywanych opracowań 

Uwagi ogólne do postepowania przetargowego dla etapu 3:
1.Wykonawca winien przewidzieć w ofercie wszystkie koszty związane z robotami budowlano- instalacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami, STWiOR i SIWZ, w tym w szczególności:

-koordynacji robót,

-odbioru placu budowy i jego zabezpieczenia i wygrodzeniem poprzez budowę trwałego ogrodzenia całego terenu objętego do realizacji wraz z przygotowaniem wjazdu i wyjazdu na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
-wykonania planu BIOZ,

-zapewnienia biura budowy i zaplecza stosownie do swoich potrzeb na placu  budowy,

-zabezpieczenia poboru i dystrybucji mediów do zaplecza i realizacji robót, (wszelkie koszty związane ze zużyciem mediów obciążają Wykonawcę),

-ubezpieczenia budowy oraz koszty wadium,

-wywozu gruzu i odpadów z budowy łącznie z kosztami składowania ich i utylizacji na wysypisku przez firmę mającą aktualne zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów wraz
-utrzymywania na placu budowy czystości i porządku,
-ponoszenia kosztów realizacji dojazdu do budowy, (koszty uzgodnień z odpowiednimi służbami),

-spełnienia wymagań ochrony środowiska,

-koszty ochrony terenu budowy,

-pozostawienia terenu budowy w należytym stanie nadającym się do użytkowania,

-wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów i koszty administracyjne, w tym zajęcie pasa drogowego
-koszty opracowania i przygotowania dokumentacji w celu uzyskania zgód administracyjnych

-wykonania wszystkich niezbędnych zabezpieczeń tymczasowych.

-koszty zapewnienia nadzoru budowy (kierownik budowy, kierownicy robót we wszystkich branżach geodeta itd.)

- dokumentacja powykonawcza we wszystkich branżach

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza wraz z mapą geodezyjną stan na zgłoszenia gotowości odbioru prac.
2. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dostosować swoje zaplecze budowy dostawę mediów oraz wszelkie sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem budowy do istniejących uwarunkowań.    
3. Wykonawca w ramach świadczenia usług serwisowych winien przewidzieć w ofercie wszystkie koszty związane z usługą serwisową urządzeń, sprzętu i osprzętu, instalacji dostarczonych w wykonanych robotach budowlanych oraz produktów budowlanych wymagających czynności przeglądowych, regulacyjnych, konserwacyjnych w tym w szczególności:

-przeglądy,

-konserwacje,

-własny serwis do wykonywania przeglądów, konserwacji,

-utrzymywania urządzeń w pełnej gotowości,

-części (pakiety serwisowe) i ich wymiana,

-kontroli i sprawdzeń,

-czyszczenia i dezynfekcji,

-nastaw  i  regulacji,

-przyjazdów serwisowych na wezwanie telefoniczne Użytkownika


