Zatacznik nr 7 do SWz

ZAMAWIAJACY:

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WOD-KAN" spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Biatej
Podlaskiej, ul. G. Narutowicza nr 35A, poczta 21-500 Biata Podlaska,

e-mail: ..o

wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, akta rejestrowe w: Sad
Rejonowy Lublin Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego,

KRS: 0000088316, NIP: 5370001388, REGON: 030107507,

o kapitale zakladowym w wysokosci 84.817.000,00 zt

reprezentowana przez:

Panig Beate Jasinska - Prezes Zarzadu,

ktora osSwiadcza, iz posiada kompetencje do reprezentowania w/w Spoiki oraz, ze uprawnienie
do jej reprezentacji nie wygasto ani nie zostato odwotane,

WYKONAWCA:

.............................. [imie i nazwisko osoby fizycznej bedacej przedsiebiorcg/, zam.
W o Przy Ul. eeeeeiiiiieiiciin e , legitymujacy sie dowodem osobistym
serianr........coceeveee ,

e-mail: ..o

PESEL: ..ccoveevveeeeeece S NIP e , REGON ......coovviiiinieeeeen,
prowadzacy dziatalnoS¢ gospodarczg pod firmg  ,.ceeeeeeiiiiiienn. "z siedziba
W i przy ul. cocoveveeiieee ,

zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, ktory stanowi zatgcznik do niniejszej umowy

albo

........................ [nazwa spotkil z siedzibg w ...............c...... przy ul. ..................., wpisana do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, akta rejestrowe w: Sad Rejonowy
W o Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

e-mail: ..o,

KRS: .o S NIP: , REGON: ..o ,

o kapitale zaktadowym w wysokoSCi .......cccceeeeeennnene. zt |w przypadku, spotki akcyjnej

konieczne bedzie wpisanie takze informacji, jaka czesc jej kapitatu zaktadowego zostata
wptacona,

reprezentowany przez:



ktdry o$wiadcza,

iZ nie zostat odwofany z tej funkgji/petnomocnictwo mu udzielone nie zostato odwotane ani nie
wygasto

i w zwigzku z tym posiada kompetencje do reprezentacji w/w spoitki i zawarcia niniejszej
umowy

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przeprowadzit stosowne postepowanie na podstawie Regulaminu
postepowania dla procedury przetargowej udzielania zamdwienia w Bialskich Wodociggach i Kanalizacji
~WOD-KAN” sp. z 0.0. w Biatej Podlaskiej w trybie przetargu nieograniczonego znak: 1/IR/II1/2025, w
toku, ktorego oferte z dnia ........ceeeevvnvnvnrrnneneennn. ztozyt Wykonawca, wskazani powyzej zwani dalej
~Stronami” lub z osobna ,Strong”, postanawiajg co nastepuje:

I Zagadnienia wstepne:

§1
1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:
1) Cena ofertowa brutto/wynagrodzenie ofertowe brutto - wynagrodzenie

w wysokosci brutto podane przez Wykonawce w ofercie z uwzglednieniem podatkow, optat
i innych obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalone
w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa i inne dokumenty
dotyczace przedmiotu Umowy;

2) Dokumentacja projektowa - zbior dokumentdw stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany:
- projekt techniczny
- projekt zagospodarowania terenu

b) przedmiar robdt - przedmiar ma walor pomocniczy i pogladowy wzgledem projektow
budowlanego i technicznego. Przedmiar przedstawia jedynie roboty budowlane bez
innych czynnosci z zakresu przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszystkie roboty budowlane oraz wykona¢ inne czynnosci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, a nie tylko te wskazane w przedmiarze robot.
Przedmiar robdt ma charakter orientacyjny i zawiera zestawienie szacowanej iloSci
robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z obliczeniem ilosci
oraz wskazaniem podstaw wyceny,

C) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (dalej oznaczone
jako ,STWOIRB"),

d) pozwolenie na budowe — decyzja z dnia 31.01.2025r znak: 5/25

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) -
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajagcego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej,

4) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy,



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu Prawa Budowlanego albo w przypadku braku takiego prawnego obowigzku,
osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do sprawdzania jakosci wykonanych robét,
potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych robdt,

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajacego i zgtoszona przez Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, do ktérej obowigzkow nalezy
w szczegdlnosci:

a) przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b) prowadzenie dokumentacji budowy;

C) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z dokumentacjg
projektowa oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

d) koordynowanie realizacji robdét budowlanych w sposdb zgodny z umowa
i zapobiegajacy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

f) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

g) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

h) zglaszanie zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badZ zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do
odbioru;

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

i) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynnosSciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych
stanowigcych jego czesc,

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w tym przedmiaru
robot, wyceniony przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci robot i kosztu jednostkowego,
stanowigcy zatacznik do umowy. Kosztorys ten ma charakter pogladowy i pomocniczy
w celu rozliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Kosztorys ten nie stanowi
wigzgco o zakresie obowigzkdéw wykonawcy;

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot budowlanych, w standardzie okreSlonym w Dokumentacji projektowej
oraz w STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
Z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktdrych wykonania majg zostac zastosowane,

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji budowlanej,

Odbiér koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania catego przedmiotu Umowy,



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

0dbiér ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktdry okres jest dtuzszy, majacy na celu stwierdzenie nie wystgpienia wad lub
usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,

Odbior gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
wad przedmiotu umowy,

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone Zamawiajgcemu przez Wykonawce w przedmiocie
wykonania przedmiotu umowy w tym robot budowlanych stanowigcych jego czes$¢, zgodnie
z postanowieniami Dokumentacji projektowej, ziozone w ramach postepowania
prowadzgcego do zawarcia Umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawng, ktora
zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci lub catosci robdt
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan
dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych wskutek okolicznosci za ktore
ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca i dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub jak
najszybsze wykonanie przedmiotu umowy gdyby Terminu zakonczenia robdt juz uptynat,
obejmujacy w szczegolnosci:

a)  propozycje termindw realizacji poszczegdlnych etapow robdt, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktdre nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktdrych termin
wykonania jest zagrozony wzgledem Harmonogramu rzeczowego (jezeli takowy byt
sporzadzany),

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych  Wykonawcy), ktdrych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji umowy,

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowych zmian
w zakresie przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych, dokonywanych w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w szczegolnosci w przypadku
wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajgcy odbior wykonanego
przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wplywu; wystgpienia ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢, wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy
dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra
nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu,

Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania jej przedmiotu w szczegdlnosci robot budowlanych oraz
usuniecia Wad przez Wykonawce,

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

Termin zakonczenia robot - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktdrego
Wykonawca zobowigzany jest wykonac/zrealizowa¢ przedmiot umowy,

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, zawarta za
zgodg Zamawiajgcego miedzy wykonawcg, a innym podmiotem (podwykonawcy), lub
miedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami;



II.

24) Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub jego
poszczegdlnych elementach, powodujgce ich niezgodno$¢ z umowa. W szczegdlnosci
niezgodno$¢ z umowa wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a)  nie ma wiasciwosci, ktore powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b)  nie ma wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc prébke lub wzor. Na réwni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie
publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktéra
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoby,
ktéra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent;

C) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zglosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

d) zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

e) przedmiot umowy ma wade fizyczng takze w razie nieprawidlowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnosci te zostalty wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecig, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, albo
przez Zamawiajgcego, ktdry postagpit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

f) jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy.

g) Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej Wykonawca nie posiada praw
autorskich do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli
ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego czescig
wynika z decyzji lub orzeczenia whasciwego organu.

25) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatdw, sprzetu, itp.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta, kurierem za potwierdzeniem
odbioru lub drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy.

Strony beda uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacije,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili dostarczenia ich drugiej stronie, chyba ze
Umowa zastrzega dla danej czynnosci inng forme lub szczegdlng procedure. Strony dopuszczajg
sktadanie oswiadczen w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na
adresy e-mail podane w komparycji umowy we wszystkich przypadkach w ktérych Umowa lub
przepisy prawa powszechnego wymadajg sktadania oswiadczen na piSmie lub w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione.

Zakres Przedmiotowy Umowy:

§2

Przedmiotem umowy jest wykonanie jako zadania pod nazwg , Budowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Powstania Warszawskiego w Bialej Podlaskiej” na dz.
geod. nr 3369, 3399, 3393/1, 3400 - zwane dalej takze ,Zadaniem”. Zamawiajgcy zamawia, a



Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie w tym roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy. Zakres Zadania obejmuje w szczegdlnosci:

1) geodezyjne wyznaczenie w terenie obiektu stanowigcego przedmiot robdt budowlanych
Zadania,

2) wykonanie robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wraz z dostawa
i montazem niezbednych materiatow lub urzadzen (wraz z ich uruchomieniem jezeli jest to
wymagane),

3) uzyskanie zgdd i pozwolen niezbednych do realizacji Zadania i ponoszenia optat z tego
tytutu, w tym w szczegdlnosci:

- projektu tymczasowej organizacji ruchu,
- zgody na zajecie pasa drogowego i wejcia w teren niezbedny dla wykonania Zadania,

- zawiadomienie organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych,

4) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng oraz
spowodowanie naniesienia zmian na mapach panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,

5) zgtoszenie zakonczenia budowy dokonane wilasciwemu Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego lub innemu wtasciwemu organowi oraz uzyskanie pozwolenie na
uzytkowanie wybudowanego na w/w podstawie obiektu budowlanego — jesli bedzie to
wymagane odrebnymi przepisami,

6) uzyskanie pozytywnej opinii witasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego odno$nie wybudowanego przez Wykonawce obiektu.

SzczegOtowy opis przedmiotu Zadania zawarty jest w zaproszeniu do skfadania ofert /| SWZ
stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy oraz w Dokumentacji projektowej.

Zadanie stanowigce przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie
z dokumentami  wskazanymi wczesniej z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Nalezyte wykonanie zaméwienia stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez sporzadzenie
protokotu odbioru koncowego robdt, w ktérym stwierdzenie to zostanie ujete.

Wykonawca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w szczegdlnosci prowadzenia robét
zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP oraz przepiséw P-POZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jesli zawnioskuje o to Zamawiajgcy (zwane dalej
robotami zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robdt objetych pierwotnie przedmiotem
umowy, jesli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje o to
Zamawiajacy (zwane dalej robotami zaniechanymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie
jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowaé decyzji
w przedmiocie robdt zamiennych lub robot zaniechanych. Roboty zaniechanie nie mogg by¢
o wartosci wiekszej niz 30% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.



III. Podwykonawcy:
§3

1. Wykonawca wiasnymi sitami tj. bez angazowania podwykonawcow wykona Zadanie stanowigce
przedmiot Umowy.

2. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom wykonanie czesci lub catosci umowy tylko za uprzednia
zgodg Zamawiajgcego wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci. W zakresie
podwykonawstwa innego niz wskazane w ofercie Wykonawcy, Zamawiajgcy nie ma obowigzku
wyrazenia takiej zgody. Przepis art. 647! § 1-6 kc stosuje sie wprost.

3. Zlecenie wykonania umowy lub jej czeSci podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub osdb, ktdre sobie przybrat
do pomocy jak za swoje wiasne.

4, W przypadku zaangazowania Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz
z fakturg oswiadczenia Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu i rozliczeniu naleznego im
wynagrodzenia. Z o$wiadczen tych musi wynikaé, ze roszczenia Podwykonawcow o zaptate
wynagrodzenia zostaly w petni zaspokojone. Jezeli przy wykonywaniu umowy Wykonawca nie
korzystat z Podwykonawcow ztozy wraz z rachunkiem lub fakturg VAT za wykonanie przedmiotu
Umowy, stosowne o$wiadczenie.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 4, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 4 nie bedzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek z tytutu opdznienia.

IV. Termin realizacji umowy:

§4
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji umowy:

1) rozpoczecie przez Wykonawce realizacji Zadania do 5 dnia roboczego od podpisania umowy,
to znaczy do dnia ......cceeeeeeneee.

2)  zakonczenie przez Wykonawce realizacji Zadania — w ciggu 60 (stownie: szesc¢dziesiat)

miesieeyfbygednifdni od zawarcia umowy tj. do dNia veveeresssrasssrassarasnnrannans Do tego dnia
Wykonawca w szczegdlnosci:

a) wykona roboty budowlane na podstawie Dokumentacji Projektowej,

b) wykonana dokumentacje powykonawczg oraz inwentaryzacje stanu na gruncie wraz
ze zgtoszeniem zmian do odpowiedniego zasobu,

C) dokona zgtoszenia zakonczenia budowy wihasciwemu organowi nadzoru
budowlanego oraz uzyska pozwolenie na uzytkowanie wybudowanego w ramach
zadania obiektu — jesli bedzie to wymagane przepisami szczegdlnymi,

d) uzyska pozytywna opinie wiasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego odno$nie wybudowanego przez Wykonawce obiektu.

2. Nie ustala sie terminéw posrednich realizacji przedmiotu umowy.

3. Za date zakonczenia realizacji Zadania stanowigcego przedmiot umowy przyimuje sie date
uzyskania przez Wykonawce i przedstawienia Zamawiajgcemu pozytywnej opinii wiasciwego
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego odnosnie wybudowanego przez Wykonawce
obiektu jesli do tego dnia Wykonawca wykonat roboty budowlane oraz dokonat zgtoszenia
Zamawiajgcemu zakonczenia realizacji Zadania. W przypadku jesli opinia zostata uzyskana
wczesniej date zakonczenia realizacji Zadania wyznacza dzien wykonania ostatniej z czynnosci
wskazanych w ust 1.




10.
11.

12.

13.

Wynagrodzenie i Warunki Platnosci:

§5
Za wykonanie Zadania (przedmiotu umowy), Strony ustalajg dla Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci o (111 T
(Stowni€: ...cooveieeiiiiiciie e ), ktdre zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy
zdnia .., , ktéra stanowi zatgcznik do umowy. Wskazana kwota wynagrodzenia

obejmuje wynagrodzenie za wykonanie catego Zadania (przedmiotu umowy) w szczegdlnosci za
wykonanie robdt budowlanych jak réwniez cene sprzedazy za dostarczone Zamawiajgcemu rzeczy
niezbedne do realizacji Zadania (przedmiotu umowy) jak i stanowi ekwiwalent za inne czynnosci
i Swiadczenia stanowigce przedmiot umowy a wykonane przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczany do faktury protokét odbioru korncowego robot
potwierdzony przez Strony i stwierdzajgcy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy nie dopuszcza platnosci czeSciowych na podstawie faktur czeSciowych lub
rachunkow czesciowych.

Wynagrodzenie bedzie pfatne na rachunek bankowy Wykonawcy
] W BanKu oo, Z zastrzezeniem ust. 13.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru koncowego robdt, w terminach okreslonych
Umowg na podstawie wystawionych rachunku lub faktury z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z Umowy, i zgodnie z tym protokotem.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujgce w Polsce
podatki, fgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy byto czynnoscig powodujacg, iz obowigzek
podatkowy w szczegdlnosci w podatku od towardw i ustug powstanie u Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie
brutto pomniejszone o podatek, do ktérego zaptaty zobowigzany bedzie Zamawiajacy. Przyjmuje
sie, iz w takim przypadku Zamawiajgcy rozliczy w ten sposob podatek od towardw i ustug wedtug
stawki podstawowej (na dzien zawarcia umowy 23 %) chyba, ze wiasciwa w tym zakresie bedzie
inna stawka tego podatku.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktéorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z p6zn. zm.).

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym
0 ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe zawartym
w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug tj. w tzw. biatej liscie podatnikdow. W przypadku gdyby nr rachunku
bankowego wskazany na fakturze nie odpowiadat numerowi rachunku wskazanemu w wykazie
podmiotdow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (tzw biata lista
podatnikéw VAT), Zamawiajgcy zaptaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w tym wykazie.



VI. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane:

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych zamiennych lub wartosci robét
zaniechanych wynikajacych z § 2 ust. 6 Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

1)  jezeli roboty zamienne lub zaniechane, odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia
zgodnie z iloscig wykonanych robot i stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego
i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli roboty zamienne lub zaniechane, nie odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty taka metoda i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3)  jezeli nie mozna wyceni¢ robot zamiennych z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt
1 lub 2, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkgcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie po
zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem
wykonywania robot zamiennych lub przed tych robot.

3. Jezeli kalkulacja przeditozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 1 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac zasady okresSlone w ust. 1.

4, Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy
wskazane w § 5 ust. 1.

VII. Rozliczenia czesciowe:

§7

Strony nie przewidujg rozliczen czesciowych.

VIII. Rozliczenia koncowe:

§8

1. Wraz ze zgtoszeniem przez wykonawce gotowosci Zadania do odbioru koncowego, Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu szczegOtowe rozliczenie wynagrodzenia  przystugujacego
Wykonawcy, uwzgledniajgc modyfikacje zwigzane z rozliczeniem robot zamiennych badz
zaniechanych.

2. Zamawiajgcy sprawdzi zakres wykonanych robdt i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru koncowego.

3. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.



IX.

Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktdérych mowa w ust.
4 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie koricowe stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koncowego robdt stwierdzajgcy nalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.

Platnosci:

§9

Platno$¢ wynagrodzenia bedzie zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT,
z uwzglednieniem ewentualnych potracenn wynikajgcych z Umowy, na kwote wynikajgca
rozliczenia koncowego. W przypadku dostarczenia faktury wystawionej w sposob sprzeczny
z umowa lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegdlnosci do ktorej nie zostaty zatgczone
zadane umowg dokumenty, Zamawiajgcy moze nie przyjac tej faktury lub zazgdac uzupetnienia
zatacznikéw do niej. W przypadku odmowy przyjecia faktury z powodu jej sprzecznosci z umowa
lub z przepisami prawa powszechnego tudziez zadania uzupetnienia zatacznikow do faktury
przyjmuije sie, iz Zamawiajacy nie znajduje sie w opdznieniu w zaptacie wynagrodzenia poniewaz
termin na spetnienie $wiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec dopiero od ztozenia przez
Wykonawce faktury zgodnej z umowg lub z przepisami prawa powszechnego lub zadanych od
niego dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturg koncowg, oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty catego wynagrodzenia/ceny Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczace ich naleznosci za wykonanie dostaw, ustug lub robdt budowlanych
stanowigcych czes¢ przedmiotu Umowy. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow Ilub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢, iz naleznosé¢
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu wynagrodzen/cen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Umdéw o podwykonawstwo zostata uregulowana.
Zamawiajacy niezaleznie od ztozonych os$wiadczen zadaé przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia/ceny dla podwykonawcy. Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, celem dokonania rozliczenia koncowego ztozy Zamawiajgcemu pisemne
o$wiadczenie o takiej tresci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce tych wymagan, nie bedzie
traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy i Podwykonawcy.

O rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy zmniejszy wyplacane Wykonawcy
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XI.

XII.

wynagrodzenie (potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy), a w przypadku wczesniejszej
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i niemoznosci
pomniejszenia/potracenia z powodu braku wzajemnej wierzytelnosci Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy niezwiocznego zwrotu kwot zaptaconych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Waloryzacja:
§10
Strony nie przewidujg mozliwosci waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy

Wierzytelnosci:
§11

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez zgody
Zamawiajgcego. Zapis ujawniajgcy zastrzezenie wskazane wczes$niej Wykonawca umiesci na
kazdym egzemplarzu faktury/rachunku wystawionej na podstawie umowy.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Obowiazki Zamawiajacego:
§12

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarz
Dokumentacji projektowej w tym STWiIORB w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Dokumentacja projektowa stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana wylacznie
w celu wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnie z jej przeznaczeniem.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego jezeli takowy bedzie
wymagany przepisami prawa budowlanego albo do ustanowienia wewnetrznego nadzoru
inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dnia roboczego
od dnia podpisania Umowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej,

5)  wyznaczania termindéw odbioréw robot nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

6) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.
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XIII.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1)  koncowego,

2) gwarancyjnych,

3)  ostatecznego.

Zamawiajacy moze Zzgdac przedstawienia mu do odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
Odbioréw tych moze dokona¢ w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego jezeli
zostanie do tego upowazniony.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbidr czesciowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni
roboczych. Odbidr koncowy zostanie zakonczony w ciggu 21 dni roboczych.

Obowiagzki Wykonawcy:
§13

Jezeli to jest wymagane przepisami szczegdlnymi, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt,
Wykonawca powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad
zgodnoscig realizacji robdt z projektem o planowanym terminie rozpoczecia robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
zUmowg, Oferta i Dokumentacjg projektowg, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osdb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrag Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robdt Materiatow. Materialy i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do realizacji
zadania wskazanego w § 2 powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkéw zamowienia, oraz dokumentacji projektowej.
Wykonawca w procesie realizacji przedmiotu umowy nie moze dokona¢ zmian w materiatach,
produktach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.
W przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych materiatdw lub produktow ujetych w ofercie
i dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiajacy ma prawo zdecydowaC o uzyciu innych
rownowartoéciowych produktdow, materiatdw i rozwigzan technicznych. Na kazde Zadanie
Zamawiajgcego lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w ciggu trzech dni obowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowany wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

Wykonawca jest zobowigzany w szczegélnosci do:

1) wskazania Kierownika budowy ewentualnie takze kierownikdw robdt, posiadajgcych
niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

2) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed
ich zniszczeniem,
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11.

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej w tym
w STWIORB,

6) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

7)  zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwaranciji,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji Zadania
uporzadkowanie tego terenu,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

14) do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy, a takze do
okazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i opfacenia sktadek - na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przy czym
suma gwarancyjna (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub
znizek co do sumy gwarancyjnej) winna odpowiadaé co najmniej wynagrodzeniu
ofertowemu brutto,

15)  wykonania dokumentacji powykonawczej.

Poniewaz Zadanie bedzie wykonywane w terenie w sasiedztwie uzytkowanych obiektow
podmiotow trzecich, Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ swe roboty w sposob zapewniajgcy
niezaktdcong prace tych obiektdw oraz w sposdb chronigcy osoby trzecie jak i ich mienie przed
wyrzgdzeniem szkody.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1) Dziennik budowy,

2)  protokoty odbioru robdt,

3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB i z Umowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
2) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.
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W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
jak za wiasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych
a spowodowanej:

1)  Wada, ktdra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzieri zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

3) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu elementdw mienia Zamawiajgcego
zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru koricowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie lub
na obiekcie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z wtasciwymi przepisami.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowac teren budowy i pomieszczenia
uzywane w czasie wykonywania prac.

Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle w mieniu Zamawiajgcego objetym
przedmiotem umowy.

§ 14

Wykonawca nie ma obowigzku przedstawienia Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo —
finansowego.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robot, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robot (jezeli etapy robot sa
przewidziane). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,
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XIV.

2)  wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robot w Harmonogramie rzeczowym, przy
czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce za wyjatkiem okolicznosci o charakterze nadzwyczajnym,

3)  gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na
budowe/zgtoszeniem zamiaru wykonywania robdt.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 4 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres,
ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 lub 5 jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie nastgpito
z przyczyn za ktdre odpowiada Wykonawca, jest on uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu
zakonczenia robdt o okres réwny okresowi wstrzymania robot (przestoju).

§15

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac swe roboty w sposdb zapewniajgcy ochrone robot
przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc ich wykonywania przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany na swdj koszt i odpowiedzialnos¢ usuwac z terenu budowy,
z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz.
1587, z pdzn. zm.— ,ustawa o odpadach”), odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy. Wykonawca ma obowigzek poddac powstate odpady utylizacji lub przekazac je w tym
celu wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkdow wskazanych przepisami ustawy
o odpadach. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informadji
o wytworzonych na terenie budowy odpadach oraz sposobach ich usuniecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych i faktycznych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Odzyski Materiatow i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wilasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
w odlegtosci do 25 km od miejsca prowadzonych robot.

Rozbidrke Materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatdw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wiasciwy dla
danego asortymentu.

Przedstawiciele stron:

§ 16
Zamawiajgcy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru ktérym jest
o] o do dokonywania odbioréw robdt zanikowych, sprawdzania ilosci i jakosci

wykonanych robdt, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych
robot.
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XV.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig
i iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa i projektem
technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy Pan .............c........
posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci ........ccccceeveenenens NE e
dziatajacy w granicach umocowania okres$lonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptadji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a w tym projektantowi (autorowi dokumentacji projektowej) lub jego
przedstawicielom oraz pracownikom organéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy,
oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane s roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Odbiory robot:
§ 17

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji Zadania, na
podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia
realizacji Zadania i jego gotowosci do odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéow pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegodlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréow technicznych i odbiorow czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy. W szczegdlnosci razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego robdt Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu:

1) dokumentacje powykonawczg,

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z przepisami
i obowigzujgcymi polskimi normami ,

3) rozliczenia petnej kwoty, ktorg wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem,

4) uzyskanie pozytywnej opinii witasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego odno$nie wybudowanego przez Wykonawce obiektu.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakornczone lub bedzie miat zastrzezenia co
do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego ziozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢c do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
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O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odmdwi¢ dokonania
odbioru albo przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosc¢ ich techniczna.
Po usunieciu wad wykonawca ponownie zgtasza gotowo$¢ robot do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia to
zamawiajgcy moze:

1)  jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2)  jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania robot,

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokoét odbioru koricowego
robot stwierdzajacy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce jest podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru koncowego robét. Za date zakonczenia robot przyjmuje
sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci odbioru koncowego jezeli
w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakonczony podpisaniem przez Strony
protokotu odbioru koricowego robdt stwierdzajgcym nalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy moze przeprowadzac przeglady gwarancyjne o ktérych zawiadomi Wykonawce z 7
dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na kontroli wykonanego przedmiotu umowy pod wzgledem
wystgpienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w przegladzie gwarancyjnym w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).
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19.

20.

21.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarangji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

XVI. Prawa autorskie:

§18

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy jakichkolwiek praw
0s6b trzecich w szczegolnosci przystugujgcych im praw autorskich.

XVII. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci:

§19

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres 60 (stownie: szescdziesiat) miesiecy, od daty Odbioru koficowego robot.
Do odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio przepisy o rekojmi przy
sprzedazy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za whasciwosci i jakos¢ przedmiotu
umowy na zasadzie gwarancji przez okres 60 (stownie: szescdziesigt) od daty Odbioru
koncowego, na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy sprzedazy
Z zastrzezeniem przepisOw niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji
w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatow i urzadzen przewidujg krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, ktéry bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady. Po jego
bezskutecznym uptywie, Zamawiajgcy zachowujgc uprawnienie do zadania usuniecia wad moze
zadac zaptaty zastrzezonej kary umownej badZz odszkodowania za szkode tym wyrzadzona.
Usuniecie wady nastapi przez:

1).  wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolng/wolny od wad,

2). w przypadku wad wykonania robot budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie
usuniecie negatywnych skutkéw wadliwie wykonanych robot oraz przyczyny ich powstania.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy zachowujgc uprawnienie do
zadania usuniecia wad moze zadac zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za
szkode tym wyrzadzona.

Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaty potgczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest
obowigzany ponies¢ wszystkie koszty zwigzane z odtgczeniem rzeczy/elementow wadliwych
i wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementow wolnych od wad. Czynnosci te muszg byc
przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wtasciwymi dla tych czynnosci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie
stosownego protokotu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia celem odbioru tych
robot i sporzadzenia stosownego protokotu.

Okres gwarandji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robdt biegnie od
poczatku.

O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce wyznaczajgc mu jednoczesnie termin do
usuniecia wady.

W przypadkach przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
o dacie i miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego nie tamuje wykonania przegladu.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy w ramach gwarancji i rekojmi, za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach
ogdlnych kodeksu cywilnego.

Dla potwierdzenia udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca moze wystawic¢ karte gwarancyjna,
ktorej postanowienia nie mogg odbiegac¢ od postanowien niniejszej Umowy, chyba Ze sg bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza innymi uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie umowy
lub kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Z dniem odbioru przez Zamawiajgcego zadania, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego swe
uprawnienia wynikajgce z gwarancji wkasciwosci i jakosci udzielonej na element stanowigcy czes¢
zadania przez jego producenta lub gwaranta. Wykonawca os$wiadcza, ze uprawnionym z tej
gwarancji jest Zamawiajacy. Przeniesienie praw z gwarancji producenta nastepuje z chwilg
dokonania odbioru Zadania przez Zamawiajacego. Przeniesienie praw z gwarancji jakosci nie
wymaga dodatkowych oswiadczen Stron i nie zastepuje gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

XVIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

§20

Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XIX. Zmiana Umowy:

§21
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagdajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w szczegdlnosci w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

1) zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia lub
przewidywanego opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie ponosi odpowiedzialnosci
za opdznienie, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
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2)

3)

4)

5)

a) wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
robot, ktdrych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania,

b) wstrzymania robot przez Zamawiajacego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

C) wstrzymania realizacji robot przez wlasciwe organy administracji publicznej, badz
orzeczeniem sadu,

d) przekroczenia zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen, itp.

e) odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

f) koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okreslonych zakresow obiektu w trakcie realizacji inwestyciji,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub wyniklych ze
zmiany koncepcji realizacji inwestycji,

g)  wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

h) sity wyzszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci (np. pozar, trzesienie
ziemi, tornado, powddz);

i) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

i) w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujgcej konieczno$¢ zmiany zakresu robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy,

k) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

zmiany materiatéw i urzadzen koniecznych do wykonywania robdt, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku
tych materiatéw i urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku,

zmiany jakosci materiatow i innych cech charakterystycznych ktdéregokolwiek elementu
robot pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajgcego,

wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robot
zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamodwienia, w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych
przypadkach wraz ze stosowng zmiang wynagrodzenia w szczegdlnosci:

a) w razie koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz
koniecznoéci przeprojektowania okre$lonych zakreséw robdt w trakcie realizacji
inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b) w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujgcej koniecznos$¢ zmiany zakresu robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zmiany zakresu i sposobu realizacji Zadania w stosunku do
pierwotnie opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zawnioskuje o to Zamawiajacy. Decyzja
Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy.

W przypadku zmiany umowy powodujgcej zmiane zakresu przedmiotu umowy w szczegdlnosSci
zakresu robdt budowlanych, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny
jednostkowe z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacje danych z tego
kosztorysu. Jezeli nie bedzie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem tej metody kalkulacja
wynagrodzenia odbedzie sie z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od Srednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)
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dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Warunkiem dokonania zmiany, ktérej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujacg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujacej wysokosci
stawki podatku VAT (zmiana dotyczy¢ moze jedynie robot nie zafakturowanych).

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego:
§ 22

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy:

1)  jezeli Wykonawca z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ nie wykonuje Umowy lub
wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2)  jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres
dtuzszy niz 7 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3)  jezeli Wykonawca z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ nie przystgpit do odbioru
Terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwioce z realizacjg robodt tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robdt,

4)  jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5)  jezeli Wykonawca podzleca wykonanie catosci robot lub dokonuje cesji praw z Umowy lub
ich czesci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

6) jezeli Wykonawca podzleca wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

7) w terminie wskazanym umowa hie wykonat jej przedmiotu (Zadania) a zwtoka przekracza
7 (siedem) dni,

8)  jezeli wszczeto likwidacje dziatalnosci Wykonawcy lub ogtoszono jego upadtosc,
9) w razie koniecznosci:
a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b)  koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy,

10) Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpic od Umowy w terminie do 60 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym
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XXII.

przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych przed
odstgpieniem od umowy.

Zamawiajgcy poza odstgpieniem wskazanym umowg moze dokonac takze odstgpienia od umowy
przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.

. Odstagpienie od Umowy przez Wykonawce:

§23

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1)  zwiloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy
przekracza 90 dni;

2)  na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa
dtuzej niz 90 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiagzku z odstapieniem od Umowy:
§24

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone Zzycia
i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Odbidr robdt przerwanych i robot zabezpieczanych w toku nastgpi w terminie nie pdzniejszym niz
30 dni od odstgpienia od umowy.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oSwiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.
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XXIII. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy:

7.

§ 25

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukgcji lub urzadzen, ktdre nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdéw ich nabycia przez
Zamawiajgcego.

Protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robot i wykaz
tych materiatdw, konstrukgji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktdra odpowiada za
wystgpienie okolicznosci bedacych podstawa odstgpienia od Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych do dnia odstgpienia od umowy
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1)  jezeli roboty odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia za te roboty nastgpi na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia takg metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli roboty, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowego wynagrodzenia na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia takg metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3)  jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w pkt 1 lub 2
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkgcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie po
zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 6 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac zasady okresSlone w ust. 6.

XXIV. Kary umowne:

1.

§ 26
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia realizacji Zadania -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwitoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
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brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od
dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa
w § 5 ust. 1 umowy,

4) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Zadaniem innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysoko$ci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy — za kazdy przypadek,

5) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
5.000,00 zi (piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

6) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z umowg, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢
tysiecy zlotych) za kazde naruszenie,

7) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy — za kazdy przypadek.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac stosownych odsetek ustawowych za kazdy
dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy swojg wierzytelno$¢ majgcg podstawe
w Umowie nawet jesli nie jest ona wymagalna (termin je zaptaty nie nadszedt) w dniu sktadania
o$wiadczenia o potragceniu, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Postanowienia koncowe:
§ 27

Strony mogg przetwarza¢ dane osobowe przekazane jej przez drugg Strone w zwigzku z zawartg
umowg i jej wykonaniem wytacznie w zakresie oraz w celu zgodnym z Umowag i celem jej
prawidtowego wykonania.

Strony mogg przetwarza¢ nastepujgce dane osobowe: imie, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail,
miejsce zatrudnienia lub inne niezbedne celem nalezytego wykonania umowy lub obowigzkow
ustawowych zwigzanych z przedmiotem umowy. Na powyzszych danych beda wykonywane
nastepujace operacje: wyszukiwanie, wprowadzenie do zbioru danych, modyfikowanie w zbiorze
danych, uzupetnianie, archiwizowanie, usuwanie danych.

Zmiana celu przetwarzania danych osobowych moze zosta¢ dokonana jedynie w drodze zmiany
Umowy.
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10.

Strony sg zobowigzane do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (zwanej dalej UODOQ) oraz przepisow wykonawczych wydanych na jej
podstawie, a takze przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) tudziez innych przepisow (w tym wydanych
w zastepstwie przywotanych aktéow prawnych) prawa powszechnego majacych zastosowanie do
danych osobowych.

Strony o$wiadczajg, ze przed rozpoczeciem przetwarzania danych podejmg niezbedne Srodki
techniczne i organizacyjne majace na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych oraz
spetni wszystkie wymagania okreslone w przepisach dotyczacych ochrony danych osobowych.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawce
odnosnie zobowigzan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Warunkiem przeprowadzenia
kontroli jest zawiadomienie Wykonawcy w terminie nie krétszym niz 14 dni przed planowanym
terminem jej przeprowadzenia.

Dostep do powierzonych danych osobowych mogg posiadac tylko osoby, ktdrym Strony nadaty
stosowne upowaznienia. Na zgadanie Zamawiajgcego, Wykonawca niezwiocznie udostepni
aktualng liste 0s6b upowaznionych przez Wykonawce do przetwarzania powierzonych danych.

Strony oswiadczajg, ze kazda osoba (np. pracownik etatowy, osoba $wiadczaca czynnosci na
podstawie umow cywilnoprawnych, inne osoby pracujgce na rzecz Strony), ktéra zostanie
dopuszczona do przetwarzania powierzonych danych osobowych zostanie zobowigzana do
zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje rowniez wszelkie informacje
dotyczace sposobdw zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstaty wobec Zamawiajgcego lub osob trzecich
w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umowa lub z prawem.

Strony po zakonczeniu przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy
zobowigzane sg do niezwtocznego usuniecia powierzonych im danych z wiasnych zbioréw danych
lub do zwrotu tych zbioréw drugiej Stronie. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ w terminie 14 dni pisemny protokdt potwierdzajacy fakt usuniecia danych
osobowych z wiasnych zbioréw danych lub fakt zniszczenia zbioréw zawierajgcych dane osobowe
przetwarzane na podstawie niniejszej umowy.

§ 28

Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej umowy,
Strony bedg dorecza¢ sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.

Kazda ze stron umowy zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie swojego
adresu. W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelkg korespondencje doreczang na
dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

Wykonawca nie moze potrgcaC swojej wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z zadng
wierzytelnoscig Zamawiajacego.

Niewazno$¢ poszczegdlnych postanowien niniejszej Umowy nie narusza waznosci pozostatych
postanowien oraz Umowy jako catosci. Strony Umowy zobowigzujg sie w takim przypadku do
niezwtocznego sformutowania postanowienia waznego prawnie, ktére bedzie najblizsze
ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.

Strony o$wiadczajg i zapewniajg sie wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia
i wykonania umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktdre
uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy.

Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc¢:

1) zatgcznik 1 — zaproszenie do skfadania ofert/SWZ znak: 1/IR/II1/2025 z dnia 18.03.2025r
wraz zatgcznikami w tym Dokumentacja projektowa:

a) Projekt zagospodarowania terenu (PZT)/ projekt techniczny (PT),
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b) przedmiar robot,
C) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) pozwolenie na budowe z dnia 31.01.2025r znak: 5/25;

2) zalgcznik 2 - oferta wykonawcy z dnia ......cccceeveeiiiieiiiiiiecinnnnens wraz z kosztorysem
ofertowym;

3) zatacznik 3 — zaswiadczenie (wydruk) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dotyczacy wykonawcy/informacja z KRS dotyczaca wykonawcy,

7. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci bedg zatatwiane polubownie. W przypadku braku
polubownego rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji sadéw polskich i rozstrzygnieciu
sadu powszechnego wiasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym o$wiadczajg, ze przeczytaty niniejszg Umowe w catosci, oraz ze zawierajg
ja z petng $wiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegdlnosci
$wiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wiasnej dziatalnosci gospodarczej
lub zawodowej. Strony sg $wiadome, ze druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za jej zobowigzania
wobec 0sdb trzecich, ktdre nie zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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