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Gmina Lyse

ul. Ostrotecka 2, 07-437 Lyse
tel.: 29 7725003, 29 7725027 fax: 29 7725003 w. 41
www.gminalyse.pl, sekretariat@gminalyse.pl

tyse, dnia 27.01.2025r.

Znak sprawy: GZP.271.1.2025
Dotyczy: ,Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — Orlik 2012”
i budowa skate parku przy ul. Szkolnej w miejscowosci tyse”

Wyijasnienie nr 3 do SWZ

Wykonawcy

Gmina tyse, ul. Ostrotecka 2, 07-437 tyse, woj. mazowieckie w zwigzku z otrzymanym
zapytaniem, stosownie do tresci art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1302) przekazuje tres¢ zapytania,
ktore wptyneto wraz z wyjasnieniem:

Pytanie nr 1:

1. Odnoszgac sie do zapiséw Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zatgcznik do SWZ, pkt.
5.2), punkt 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia, jest
wspomniane, ze dziatka o nr ewidencyjnym 140/18 potozona jest na terenie objetym MPZP w
strefie UE — tereny edukacji, oswiaty i kultury zgodnie z Uchwatg nr VI/282007 Rady Gminy
tyse z dn. 11 kwietnia 2007 r.

Zgodnie z Uchwatg nr VI/282007 Rady Gminy tyse z dn. 11 kwietnia 2007 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy tyse, dziatka o nr
ewidencyjnym 140/18 znajduje sie w strefie IMNU — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z ustugami towarzyszgcymi.

W zwigzku z tym faktem, czy Zamawiajacy posiada informacje o zmianie zapisdw planu
miejscowego, bgdz czy w MPZP jest zapis, ktéry dopuszcza na terenie MNU wybudowanie
obiektu sportowego i mogtby wskazac taki zapis?

2. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji z 8 miesiecy na 10 miesiecy?”

Odpowiedzi:

1.W PFU omytkowo wpisano, ze dziatka o nr ewidencyjnym 140/18 potozona jest na terenie
objetym MPZP w strefie UE — tereny edukacji, oswiaty i kultury. Przeznaczenie dziatki
nr 140/18 w MPZP to 1IMNU — teren zabudowy mieszkaniowo — ustugowej. Zgodnie z zapisami
MPZP na terenie MNU mozliwe jest sytuowanie obiektdw matej architektury.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu z 8 miesiecy na 10 miesiecy, poniewaz termin
realizacji zadania jest uzalezniony od pozyskanych srodkdw zewnetrznych.

Wéjt Gminy tyse
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