
                                                                                        NUMER EGZ.  1  
 

 
PROJEKTOWANIE I NADZORY TECHNICZNE 

KRZYSZTOF SIKORSKI 
87-880 Brześć Kujawski, Wieniec Zalesie 12/1 

NIP 888 127 65 21 
Bank Millennium S.A.     45 1160 2202 0000 0006 2023 2835 

Tel. kom. 604 469 436  
 

 

 
TEMAT  

 
EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE 

WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU  

ZESPOŁU SZKÓŁ W RADOMICACH 

 
ADRES INWESTYCJI     

 
RADOMICE 

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI 040806 2.0029.281 
 

SKŁADNIK OPRACOWANIA     
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

BRANŻA BUDOWLANA 
                                                                   
 

Oświadczenie uczestników procesu projektowego.: Projektanci i sprawdzający oświadczamy, że w/w projekt został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2003r. Nr 207, poz 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

 
  Podpis  Data 

Projektował  

 
UA-V-7342-5/46/91 Wk 

KUP/BO/ 1073/ 03    
 
 
 

 
 25-11-2024 

 

 
 

mgr inż. Wanda 
Mospinek 

 
 
 
 
 

 
 
ZLECENIODAWCA     GMINA LIPNO  UL. MICKIEWICZA 29   87-600 LIPNO 
                            

 



EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W SBUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W 
RADOMICACH -SST BUDOWLANA 

 

 

 1 

SPIS TREŚCI  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot O ST  

1.2. Zakres stosowania OST  

1.3. Zakres robót objętych OST  

1.4. Określenia podstawowe  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

1.5.1. Przekazanie placu budowy  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy  

1.5.5. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

1.5.11. Utrzymanie robót  

2. MATERIAŁY  

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

3. SPRZĘT  

4. TRANSPORT  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

5.2. Współpraca Inżyniera i Wykonawcy  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

6.2. Pobieranie próbek  

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

6.4. Dokumenty budowy  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

7.2. Zasady określania ilości robót materiałów  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.3. Odbiór częściowy   

8.4. Odbiór końcowy robót  

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

8.6. Odbiór ostateczny  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

SKRÓTY OZNACZENIA 

OST    - ogólne specyfikacje techniczne  



EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W SBUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W 
RADOMICACH -SST BUDOWLANA 

 

 

 2 

SST    - szczegółowe specyfikacje techniczne  

 

OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA 

EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH 

WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W 

RADOMICACH 

 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot OST. 

 

Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych związanych z wymianą źródła ciepła w Zespole 

Szkół w Radomicach. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w 

pkt.1. 

 

1.2.1. ROBOTY BUDOWLANE 

 

   Dane konstrukcyjno – materiałowe 

 

1.2.1.1.  Podłogi i posadzki 

• Na całej powierzchni magazynu paliwa przewiduje się remont posadzki przez 

skucie wylewki, która jest w bardzo złym stanie i nie nadającą sie do naprawy. 

Po skuciu wylewki i oczyszczeniu podłoża wykonać wyrównanie wylewką 

betonową, wyrównującą oraz ułożyć płytki  gresowe antypoślizgowe wraz z 

cokołem. 

• W kotłowni: 

• rozebrać ściankę działową wydzielającą  pomieszczenie zasobnika 

ciepłej wody, 

• skuć fundamenty pod dwa kotły, 

• skuć posadzkę z płytek gresowych /uległy zużyciu - zły stan techniczny/ 

i  ułożyć nową z gresu antypoślizgowego wraz z cokołem po uprzednim 

dokładnym oczyszczeniu, odtłuszczeniu i wyrównaniu całej powierzchni 

podłoża wylewką samopoziomującą. 

 

1.2.1.2. Ściany i sufity 

• W składzie opału, skuć stare i nie przylegające do podłoża tynki ze ścian i sufitu 

/w 100%/ i wykonać nowe cementowo–wapienne kategorii III. 

• W kotłowni skuć tynki nie przylegające do podłoża /20% powierzchni/, 

uzupełnić ubytki i wykonać nowe cementowo–wapienne kategorii III. Na 

pozostałych tynkach ścian i suficie  wykonać przecierkę.  
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• W  magazynie paliwa w odległości 110 cm od ściany oddzielającej kotłownię, 

wymurować na pełną wysokość i długość pomieszczenia, ścianę grub. 24 cm 

EI120. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego posadowić na własnej ławie 

fundamentowej po uprzednim skuciu istniejącej posadzki do gruntu. Ławę 

betonową zbroić czterema prętami o średnicy 12 mm, stabilizowanymi 

strzemionami o średnicy 6 mm w rozstawie co 25 cm. 

• W ścianie j.w., zgodnie z częścią graficzną opracowania, wykonać dwa otwory o 

wym. 105x105 cm, i wysokości 150 cm od posadzki, przesklepione nadprożami 

prefabrykowanymi.  

• W otworach zamontować drzwi rewizyjne 100x100 cm w klasie odporności 

ogniowej EI60, otwierane na zewnątrz a od wewnątrz zabezpieczone ścianą 

oporową z desek 36 mm, wsuwanych od góry w pionowy stelaż /profile "z"/ z 

możliwością demontażu ściany oporowej z zewnątrz. 

• Na nowoprojektowanej ścianie  w magazynie składu opału, wykonać 

dwustronny tynk cementowo-wapienny kat. III oraz lamperie do wys. 1,60 m od 

posadzki a powyżej i suficie dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na 

biało. 

• W magazynie opału zdemontować dwa okna  o wymiarach 60x100 cm oraz 

bramę segmentową. Otwory po oknach i bramie zamurować. Na elewacji po 

zamurowanych otworach, uzupełnić izolację termiczną, siatkę szklaną zatopioną 

w kleju i przykleić płytki gresowe nawiązujące wymiarem i kolorystyką do już 

istniejących.  

• W kotłowni i składzie opału na ścianach wykonać lamperie do wys. 1,60 m od 

posadzki a powyżej i suficie dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na 

biało. 

• Wewnętrzne konstrukcje stalowe /pionowy stelaż/ malować farbą podkładową i 

dwukrotnie nawierzchniową chlorokauczukową. 

• Wykonać dwanaście  przekuć fi 160 mm przez ściany zewnętrzne na króćce 

zasypowe, dla których  zapewnić uszczelnienie taką samą klasę odporności 

ogniowej jaką ma przegroda - lokalizacja zgodnie z projektem branży sanitarnej. 

• W pomieszczeniu magazynowym w ścianach zewnętrznych należy wykonać 

otwór nawiewny i wywiewny o przekroju 14 x 14 cm zabezpieczony kratką 

zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

 

1.2.1.3. Stolarka i ślusarka 

• Między kotłownią a magazynem paliw zdemontować istniejące drzwi i  

zamontować nowe, stalowe dwuskrzydłowe 120x200 cm /90+reszta/ o 

odporności ogniowej EI60 z samosamykaczem i funkcją automatycznego 

ryglowania skrzydła biernego, otwierające się w kierunku kotłowni. 

 

 

Roboty budowlane wykonać zgodnie z projektem.  

1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

 

1. Roboty rozbiórkowe  

     Roboty w zakresie usuwania gruzu      

kod CPV- 45111300-1 

kod CPV-45111220-6  

2. Roboty w zakresie naprawy betonu kod CPV- 45262330-3 
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Roboty w zakresie pokrywania betonem  

Wyrównywane podłóg 

kod CPV- 45262370-5 

kod PCV- 45262321-7 

       3.  Roboty murarskie i murowe kod CPV- 45262500-6 

4. Tynkowanie 

Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

kod CPV- 45410000-4 

kod CPV- 45324000-4 

5.   Roboty malarskie  

      Usuwanie warstwy malarskiej 

      Nakładanie powłok antykorozyjnych  

kod CPV- 45442100-8 

kod CPV- 45324000-4 

kod CPV- 45442200-9 

6.   Drzwi przeciwpożarowe 

      Instalowanie wyrobów metalowych  

kod CPV- 44221220-3 

kod CPV- 45421160-3 

7.   Kładzenie płytek       kod CPV- 45432110-8 

 

1.4. Określenia podstawowe.  

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

 

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle 

ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i 

urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.  
Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 
budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i 
innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające 
uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. 
wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, 
przedmiotów itp.). 
Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i 
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice. 
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w 
imieniu inwestora. 

Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 

projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   

robotami   budowlanymi   lub   wytwarzaniem   konstrukcyjnych elementów 

budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra 

budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, 

wytwarzaniem konstrukcyjnych  elementów budowlanych  (np.   kontrola techniczna 

jakości budowy,  obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór 

inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola 

techniczna robót i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów 

administracji państwowej lub gospodarczej. 
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 
betoniarki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
Sprzęt  pomocniczy  -  to  elementy  nie   stanowiące   stałego  wyposażenia  sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 
ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
Wykonawcy,   rozumie   się   przez   to   przyjmującego   zamówienie   na   wykonanie 
inwestycji, robót lub remontów; 
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Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   wykonawcy; 
do obowiązków   zamawiającego   należy:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego,   rejestrowania  dokonanych   odbiorów  robót,   przekazywania  poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 
Kierownik    budowy    -    osoba    wyznaczona    przez    Wykonawcę,    upoważniona 
do kierowania robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń,  szkiców i  ew.   dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze  obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inżyniera oraz 

normami i przepisami w przedmiotowym zakresie. 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, 

dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 

dokumentacji kontraktowej. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i SST. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące 

dokument przetargowy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 



EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W SBUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W 
RADOMICACH -SST BUDOWLANA 

 

 

 6 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji.  

 

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w 

SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót. 

 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 

obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 

materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w 

pobliżu wartości granicznych. 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy 

budowli, to Inżynier może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 

jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi kontraktu i/lub SST 

 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji 

elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w 

sposób określony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 

rozpoczęciem przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera 

tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 

powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
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• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny 

być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

• Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, 

olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 

substancjami; 

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

o możliwością powstania pożaru; 

• Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 

• Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających 

środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 (2) Ochrona powietrza 

 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać 

wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

 

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem 

materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i 

technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na 

terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 

mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia 

napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia 

zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to 

przed rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i 

służby. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 

dopuszczone do użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 

materiałów do wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały 

takie nie mogą być stosowane. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 
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Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 

rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 

szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne 

dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami 

 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie 

nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod 
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warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry 

nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W 

przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i 

aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich 

parametry techniczne. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 

i nie zapłaceniem. 

 

2.1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli 
Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki 

przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do 
robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady 
materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 
Inżynier może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w 
SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z 
tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 
inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanych przez 

Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w 

terminie przewidzianym kontraktem. 

 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 

powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 

umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków 

transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, 

na polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami inżyniera. 

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy. 

Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, 

związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. 

Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,  

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej 

i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 

przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych 

wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.3.   Zakres robót do wykonania 

 

Materiały uzyskane z rozbiórki zutylizować 
 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie. 

 

6.3. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i 

Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy placu budowy;  

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez 

Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

uwagi i polecenia Inżyniera; 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów 

robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 
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wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót; 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane    dotyczące    jakości    

materiałów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał; 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny 

być przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

 

Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 

powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 
wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą 
wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów 
poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano 
ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa 
tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na 
podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono 
w SST. 

Cement i wapno będą mierzone w kilogramach. 

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji 

projektowej i/lub SST. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny 

być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 

Wykonawcy robót. 

 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi 

obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 
decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję 
dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 
robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST 
dotyczących danej części robót. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch 
kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i 
kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 
udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych. 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do    odbioru    końcowego    Wykonawca   jest.    zobowiązany    przygotować 

następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne, 

• uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza   przy   odbiorze   robót   

zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego 

zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny 

być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 

 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz 

czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej 

roboty. 

Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych 

materiałów wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i 

demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie,  w  skład których wchodzą:   place 

personelu i  kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, ekspertyzy   dotyczące   wykonanych   robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne 

ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 

robót, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona stawka 

jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie  

ofertowym jest ostateczna i  wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozy cj ą kosztorysową za wyjątkiem przypadków 

omówionych w warunkach kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Polskie normy i Normy Branżowe; 

Aprobaty techniczne; 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych: 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2 

Roboty w zakresie naprawy betonu 

Kod CPV – 45262330-3 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

2 MATERIAŁY 
3 SPRZĘT 
4 TRANSPORT 
5 WYKONANIE ROBÓT 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7 OBMIAR ROBÓT 
8 ODBIÓR ROBÓT 
9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1.      WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 
kontraktem: 
Betonowanie podkładów pod posadzki.  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące 
robót podano w SST OST. 00 „Wymagania ogólne”. 

2.     MATERIAŁY 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 
a) Rodzaje cementu: 
Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000. 
b)Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem: 
zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartość 
glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %, zawartość alkalidów do 0,6 
%, 
zawartość   alkalidów   pod   warunkiem   zastosowania   kruszywa nieaktywnego do 0,9 
%, 
zawartość C 4 AF + 2C3 A (zalecane) < 20 % 
c)Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: oznaczenie; 
nazwa wytwórni i miejscowości; 
masa worka z cementem; 
data wysyłki; 
termin trwałości cementu  
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Dla cementu należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i  urządzenie  do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d)Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN - 86/B-04320. 

e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f)Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu 
pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni można 
wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto   przed   użyciem   cementu   do   wykonania   mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: oznaczenie czasu wiązania wg PN - 88/B-
04300, oznaczenie zmiany objętości wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawartości 
grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 
użyty do betonu. 

g)Magazynowanie i okres składowania. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca 
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny 
zamknięte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości     cementu    
znajdującego     się    w    zbiorniku lub  otwory do przeprowadzenia pomiarów 
poziomu cementu, włazy do czyszczenia 
oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i   suche,  odpowiednio 
pochylone,     zabezpieczające     cement     przed     ściekaniem     wody     deszczowej i 
zanieczyszczeniem. 
Podłogi     magazynów    zamkniętych    powinny    być     suche    i     czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny   okres   przechowywania   cementu   zależny  jest   od   miejsca 
przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po    upływie    okresu    trwałości    podanego    przez    wytwórcę w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne 
świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe 
rozróżnienie. 

h)     Normy i dokumenty związane. 
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań. 
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 
PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne 
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PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejący. 

(2) Kruszywo 
a)      Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. Kontrola   partii   kruszywa   przed   użyciem   
go   do   wykonania   mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a: 
składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16 
zawartości pyłów mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartości zanieczyszczeń 
obcych wg PN-76/B-06714/12 W celu umożliwienia korekty recepty roboczej 
mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 

- B-15 dla podbetonów i podkładów,  

- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentów oraz płyty żelbetowej  

- B-25 dla wykonania konstrukcji żelbetowych (płyty stropowe, słupy, wieńce, belki, 

rygle, schody 

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do  szczelności i mrozoodporności wg 
PN-88/B-06250 tj. nasiąkliwość nie większa jak 4%. 
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 
większy od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 
Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3.Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu 
na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: pospółka 
kruszona 0/40 
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotność optymalna 
8% 

Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach: 

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% 

2.4. Podkłady cementowe pod posadzki.  

Podkłady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego są 

wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych 

zapraw przygotowanych fabrycznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów 

z zaprawy o konsystencji płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.  
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Wytrzymałość podkładu cementowego na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 

12MPa, a na zginanie 3MPa.  

Grubości podkładów cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 

3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4.  TRANSPORT 

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1)Środki do transportu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 

(2)Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut 
przy temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-
06250 i PN-65/B-06251 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1)Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody; 
3% - przy dozowaniu kruszywa; 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

(2)Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty. 

(3)Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
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technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględnić następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4)Zagęszczenie betonu 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, 
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

• podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora; 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokości 5-8 cm warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym; 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle 
wynosi 0,35 - 0,7 m; 

• belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i 
płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w 
jednym miejscu wynosić od 30 do 60 sekund; 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5)Przerwy w betonowaniu 
Przerwy    w    betonowaniu    należy    sytuować    w    miejscach    uprzednio 
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
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cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 
albo też narzucenie cienkiej  warstw zaczynu cementowego.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub 
po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200 C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6)Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7)Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,  należy opracować   
plan   kontroli  jakości   betonu   dostosowany   do   wymagań   technologii produkcji. 
W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą   i   
niniejszymi   SST   oraz   ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny 
obejmować: badanie składników betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1)Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5 C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze + 20 C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2)Zabezpieczenie w czasie opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania    na    
wypadek    wystąpienia    ulewnego    deszczu.    Konieczne    jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00 C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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5.4.Pielęgnacja betonu 

(1)Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5 C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C-
04630 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

(2)Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN -63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5.Wykańczanie powierzchni betonu 

• Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 
pęknięcia są niedopuszczalne; 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm; 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występuj ą nie większa niż 0,5 
% powierzchni odpowiedniej ściany, 
Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2mm. 

• Faktura i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków;  
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i  następnie  
wygładzić  i  uklepać,   aby  otrzymać  równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów. Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i 
lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 

5.6. Deskowania  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
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- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

- zapewniać odpowiednią szczelność,  

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość 

desek 32mm.  

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 

Styki gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić 

szczeliny pomiędzy deskami taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 

styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.  

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać 

wg wymagań Dokumentacji Projektowej.  

5.7. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola betonów 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 

ilości nie mniejszej niż:  

- 1 próbka na 100 zarobów,  

- 1 próbka na 50 m
3
betonu,  

- 3 próbki na dobę,  

- 6 próbek na partię betonu.  

 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 

dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu.  

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
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Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 

ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co 

najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie 

regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.  

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z 

PN-B-06250.  

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - 

co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników i sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym 

wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek 

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 

przeprowadzić w wieku 28 dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i 

minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm.  

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg 

PN-B-06250.  

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a 

także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 

plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 

ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

- badanie składników betonu,  

- badanie mieszanki betonowej,  

- badanie betonu.  

 

6.2. Kontrola deskowania  

Sprawdzenie deskowania polega na:  

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
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- sprawdzeniu szczelności deskowania,  

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania 

 

6.3. Tolerancja wykonania  

           6.3.1. Wymagania ogólne  

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 

zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 

widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz 

konstrukcji o charakterze monumentalnym.  

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w 

stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z 

osiami ścian lub słupów.  

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 

różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  

6.3.2. System odniesienia  

 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 

przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia 

usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-

02211.  

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

6.3.3. Belki i płyty  

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno 

być większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno 

być większe niż:  

± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1  

± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  
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± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie 

powinno być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu H
i
stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 

poziomu podstawy nie powinno być większe niż:  

± 20mm przy H 
i
≤20m,  

± 0,5(H
i
+20) przy 20m<H

i
<100m,  

± 0,2(H
i
+200) przy H

i
>100m.  

6.3.4. Przekroje  

 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru l
i
przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 

większe niż:  

± 0,04 lprzekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:  

l 
i
lub 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 0,02 l 
i
lub 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  

- 10mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż:  

- 10mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.5. Powierzchnie i krawędzie  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 2m nie powinny być większe niż:  

- 7mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie 

powinny być większe niż:  

15mm przy klasie tolerancji N1  

10mm przy klasie tolerancji N2.  
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 

na odcinku 0,2m nie powinny być większe niż:  

5mm przy klasie tolerancji N1  

2mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2m nie powinny być większe niż:  

6mm przy klasie tolerancji N1  

4mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu ) w płaszczyźnie nie powinny być większe niż:  

L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1  

L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być 

większe niż:  

4mm przy klasie tolerancji N1 

2mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.6. Otwory i wkładki  

 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny być większe 

niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.7. Podkłady pod posadzki.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu d płaszczyzny, w dowolnym miejscu 

podkładu, nie może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 
- 1 m3 wykonanej konstrukcji 
- 1 m3wykonanego podbetonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru   robót zanikających wg zasad ujętych w 
SST - G.00 oraz zasad podanych powyżej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Cena jednostkowa obejmuje: 
• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
• oczyszczanie podłoża 
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• wykonanie deskowania z rusztowaniem 
• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni 

• pielęgnację betonu 
• rozbiórką deskowania i rusztowań 

• oczyszczenia    stanowiska    pracy    i    usunięcie materiałów rozbiórkowych 
poza granice obiektu 

 

Podbeton na podłożu gruntowym 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-88/B-04300 Cement. Metody adań. 

PN-88/B-03000 Cement portlandzki 

PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami 

PN-88/B-03002 Cementy specjalne 

PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3 

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 

Kod CPV – 45262500-6 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścian. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
 

• Ściany murowane z bloczków gazobetonowych.  

 

1.4. Określenia  podstawowe. 
Określenia  podane  w  niniejszej   SST   są zgodne  z   obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami inżyniera. 
 

1.5.1 Wymagania dla elementów murowych:  

Wymagania te dotyczą:  

 cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i 

uszkodzeń), których oceny można dokonać na placu budowy,  

 cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność 

cieplna, wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, 

występowanie szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których 

oceny można dokonać laboratoryjnie.  

 
 
2.    MATERIAŁY 

 

2.1. Woda (PN - 75 / C - 0 4630). 

Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501) 

Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12: 
-cement : ciasto wapienne : piasek 
      1      :          0,5   :             4,5 
      1      :           1     :              6 
-cement : wapienne hydratyzowane : piasek 
      1      :    1 :           6 
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      1      : 1       :           7 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz. 

• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż - 5oC. 

• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masą, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.3.   Bloczki z gazobetonu. 

Należy stosować bloczki gazobetonowe dające wymiar ściany 30cm i 48cm.  

Podstawowe elementy powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach 

i płaskich powierzchniach.  

Bloczki gazobetonowe przeznaczone będą do wykonywania ścian przy użyciu cienko-

spoinowych zapraw.  

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.  

2.4.  Cegła pełna.  

Należy stosować cegłę budowlaną pełną o wymiarach l=250mm, s=120mm, h=65mm 

odpowiadającej aktualnej normie państwowej.  

Cegły powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich 

powierzchniach.  

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 
• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 

• W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe 
grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu 
ścian głównych. 

• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. 
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• Bloczki układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
• Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 

murów. 

• Mury powinny być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC. 
• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 

wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub  papą).  
Przy wznawianiu robót po dłuższej  przerwie należy sprawdzić   stan   
techniczny   murów,   łącznie   ze   zdjęciem   wierzchniej warstwy i uszkodzonej 
zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach  

• 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17mm a minimalna 10mm. 

• 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna -5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5 - 10mm. 
 
5.2.  Mur z bloczków gazobetonowych. 
 

Mur należy wznosić zaczynając od rozłożenia izolacji przeciwwilgociowej na 

fundament. Pierwszą warstwę bloczków należy murować na podkładzie z zaprawy 

cementowo-wapiennej. Prawidłowość ułożenia bloczków wzdłuż ścian należy 

sprawdzać za pomocą poziomicy oraz rozpiętych linek murarskich. Wszelkie 

nierówności należy korygować za pomocą młotka gumowego.  

Wierzchnią warstwę bloczków należy wyrównać za pomocą packi wyrównawczej i 

oczyścić szczotką z wszelkich zanieczyszczeń i kurzu.  

W dalszej kolejności należy wykonywać następujące prace:  

Na tak przygotowaną powierzchnię należy nakładać warstwę zaprawy o grubości 1-

3mm. Zaprawę należy równomiernie rozkładać stosując przy tym specjalna kielnię – 

pacę o zębatej krawędzi. Nakładać kolejne bloczki każdy dociskając do spoiny 

ostukując go gumowym młotkiem.  

W trakcie wznoszenia murów z bloczków gazobetonowych należy nad otworami 

okiennymi i drzwiowymi umieścić nadproża. Można stosować nadproża 

prefabrykowane produkowane w tym samym systemie co materiał na ściany murowane. 

Nadproża nośne produkowane są ze zbrojonego betonu komórkowego mającego 

optymalną izolacyjność cieplną i dużą nośność. Belki należy umieszczać symetrycznie 

nad otworami okiennymi i drzwiowymi układając je na zaprawie. Podczas montażu 

należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe ułożenie.  
Podczas murowania ścian zewnętrznych hali, należy zostawić wnęki w miejscu 
występowania rur spustowych. 

 

6.2.Zaprawy. 
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3.Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalne odchyłki [ mm ] 

Mury Mury 

  spoinowane niespoinowane 
1 Zwichrowania i skrzywienia :   

 •                        na 1 metrze długości 3 6 
 •                      na całej powierzchni 10 20 

2 Odchylenia od pionu:   

 •                        na wysokości 1m 3 6 

 •                        na               wysokości 6 10 
 kondygnacji 20 30 

 •                       na całej wysokości   

3 Odchylenia   każdej       warstwy   od 
poziomu: 

  

 •                        na 1m długości 1 2 

 •                       na całej długości 15 30 

4 Odchylenia     górnej     warstw     od 
poziomu: 

  

 •                        na 1m długości 1 2 

 •                       na całej długości 10 20 

5 Odchylenie wymiarów  otworów w 

świetle o wymiarach: 

•             do      100cm:       szerokość 

  

 wysokość - 6, - 3 - 6, - 3 

 •             ponad 100cm: szerokość - 15, -1 - 15, -10 
 wysokość - 10, -5 - 10, -5 
  - 15, - 10 - 15, - 10 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ściany murowane.  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i 
innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenie    o   jakości    materiałów    i    wyrobów    dostarczonych na 
budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
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f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy  techniczne  w  przypadku,   gdy  były  wykonywane  przed 
odbiorem budynku. 
 

8.2.Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
ujętych w OST.00 ,, Wymagania ogólne ”. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Dla ścian murowanych.  

 

      Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

      Cena obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

• wykonanie ścian, naroży,  

• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN - 75 / C - 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN - 88 / B - 30000 - Cement portlandzki.  

PN - 88 / B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.  

PN - 81 / B - 30003 - Cement murarski 15.  

PN - 88 / B - 30005 - Cement hutniczy 25. 

PN - 86 / B - 30020 - Wapno.  

PN - 79 / B - 06711   -  Kruszywa  mineralne.   Piaski   do   zapraw 

budowlanych.  

PN - 65 / B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  

BN - 81 / 6732 - 12 - Ciasto wapienne.  

PN - 66 / B - 06259 - Beton komórkowy.  

PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE              

              TECHNICZNE 4 

TYNKOWANIE KOD CPV-45410000-4 

SPIS TREŚCI 

1.        WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Podstawowe określenia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1.      WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków zewnętrznych i okładzin na ścianach wewnętrznych obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność projektową, 

SST i poleceniami inżyniera. 

2.      MATERIAŁY 

 

2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek PN-79/B-06711. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 

należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 
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Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż -5oC. 

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 

i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.    TRANSPORT 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas    

transportu    materiały    i    elementy    konstrukcji    powinny    być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.   Ogólne zasady wykonywania tynków. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0oC. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.   Przygotowanie podłoży. 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Zaprawy. 
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór podłoża. 

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej długości łaty 

kontrolnej 2 mm. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni, itp.trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie,   

odparzenia   i   pęcherze   wskutek   niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.Tynki zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie bruzd, 

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

• reperacje tynków po dziurach i hakach, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500.     -    Zaprawy    budowlane.     Badania    cech    fizycznych 
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i wytrzymałościowych  

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-86/B-30020. - Wapno. 

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 5 

        ROBOTY MALARSKIE Kod CPV –

45442100-8 

      SPIS TREŚCI 

1.        WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują  wszystkie   czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.  

W zakres tych robót wchodzą:  

• Malowanie farbami ceramicznymi do wnętrz  

• Malowanie konstrukcji stalowych 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne. 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej 
przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą 
masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne. 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego 
do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy 
od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej 
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w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, 
o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym 
czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.4. Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodę do farb wapiennych, 

terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 

zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe. 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom 
norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo być stosowane 
następujące rodzaje farb emulsyjnych: 

• Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm 

, max. czas schnięcia - 2h, 

• Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna 

wydajność - 6-8m /dm , max. czas schnięcia - 2h 
• Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m 

/dm , max. czas schnięcia - 2h, 
• Maleinit   -   na   spoiwie   z   dyspersji   wodnej   kopolimeru   octanu   winylu i 

maleinianu dwubutylu, wydajność - 7-8m /dm , max. czas schnięcia-2h, 
• Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, 

wydajność - 7-8m /dm ,max. czas schnięcia - 2h, 
• Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajność - 8m2/  

dm3 , max. czas schnięcia - 2h, 
• Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej  żywicy styrenowo - maleinowej, 

wydajność - 7-8m /dm , max. czas schnięcia - 2h, 
• Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy akrylowej, wydajność - 7-8m /dm , 

max. czas schnięcia - 2h, 
• Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
• Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajność-6-10m /dm , max. czas 

schnięcia-24h, 

• Farba chlorokauczukowa do  gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
• metaliczna „Cykofan , wydajność - 15-16m /dm , max. czas schnięcia - 8h, 
• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, biały, do wygładzania 

podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych,  ogólnego      
stosowania     biały,      do     rozcieńczania     wyrobów chlorokauczukowych. 
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2.5.4. Wyroby epoksydowe 

• Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna, 

wydajność- 6-10m2/dm3, max. czas schnięcia-2h, 

• Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg BN-86/6113-32, 

wydajność - 4,5-5m /m , czas schnięcia - 24h, 

• Emalia epoksydowa chemoodporna wydajność 5-6m  dm , max. czas schnięcia-24h, 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

• Farba   olejna  do   gruntowania   ogólnego   stosowania  wg   BN-79/6113-67 

wydajność 6-8m2/dm3 , czas schnięcia - 12h, 
• Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113- 44, 

wydajność 6-1 0m2 /dm3 
 

2.6. Środki gruntujące. 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

• Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. 

• Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.6.3. Mydło   szare,   stosowane   do   gruntowania   podłoża   w   celu 
zmniejszenia jego   wsiąkliwości,   powinno  być   stosowane   w   postaci roztworu 
wodnego 3-5%. 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4. TRANSPORT 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 

C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. 

Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 

jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej -1o C. 

W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

• całkowitym   ukończeniu   robót   instalacyjnych   (z   wyjątkiem   montażu 

• armatury i urządzeń sanitarnych), 

• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

• całkowitym ułożeniu posadzek, 
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• usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży. 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo -wpienną. Powierzchnie 
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy, itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo -wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie 
z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez 
gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3-5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie 

gruntować pokostem. 

5.2.4.Przy    malowaniu    farbami    chlorokauczukowymi    elementów 

stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa 

się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3.         Wykonywanie powłok malarskich. 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, 
bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy 
wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla 

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 
jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 
plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach.. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania   powłok   przy   ich   odbiorach   należy   przeprowadzić 

po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych 
nie wcześniej niż po 14 dniach.. 

6.2.2. Badania  przeprowadza   się   przy  temperaturze   powietrza  nie 
niższej od +5oC, przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,dla  farb   
olejnych   i   syntetycznych:   sprawdzenie   powłoki na zarysowanie i uderzenia,  
sprawdzenie elastyczności  i twardości  oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać 
za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża. 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie 
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich. 
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8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega 
na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy 
i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok 
o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na 
zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką 
szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej 
wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-69/B-10280.     -     Roboty     malarskie     budowlane     farbami     wodnymi 
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie 
konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne.  
BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.  
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.  
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogólnego stosowania.  
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.  
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.  
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.  
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.  
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz drobnych elementów metalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej i elementów 
metalowych  

 

Wymagania techniczne do projektowanych drzwi wewnętrznych. 

• Między kotłownią a magazynem paliw zdemontować istniejące drzwi i  

zamontować nowe, stalowe dwuskrzydłowe 120x200 cm /90+reszta/ o 

odporności ogniowej EI60 z samozamykaczem i funkcją automatycznego 

ryglowania skrzydła biernego, otwierające się w kierunku kotłowni. 

 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami. 

2.2Należy wbudować stolarkę okienną drewnianą kompletnie wykończoną wraz z 

okuciami i powłokami  

Wbudować należy stolarkę drzwiową wykończoną wraz z okuciami i gotowymi 

powłokami malarskimi zgodnie z zestawieniem w projekcie. 

 

2.3. Okucia budowlane. 

2.3.1. Każdy wyrób  stolarki budowlanej  powinien być wyposażony 

w okucia zamykające, łączące zabezpieczające i uchwytowo - osłonowe. 

2.3.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, 
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a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na 
które nie została ustanowiona norma. 

2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi 
powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich 
zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 

 

2.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 
równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 

3.   SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 

4.   TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność 
wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach 
rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli 
poniżej.  

Wymiary ze 

wysokość 

wnętrzne (cm ) 

szerokość 

Liczba 
punktów 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 
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zamocowań w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

do 150 

powyżej 150 

do150 4 nie mocuje się po 2 

150 -=- 200 

powyżej 200 

Do 150 

6 

8 

6 

po 2 

po 3 

nie mocuje się 

po 2 

po 2 

po 3 

150 -=- 200 

powyżej 200 

8 

100 

po 1 

po 2 

po 3 

po 3 
 
5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie 
drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy 
wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2.   Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 
poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów 
kotwiących w ościeżu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  
 

5.3.  Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 

6.      KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 

6.2. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.3.  Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, 
wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy 
sporządzić protokół odbioru. 

6.1 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
• sprawdzenie   stanu   i   wyglądu   elementów   pod   względem   równości, 

pionowości i spoziomowania, 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
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• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
• sprawdzenie działania części ruchomych, 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót  
Drobne elementy w szt. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 

wyszczególnione w punkcie 5. 

8.1 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu. 

 

Przy odbiorze elementów ślusarskich  wbudowanych powinny być sprawdzone: 

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dokładność    

uszkodzenia    ościeżnic    elementu    z    ościeżami    otworów lub ścianami, 

• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających -

zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

• inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości 

wykonanych robót. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

• dostarczenie gotowej stolarki, 
• osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem i 

ewentualnym obiciem listwami,  
• dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180.  - Roboty szklarskie.  Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze.  
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział. 
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BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.  
BN-79/7150-02.    -    Stolarka    budowlana.    Pakowanie,    przechowywanie i 
transport. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,    obejmują   wszystkie   czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Wykonanie  warstw podłóg  zgodnie  z  opisem technicznym. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.    Woda (PN-75/C-04630) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.    Piasek PN-79/B-06711. 

 

2.2.1. Piasek     powinien     spełniać     wymagania     obowiązującej     normy 

przedmiotowej, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm. 

 

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000. 

 

2.4. Wyroby ceramiczne 

Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe. 

 

a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych: 

barwa: wg wzorca producenta, 

nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, wytrzymałość na zginanie nie mniej sza 

niż 25,0 MPa, ścieralność nie więcej niż 1,5mm, mrozoodporność - liczba cykli nie mniej 

niż 20, kwasoodporność nie mniej niż 20, ługoodporność nie mniej niż 90%,  

dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: do 1,5mm, 

grubość: do 0,5mm, 

krzywizna: do 1,0mm.  
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W pomieszczeniach basenu zastosować płytki  o niskiej  nasiąkliwości na zaprawie 

wodoszczelnej i spoinować spoiną szer. Min. 5 mm nienasiąkliwą. 

b)Materiały pomocnicze: 

Zaprawa klejowa (Świadectwo ITB nr 919/93). 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 

c) Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 

tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 

Świadectwem ITB”. 

d) Transport: 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 

materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na 

środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

e) Składowanie: 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8m. 

 

2.5.  Zaprawa samopoziomująca wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas    

transportu    materiały    i    elementy    konstrukcji    powinny    być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza,  wykonana z  zaprawy  cementowej marki  8MPa, z 

oczyszczeniem   i   zagruntowaniem   podłoża  mlekiem   wapienno  - cementowym, 

ułożeniem    zaprawy,    z    zatarciem    powierzchni    na    gładko    oraz wykonaniem 

i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

• podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 

• wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna 

być mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa, 

• podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 

• podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 

budynku paskiem papy, 

• w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, 

• temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 

co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niz 5 C 

• zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
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• ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m , 

• zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 

listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem 

ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 

zatarciem, 

• podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 

pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana 

dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna   wykazywać   

większych   prześwitów   niż   5mm,   odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 

5.2. Wykonanie wykładziny z płytek ceramicznych 

 

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni 

oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Należy upewnić się że nie ma 

niezamierzonych różnic koloru czy odcienia płytek.  

Przed ułożeniem płytek należy zagruntować podłoże, tak aby było mało nasiąkliwe.  

Następnie przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy 

rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawiona pod kątem około 50º. 

Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 

podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na 

wykonanie wykładzin w ciągu 10min. Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się 

do wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1 do 

2 cm) ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała 

grubość 6 do 8mm. Przesuniecie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. 

W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny 

można stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy 

usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami.  

Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:  

• - do 100mm około 2mm,  

• - od 100mm do 200mm około 3mm,  

• - od 200mm do 600mm około 4mm,  

Powyżej 600mm około 5 do 20mm,  

Po związaniu kleju, należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 

fugowania na menisk wklęsły.  

Na ścianach przylegających wykonać cokoliki na wysokość 10cm z przyklejonych płytek 

cokołowych lub przyciętych płytek. 

 

Spoiny przyścienne i dylatacyjne należy uszczelnić poprzez wciśnięcie w nie sznura 

dylatacyjnego, wypełnienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydła i 

wygładzeniem spoiny.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 
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6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy   przeprowadzić   kontrolę   dotrzymania   warunków   ogólnych 

wykonania     robót     (cieplnych,      wilgotnościowych),      sprawdzić prawidłowość 

wykonania 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 „ Wymagania Ogólne”. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 

wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,  badania  

prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 

z dokładnością 1mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   cokołów;   badanie   należy wykonać przez 

ocenę wzrokową. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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