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d/ oświetlenie uliczne
d/ wjazdy na działki indywidualne poza miejscowościami (26szt.)
e/ aktualizacja kosztorysu związana z  wprowadzonymi zmianami



CZĘŚĆ OPISOWA

             Program Funkcjonalno-Użytkowy został opracowany na podstawie materiałów 
dostarczonych przez Zamawiającego tj. Gminę Wschowę:
Dokumentacja techniczna wykonawcza, temat „Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości 
Wschowa do miejscowości Lgiń w oparciu o przebieg drogi wojewódzkiej nr 305 ” opracowana 
05.2023 r.,

      Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót
Budowlanych

Program Funkcjonalno-Użytkowy został opracowany na podstawie materiałów
dostarczonych przez Zamawiającego tj. Gminę Wschowę:

                 1.1.a)   Budowę drogi rowerowej na odcinku Lgiń- Wschowa o długości ok. 8,3 km,
                1.1.b)   Wykonanie wywyższonego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla  
                                 rowerzystów oraz wywyższonego samodzielnego przejazdu dla rowerzystów,
                1.1.c)   Przebudowę zjazdów 
                 1.1.d)   Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń 
                              bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie szlaków rowerowych,
                1.1.e)  Przebudowę oraz korektę przebiegu rowów odwadniających,
                1.1.f)   Budowę oświetlenia ulicznego w obrębie dwóch przejść i przejazdów,
                1.1.g)  Przełożenie lub zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją zgodnie z warunkami  
                             wydanymi przez gestorów sieci

Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy 
będzie sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego 
obiektu z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na ich realizację (pozwolenia na 
budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych)oraz wykonanie robót budowlanych.

Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się 
na terenie gminy Wschowa, powiat Wschowski ,  województwie Lubuskie , 

Ewentualny  podział  zadania  na  etapy  Inwestor  określi  na  etapie  procedury.

Zamówienie     obejmuje:      
 Wykonanie  badań,  w  tym  geotechnicznych  (Wykonawca  zrealizuje  dodatkowe 

badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone 
na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu),

 Sporządzenie projektów budowlanych i projektów technicznych (wykonawczych) 
oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  według  wymagań 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 20grudnia 2021 r. 



w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 2021Poz. 2351),

 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego– jeśli wymagane,
 Uzyskanie decyzji środowiskowej – jeśli wymagane,
 Uzyskanie pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót oraz wszelkich niezbędnych: 

uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wynikających z obowiązujących przepisów,

 Uzyskanie zgód właścicieli działek, gdy w efekcie przyjętych rozwiązań projektowych 
inwestycja będzie wykraczała poza działki Inwestora i będzie ingerować w działki prywatne, 
lub wywłaszczenia w ramach ZRID

 Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektów,
 Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  sporządzonych  projektów

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

Przeprowadzenie   wymaganych   prób   i   badań,   uzyskanie   odbiorów   robót  i 
przygotowanie  dokumentów  związanych  z  oddaniem  do  użytkowania  wybudowanych 
obiektów (na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek przygotowania materiałów   do   pozwolenia 
na   użytkowanie   lub   zgłoszenie o zakończeniu robót do właściwego inspektoratu nadzoru 
budowlanego – jeśli będzie konieczne).

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia

Inwestycja „Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Wschowa do miejscowości Lgiń 
w  oparciu  o  przebieg  drogi  wojewódzkiej  nr  305”  zlokalizowana  jest  na  terenie  gminy 
Wschowa.

Nazwa Inwestora

Gmina Wschowa 

ul. Rynek 1

67-400 Wschowa

Podstawa opracowania

 Zlecenie Inwestora,
 Wizje w terenie,
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2023 Poz. 682

ze. zm.),
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 Poz. 645

ze zm.),
 Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 24  czerwca 2 0 2 2  r. w  sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (DzU z 2022 poz. 1518)
 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 



wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 
z 2021 r. Poz. 2454),

 Projekt koncepcyjny „Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Wschowa do miejscowości Lgiń 
w oparciu o przebieg drogi wojewódzkiej nr 305” wykonany przez  PPH. AWIS sp. z o.o. , maj 
2023 r.

 Wizje w terenie,
 Zlecenie Inwestora,
 Inne rozporządzenia i normy.

Opis stanu istniejącego

 Stan istniejący

       Aktualnie na tym odcinku droga wojewódzka posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,0m , 
oraz obustronne pobocza gruntowe o szer. 1,0m oraz obustronne rowy odwadniające . Po obu 
stronach drogi zadrzewienia. W miejscowościach są istniejące chodniki ( z jednej strony drogi ) o 
szer. od 1,50 do 2,50m . Odwodnienie drogi poza miejscowościami odbywa się do rowów 
odwadniajaco-odparowujacych. Natomiast w miejscowościach do istn. kanalizacji deszczowej z 
której woda jest tez odprowadzona do rowów .

       Droga wojewódzka na większości odcinka posiada przekrój drogowy, w którym asfaltowa jezdnia 
posiada szerokość ok. 5,7 m - 6,5 m, natomiast wzdłuż jezdni biegną obustronne, częściowo 
zanikające pobocza gruntowe oraz przydrożne rowy odwadniające. Na terenie zabudowanym 
miejscowo zlokalizowane są chodniki.  Ponadto miejscowo – w obrębie skrzyżowań i przystanków 
autobusowych – droga posiada przekrój półuliczny lub uliczny z jezdnią ograniczoną krawężnikami 
betonowymi. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej niskiej zlokalizowane są miejsca 
zatrzymywania autobusów na jezdni oraz perony przystankowe o szerokości ok. 1,50 m i 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej
W chwili obecnej na przedmiotowym odcinku brak jest infrastruktury rowerowej, co zwiększa 
niebezpieczeństwo rowerzystów oraz innych uczestników ruchu z uwagi na konieczność 
jazdy gruntowym poboczem, bądź drogą gminną na trasie dawnej drogi wojewódzkiej nr 305, 
która  zlokalizowana jest na i poza obszarem zabudowanym.

      W bezpośrednim otoczeniu drogi występują głównie tereny silnie zantropomorfizowane jak 
również tereny  zadrzewione i zakrzewione, pojedyncza zabudowa mieszkaniowa niska i 
gospodarcza oraz tereny niezagospodarowane. 

   

 Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie budowy ścieżki rowerowej – dwukierunkowej drogi 
dla rowerów  poza miejscowościami (Lgiń , Hetmanice , Nowa Wieś) . Natomiast w samych 
miejscowościach  (Lgiń , Hetmanice , Nowa Wieś) drogi dla pieszych i rowerów   
Zakres projektu obejmuje wykonanie drogi dla rowerów o nawierzchni z betonu asfaltowego i 
drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Ze względu na niewystarczającą szerokość pasa drogowego konieczne jest przejęcie części 
gruntów sąsiadujących w ramach procedury ZRID . Inwestycja realizowana będzie  w granicach 
pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW nr 305.  Celem przedsięwzięcia jest m. in. poprawa 
bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez utworzenie infrastruktury pozwalającej na 



oddzielenie ruchu rowerzystów i pieszych od ruchu innych pojazdów w pasie drogi wojewódzkiej 
DW nr 305,  umożliwienie dostępu do miejsc i atrakcji na terenie gminy mieszkańcom Wschowy 
oraz okolicznych miejscowości oraz otworzy możliwość połączenia w przyszłości z siecią dróg 
rowerowych w województwie Wielkopolskim.

Odwodnienie

Na  omawianym  odcinku  drogi  odwodnienie  wszystkich  elementów  drogowych 
odbywa  się  poprzez  spadki  poprzeczne  i  pochylenia  podłużne  do  przydrożnych  rowów 
odwadniających, które miejscowo są zakrzaczone i mocno zamulone a także na 
przyległe tereny zielone i do lokalnych zagłębień terenu.  W  miejscowościach  do  istn. 
kanalizacji deszczowej. 

Elementy uzbrojenia terenu

W obrębie  pasa  drogowego oraz  najbliższej  okolicy  znajduje  się  wiele  elementów 
infrastruktury technicznej i mediów, w tym:

o sieci elektroenergetyczne,
o sieci teletechniczne,
o sieci wodociągowe,
o sieci kanalizacyjne,
o sieci gazowe,
o oświetlenie uliczne,

Zieleń

W pasie drogowym znajdują się drzewa.  Częściowo znajdują się one na trasie 
projektowanej drogi  rowerowej,  więc  konieczna  będzie  wycinka  części  z  nich  lub  cięcia 
pielęgnacyjne.

Ogólne uwarunkowania

Planowanie przestrzenne

Na  omawianym  obszarze  obowiązują  miejscowe  plany  zagospodarowania 
przestrzennego:

 Uchwała nr XLI/489/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru B w obrębie 
wsi Lgiń.

 Uchwała nr XVIII/208/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. 



w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  
E w obrębie wsi Lgiń. 

         Działki drogowe objęte niniejszą inwestycją w obrębie projektowanej drogi rowerowej 
oznaczone  są  symbolem  B7KGP,  E01KGP oraz  E02KGP,  wszystkie działki drogowe objęte 
opracowaniem zlokalizowane w obrębie Miejscowych Planów Zagospodarowania Terenu 
oznaczone są symbolem KGP, co ustala następujące przeznaczenie podstawowe  terenu:  
komunikacji kołowej – ulica główna

Formy ochrony

Teren,  na  którym  projektowana  jest  droga  rowerowa  nie  podlega  ochronie 
przyrodniczej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. 
Dz.  U.  2023  Poz.1336  ze  zm.).  Projektowane  zamierzenie  inwestycyjne  nie  spowoduje 
zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników drogi i jej otoczenia.

Projektowana inwestycja znajduje się poza terenami podlegającymi ochronie oraz 
poza  korytarzami  ekologicznymi.  Przebieg  projektowanej  drogi  dla  rowerów  przylega  do 
południowo-zachodniego krańca Przemęckiego Parku Krajobrazowego objętego programem 
ochrony Natura 2000

Projektowana  droga  rowerowa  nie  jest  drogą  w  rozumieniu  Ustawy  o  drogach 
publicznych,  więc planowana inwestycja zgodnie z  §3 ust.  1 pkt.  60 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
oddziaływać  na  środowisko  i  nie  wymaga  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, jednak objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków 
i podlega uzgodnieniu z ww.
Inwestycja nie znajduje się na terenie ochrony środowiskowej. Stosując się do zasad ochrony  
dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury  współczesnej o wszystkich 
odkrytych w czasie prac ziemnych przedmiotach zabytkowych oraz obiektach nieruchomych i 
nawarstwieniach kulturowych polegających ochronie prawnej należy zawiadomić Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Skomunikowanie projektowanej drogi rowerowej względem sieci istniejących tras 
rowerowych

Projektowana droga rowerowa łączy się z istniejącą drogą rowerową zakończoną w 
obrębie ronda we Wschowie. 

Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe

Wszystkie podane poniżej wartości wyliczone zostały na podstawie sporządzonych w 
załączonej koncepcji rysunków Projekt zagospodarowania terenu zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. Należy liczyć się z możliwością zmiany podanych wartości z uwagi na przyjęte 
rozwiązania projektowe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej– należy przewidzieć 
taką ewentualność na etapie sporządzania oferty. Zawarte w części opisowej wartości w ogólnym 



zakresie prac oraz rozwiązania projektowe nie uwzględniają tras alternatywnych.
Inwestycja zakłada przede wszystkim budowę drogi rowerowej na odcinku o długości 

około 8 ,3 km wzdłuż drogi w o j e w ó d z k i e j  n r  3 0 5 .  Projektuje się budowę drogi 
rowerowej o nawierzchni bitumicznej i szerokości podstawowej 2,50 m, odsuniętej od jezdni 
drogi wojewódzkiej oraz budowę drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Hetmanice , Nowa Wieś 
i  Lgiń  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej  o  szerokości  podstawowej  3,00 m Głównym zadaniem 
inwestycji jest komunikacja rowerowa  gminy  Wschowa  oraz  zapewnienie  infrastruktury 
rowerowej  dla  turystów,  mieszkańców,  poprawa  bezpieczeństwa  wszystkich  uczestników 
ruchu oraz zwiększenie komfortu i wygody jazdy rowerzystów, a także przekierowanie ruchu 
rowerowego z ruchu ogólnego na drodze wojewódzkiej na projektowaną drogę rowerową – 
separacja ruchu rowerowego od szybko poruszających się samochodów.

Ogólny zakres prac dla Etapu 3 :

Lp. Projektowany element Jednostka Ilość

1. Droga dla pieszych i 
rowerów (nawierzchnia z 
brukowej kostki betonowej)

szer. 3,00 m L=110m

m2 330

2. Droga rowerowa  
(nawierzchnia bitumiczna)

szer. 2,50 m L=1260m

m2 3150

3. Droga dla pieszych i 
rowerów (nawierzchnia 
bitumiczna)

szer. 2,50 m L=320m

m2 800

4. Droga dla pieszych i 
rowerów (nawierzchnia 
bitumiczna)

szer. 3,00 m L=950m

m2 2850

Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe

Roboty w zakresie branży drogowej

Przy  opracowywaniu  docelowych  rozwiązań  projektowych  należy  kierować  się 
załączonym  Projektem koncepcyjnym  Budowa ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-rowerowych 
oraz  chodników wzdłuż  drogi  wojewódzkiej  nr  305 na odcinku Wschowa –  Lgiń  –  granica 



województwa,  P.P.H.  AWIS  sp.  z  o.o.,  kwiecień  2023  r.  oraz  otrzymanymi  warunkami 
technicznymi i wytycznymi do projektowania.

Rozwiązania projektowane , Etapowanie

Koncepcyjny przebieg projektowanej drogi rowerowej pokazano w części graficznej na rysunkach 
planu zagospodarowania terenu. Oś drogi rowerowej wytyczono wzdłuż istniejącej drogi 
wojewódzkiej  nr 305) – przebieg projektowanej drogi rowerowej wg koncepcji znajduje w 
aktualnym pasie drogowym, lub poza pasem na terenie wydzielonym z działek obcych (ZRID)    
Początek  projektowanej  drogi  rowerowej  przyjęto na jako kontynuację istn. ścieżki 
rowerowej przed rondem we Wschowie natomiast koniec na granicy województwa lubuskiego i 
wielkopolskiego. 

Inwestycja podzielona jest na 3 etapy :

1/ ETAP 1 : od km 0 + 000,00 do  km 2 + 825,00 – od połączenia z istn. ścieżką rowerową za 
rondem  do końca m. Nowa Wieś                                
                                                                                        
2/ ETAP 2 : od km 2 + 825,00 do  km 5 + 630,64  – od pocz. m. Nowa Wieś do końca m. 
Hetmanice 

3/ ETAP 3 : od km 5 + 630,64 do  km 8 + 270  – od końca m. Hetmanice wraz z przebudową  
 skrzyżowania (zjazdu na dr. gminną) do granicy  województwa
                                                                              
Jednak ze względu na konieczność pozyskania dodatkowych gruntów w ramach procedury ZRID 
w każdym z 3 etapów wyróżnia się podetapy związane z innymi wymogami proceduralnymi 
wymaganymi do uzyskania zgody na realizacje inwestycji.

w Etapie 1 wystąpią podetapy :

1a/   od km 0 + 000 do  km 0 + 985           – procedura ZRiD 
1b/   od km 0 + 985 do  km 2 + 825           – zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę (PnB).

w Etapie 2 wystąpią podetapy :

2a/   od km 2 + 825 do km 5 + 150            – zgłoszenie robót lub PnB
2b/   od km 5 + 150 do  km 5 + 170           – procedura ZRiD
2c/   od km 5 + 170  do km 5 + 435           – zgłoszenie robót lub PnB
2d/   od km 5 + 435 do km 5 + 630,64      – procedura ZRiD 

w Etapie 3 wystąpią podetapy :

3a/  od km 5 + 630,64 do  km 5 + 740,59                     – procedura ZRiD
3b/  od km 5 + 740,59  do  km 6 + 760                         – zgłoszenie robót lub PnB
3c/  od km  6 +760  do  km 7 + 000                               – procedura ZRiD
3d/  od km 7 + 000  do km 7 + 320                               – zgłoszenie robót lub PnB
3e/   od km 7 + 320 do km 8 + 270                               – procedura ZRiD



Lokalizacje  miejsc  obsługi  rowerzystów i  elementy  małej  architektury  z  tym związane 
należy uzgodnić na etapie projektowym.

Należy przewidzieć do przebudowy zjazdy indywidualne i publiczne występujące
na trasie projektowanej drogi rowerowej.
Z uwagi na fakt występowania przeszkód naturalnych i sztucznych na projektowanej trasie 

Koncepcyjny przebieg projektowanej drogi rowerowej przedstawiono na załączonych
rysunkach Projekt zagospodarowania terenu.

Parametry techniczne

Projektowana droga rowerowa posiada normatywną szerokość 2,50 m z miejscowo 
uwzględnionym poszerzeniem 0,60 m w miejscach, w których geometria trasy wymusza 
zastosowanie poszerzenia. Trasę drogi rowerowej należy kształtować przede wszystkim z linii 
prostych i łuków o dużych promieniach. Najmniejszy dopuszczalny wewnętrzny promień łuku 
poziomego dla pozostałych tras rowerowych wynosi 15 m (w rejonie skrzyżowań dopuszcza się 
mniejsze promienie, ale nie mniejsze niż 2 m). Na łukach poziomych o promieniu mniejszym
niż  20  m  należy  wprowadzać  poszerzenia  przekroju  poprzecznego  drogi  dla  rowerów  o 
minimum  30%  szerokości  drogi  na  całej  długości  łuku.  Na  dojazdach 
do  przejazdów  dla  rowerzystów  bez  pierwszeństwa  lub  z  sygnalizacją  świetlną  należy 
projektować obszar akumulacji – w tym celu na długości minimum 2 m należy poszerzyć 
drogę dla rowerów o 30%. Szerokość drogi dla rowerów to szerokość warstwy ścieralnej – 
obrzeża betonowe, krawężniki lub inne podobne elementy nie wliczają się do szerokości drogi 
dla rowerów.

Pochylenie poprzeczne drogi dla rowerów powinno być jednostronne i wynosić 
co najmniej 2% w celu zapewnienia sprawnego odwodnienia powierzchni drogi. Na łukach 
poziomych  o  promieniu  mniejszym  niż  20  m  spadek  pochylenia  poprzecznego  należy 
skierować ku wewnętrznej stronie łuku.

Konstrukcje nawierzchni

Wg pkt. 1.2.2.7 Konstrukcje nawierzchni

Odwodnienie

Odwodnienie  projektowanej  drogi  rowerowej  odbywać  się  będzie  poprzez  spływ 
powierzchniowy  wody  opadowej,  dzięki  zaprojektowanym  spadkom  poprzecznym 
i pochyleniom podłużnym. Woda opadowa z drogi rowerowej odsuniętej od krawędzi jezdni 
drogi  wojewódzkiej  będzie  odprowadzana  do  przydrożnych  rowów  odwadniających  i 
betonowych korytek ściekowych oraz na pobliskie tereny zielone.

Rowy  są  miejscowo  zakrzaczone  i  mocno  zamulone,  dlatego  przewidziano  ich 
odtworzenie oraz oczyszczenie przepustów i/lub ich remont. W miejscach kolizji rowów z 
projektowaną drogą rowerową przewidziano ich przebudowę polegająca na korekcie skarp 
lub korektę ich przebiegu (bez zmiany spadków dna) – w miejscach, gdzie szerokość pasa 
drogowego na to pozwala lub zabudowę rowu i wykonanie przepustu.



Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności przebudowy lub zabudowy 
innych odcinków rowów oraz budowy lub przebudowy innych przepustów z uwagi na przyjęte 
rozwiązania  projektowe  –  należy  przewidzieć  taką  ewentualność  na  etapie  sporządzania 
oferty.

 Uzbrojenie terenu

Elementy  uzbrojenia  terenu,  które  kolidują  z  projektowanym  przebiegiem  drogi 
rowerowej  należy  uwzględnić  do  przełożenia  w  uzgodnieniu  z  Gestorami  sieci. 
W  szczególności  należy  uwzględnić  słupy  elektroenergetyczne,  teletechniczne  oraz 
oświetlenia ulicznego, tak aby zapewnić wymaganą skrajnie dla drogi rowerowej.

Zieleń

Po ustaleniu dokładnego przebiegu drogi rowerowej oraz zakresu zabezpieczenia 
i przełożenia istniejących sieci uzbrojenia terenu należy dokonać aktualizacji inwentaryzacji 
zieleni przeznaczonej do usunięcia i cięć pielęgnacyjnych.

Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności wycinki dodatkowych drzew 
lub  krzewów  z  uwagi  na  przyjęte  rozwiązania  projektowe  –  należy  przewidzieć  taką 
ewentualność na etapie sporządzania oferty.

Oświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów

W ramach przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów przez drogę wojewódzką 
nr 305 należy je doświetlić poprzez zastosowanie dedykowanych opraw oświetleniowych do 
oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

Oświetlenie drogi 

Należy  usunąć  kolizje  ze  słupami  energetycznymi  występujące  na  trasie  drogi  dla 
rowerów i drogi dla pieszych i rowerów , oraz zaprojektować i wykonać oświetlenie uliczne od 
Hm 70 do Hm 82

Roboty w zakresie istniejących sieci uzbrojenia terenu

Elementy  uzbrojenia  terenu,  które  kolidują  z  projektowanym  przebiegiem  drogi 
rowerowej  należy  uwzględnić  do  zabezpieczenia  lub  przełożenia  zgodnie  z  otrzymanymi 
warunkami technicznymi oraz w uzgodnieniu z Gestorami sieci. Dokładny zakres 
wymaganego  przełożenia  i  zabezpieczenia  sieci  należy  określić  na  etapie  sporządzania 
dokumentacji projektowej.

Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności zabezpieczenia i przełożenia 
istniejących  sieci  z  uwagi  na  przyjęte  rozwiązania  projektowe  –  należy  przewidzieć  taką 
ewentualność na etapie sporządzania oferty.

Szczegółowe wytyczne wg pkt. 1.2.2.18 Przełożenie i zabezpieczenie istniejących sieci



uzbrojenia terenu.

Wielkości przekroczeń lub pomniejszeń

Należy przewidzieć rezerwę podanych wartości powierzchni oraz wskaźników na poziomie 
15%. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia dodatkowych robót wynikających z warunków 
zaistniałych lub narzuconych na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia

Wymagania ogólne

Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ofertowej również 
dodatkowe  elementy  budowlane,  instalacji,  wyposażenia  i  prac,  które  nie  zostały 
wyszczególnione  w  Wymaganiach  Zamawiającego,  lecz  są  ważne  lub  niezbędne  dla 
zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektów, sprawności  urządzeń 
oraz  spełnienia  warunków  gwarancji  wynikające  z  doświadczenia  i  wiedzy  Oferenta. 
Przedłożone  w  ofercie  rozwiązania  winny  gwarantować  osiągniecie  celu,  jakim  jest 
prawidłowo działające elementy wykonane w trakcie realizacji  niniejszej  inwestycji.  Cechy 
materiałów i elementów budowli, muszą być jednorodne i wykazywać zbieżności z danymi 
określonymi w Wymaganiach Technicznych.

Zawarty w programie funkcjonalno- użytkowym zakres należy traktować, jako zakres
robót „nie mniej niż……”.

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiający  powoła  Inspektora  Nadzoru,  który  będzie  prowadził  administracje 

kontraktu i poświadczał płatności wg ryczałtu dla wydzielonych zadań.
Wykonawca podczas robót budowlanych musi  liczyć się z  możliwością wystąpienia 

konieczności wybudowania dróg technologicznych podczas prowadzonych robót. Dodatkowo 
może  zaistnieć  potrzeba  pompowania  wody  z  wykopów  przed  przystąpieniem  do  robót 
budowlanych.

Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-S-02205.  Wykopy 
fundamentowe należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód 
gruntowych i opadowych.

Zastosowane rozwiązania w załączonej koncepcji należy traktować, jako przykładowe i 
przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej sugerując się tymi rozwiązaniami należy 
sprawdzić ich poprawność w świetle obowiązujących przepisów oraz norm.

Zaprojektowane konstrukcje  nawierzchni  należy  zweryfikować  po  przeprowadzeniu 
dodatkowych badań podłoża gruntowego na etapie wykonywania projektu.

Grunty słabonośne oraz organiczne należy wymienić lub zastosować wzmocnienie 
z kruszywa grubookruchowego o grubości ustalonej w docelowej dokumentacji projektowej 
i zweryfikowanej na budowie lub w oparciu o opracowane projekty szczegółowe 



wzmocnienia podłoża.
Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia dodatkowych zabezpieczeń 

lub  usunięcia  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  terenu,  które  mogą  wyniknąć  na  etapie 
sporządzania docelowej dokumentacji projektowej lub wykonawstwa.

Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjętych 
rozwiązań może zaistnieć konieczność wykonania prac na innych obiektach inżynierskich. 
Taką ewentualność należy przewidzieć przy sporządzaniu oferty.
Po         stronie         Wykonawcy         będzie         leżeć         także         uzyskanie         wszelkiego         rodzaju         odstępstw   od 
obowiązujących przepisów oraz norm w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Załączony  plan  sytuacyjny  wymaga  weryfikacji  po  wykonaniu  mapy  do  celów 
projektowych, otrzymaniu lub aktualizacji warunków technicznych i opinii gestorów sieci oraz 
po ostatecznych uzgodnieniach z Inwestorem.

Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno- budowlanych i wskaźników ekonomicznych

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno- budowlanych opartych 
na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych 
zapewniających wykonanie robót w sposób przyjazny dla użytkowników i środowiska.

Zamawiający  wymaga,  aby  wykonane prace  były  dostosowane do  obowiązujących 
przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, 
instalacyjnych  i  wykończeniowych  zapewniających  użytkowanie  obiektów  w  sposób 
bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną.

Zamawiający  wymaga  zaprojektowania  i  wykonania  przedmiotu  zamówienia 
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma 
służyć. 

Wymagania dotyczące trwałości elementów: dla nawierzchni drogi rowerowej 20 lat, 
dla dróg z betonu cementowego 30 lat, dla elementów konstrukcyjnych co najmniej 50 lat,  
orurowania  sieci  około  30  lat.  Pozostałe  wymagania  szczegółowe  dotyczące  użytych 
materiałów zostaną zawarte w Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót.

Ogólne wymagania dla robót

Na obszarze inwestycyjnym w gminie Wschowa wzdłuż drogi  wojewódzkiej  nr  305 
wykonana zostanie droga rowerowa a także w miejscowościach Hetmanice , Nowa Wieś oraz 
Lgiń  wykonane  zostaną  drogi  dla  pieszych  i  rowerów,  dzięki  czemu  zostanie  zwiększone 
bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się rowerzystów, jak i innych uczestników ruchu. 
Sieć połączeń rowerowych utworzy funkcjonalną siatkę na terenie całej gminy, co 
pozwoli na używanie roweru, jako środka transportu nie tylko  w  formie  turystyczno-
rekreacyjnej, ale także jako codzienny dojazd np. do miejsc pracy.

Podstawowym założeniem jest budowa drogi rowerowej o szerokości 2,50m tak, aby 
zapewnić swobodne poruszanie się rowerzystów wraz z budową miejsca obsługi 
rowerzystów. W razie kolizji z planowaną trasą należy także przełożyć instalacje podziemne i 
naziemne – szczególnie tyczy się to słupów sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i 
oświetlenia ulicznego, jako elementy niedopuszczalne w skrajni drogi rowerowej. To samo 



dotyczy drzew  i  krzewów,  które  powinny  być  usunięte  z  najbliższego  otoczenia  drogi 
rowerowej.

Koncepcje  rozwiązań przedmiotowego projektu,  na podstawie których Wykonawca 
sporządzi kompletną dokumentację projektową zostały przedstawione w załączonej koncepcji 
oraz w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym. W razie konieczności należy dokonać 
aktualizacji wydanych warunków lub opinii Gestorów sieci. Wykonawca dokona weryfikacji 
przyjętych rozwiązań na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej.

Parametry projektowe drogi rowerowej

PARAMETRY PROJEKTOWE DROGI ROWEROWEJ
Funkcja drogi dla rowerów                                                     -  turystyczna
Kategoria trasy rowerowej                                                      -  pozostała-rekreacyjna
Liczba kierunków ruchu                                                              -  2
Szerokość podstawowa                                                            - min. 2,50 m
Prędkość projektowa                                                                - co najmniej 20 km/h
Minimalny wewnętrzny promień łuku poziomego            -  15 m
Współczynnik wydłużenia                                                        < 1,4
Współczynnik opóźnienia                                                         < 30 s

Projektowana inwestycja w planie

Przedstawiona  w  części  graficznej  koncepcja  będzie  stanowiła  podstawę 
do  prowadzenia  prac  projektowych  i  Wykonawca  powinien  liczyć  się  z  tym, 
że  na  etapie  uzgodnień  zajdzie  konieczność  wprowadzenia  zmian  do  przedstawionej 
koncepcji, zgodnie ze stanowiskami instytucji  opiniujących  oraz  dostosowania jej 
do  standardów  obowiązujących  w  rejonie  objętym  inwestycją.  Należy  bezwzględnie 
przestrzegać  obowiązujących przepisów,  norm,  wytycznych i  warunków technicznych oraz 
uzyskać niezbędne odstępstwa w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Profil podłużny drogi rowerowej

Pochylenie podłużne drogi dla rowerów nie powinno być większe niż 5%. 
W  uzasadnionych  przypadkach  pochylenie  podłużne  może  wynosić  do  12%.  W  razie 
konieczności zastosowanie pochylenia przekraczającego 5% należy przede wszystkim:

 unikać stosowania łuków poziomych o małych promieniach (poniżej 4 m),
 unikać wprowadzania rozwiązań zmuszających rowerzystów do zatrzymania się,
 dla kierunku „pod górę” nie prowadzić trasy pod górę bez przerw na odcinku 

o przewyższeniu większym niż 3 m,
 dla różnicy wysokości większych niż 3 metry stosować spoczniki o długości 

ok. 25 m, co 3 – 5 m różnicy poziomów, a dla spadku większego niż 10% co 2 m 
różnicy poziomów,

 stosować takie rozwiązania, aby wysiłek rowerzysty był jak najmniejszy.



Niwelety zjazdów należy projektować tak, aby nie zakłócać niwelety drogi 
rowerowej bez  obniżania  niwelety  drogi  rowerowej  na  wysokości 
zjazdu,  natomiast  w przypadku braku możliwości należy minimalizować 
obniżenie niwelety ciągu rowerowego w obrębie zjazdów.

Skrajnia

Skrajnią drogi rowerowej jest jej szerokość powiększona o 0,25 m od krawędzi. W skrajni 
zabrania się umieszczania wszelkiej infrastruktury oraz przedmiotów, których wysokość jest 
większa niż 0,05 m. Ponadto odległość dwukierunkowej drogi dla rowerów od krawędzi jezdni 
nie może być mniejsza niż 0,50 m.

Konstrukcje nawierzchni

Na potrzeby projektu należy przeprowadzić badania geotechniczne. 

Przedstawione     konstrukcje     stanowią     propozycję     rozwiązań     i     należy     je     zweryfikować     po   
wykonaniu  dodatkowych  badań  podłoża  gruntowego  pod  kątem przyjętego  wzmocnienia 
konstrukcji,  a  także  docelowe konstrukcje  nawierzchni  należy  uzgodnić  z  Zarządcą  Drogi. 
Dopuszcza  się  zmianę  dolnych  warstw  konstrukcji  drogi  rowerowej.  Na  przejazdach 
rowerowych należy dokonać wzmocnienia konstrukcji drogi rowerowej dostosowując ją do 
ruchu na drogach lub zjazdach. W przypadku natrafienia     na grunty nienośne, należy dokonać   
wzmocnienia  gruntu  z  zastosowaniem  kruszywa  grubookruchowego  lub  wymiany. 
Wykonawca winien przewidzieć taką ewentualność w swojej ofercie.

Droga   rowerowa      


Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S – grubość 4 cm,


Skropienie między warstwowe emulsją asfaltową,


Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji0/31,5
mm – grubość 15 cm,


Warstwa filtracyjna z piasku średnioziarnistego, żwiru lub pospółki zagęszczona

do I
s 

min. 0,98 – grubość 15 cm,


Geotkanina,


Istn. oczyszczone podłoże gruntowe (wyrównane i oczyszczone z elementów 
organicznych), wstępnie zagęszczone.



Droga     rowerowa     na     zjazdach      


Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S – grubość 4 cm,


Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową,


Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – grubość 5 cm,


Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową,


Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji0/31,5 
mm – grubość 20 cm,


Warstwa filtracyjna z piasku średnioziarnistego, żwiru lub pospółki zagęszczona

do I
s 

min. 0,98 – grubość 35 cm,


Geotkanina,


Istn. oczyszczone podłoże gruntowe (wyrównane i oczyszczone z elementów 
organicznych), wstępnie zagęszczone.

Droga pieszo –   rowerowa  / Hetmanice km 5+630,64 do km 5+740,53      


Nawierzchnia z kostki betonowej – grubość 8 cm,


Podsypka cem. - piask. 1 ; 3 , grubości 3 cm


Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji0/31,5
mm – grubość 15 cm,


Warstwa filtracyjna z piasku średnioziarnistego, żwiru lub pospółki zagęszczona

do I
s 

min. 0,98 – grubość 15 cm,


Geotkanina,


Istn. oczyszczone podłoże gruntowe (wyrównane i oczyszczone z elementów 
organicznych), wstępnie zagęszczone.

Droga pieszo –   rowerowa  / Hetmanice od km 5+740,53 do Lgiń km 7+000,00      


Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S – grubość 4 cm,


Skropienie między warstwowe emulsją asfaltową,




Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji0/31,5

 mm – grubość 15 cm,


Warstwa filtracyjna z piasku średnioziarnistego, żwiru lub pospółki zagęszczona


do I

s 

min. 0,98 – grubość 15 cm,


Geotkanina,


Istn. oczyszczone podłoże gruntowe (wyrównane i oczyszczone z elementów 
organicznych), wstępnie zagęszczone.

Droga pieszo –   rowerowa na zjazdach      


Nawierzchnia z kostki betonowej – grubość 8 cm,


Podsypka cem. - piask. 1 ; 3 , grubości 3 cm


Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji0/31,5
mm – grubość 25 cm, zagęszczona do I s  min 1,00


Warstwa filtracyjna z piasku średnioziarnistego, żwiru lub pospółki zagęszczona do 
Is min 0,98 , gr. 15 cm


Geotkanina,


Istn. oczyszczone podłoże gruntowe (wyrównane i oczyszczone z elementów 
organicznych), wstępnie zagęszczone.

Uwaga:  
 Roboty prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.
 Należy usunąć warstwę gruntu urodzajnego.
 Wykopy należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód 

gruntowych  i  opadowych.  Roboty  należy  tak  etapować,  aby  nie  pozostawiać 
niezabezpieczonego wykopu, gdyż może to skutkować degradacją gruntu.

 Nasypy należy schodkować i wykonywać warstwami.
 W przypadku posadowienia obiektu w obrębie gruntów pylastych nie należy używać 

ciężkiego sprzętu budowlanego i wibracyjnego ze względu na tiksotropowe własności 
tych gruntów.

 Należy liczyć się z koniecznością pompowania wód z wykopów.

Obramowania drogi rowerowej i miejsca obsługi rowerzystów należy wykonać z 
wtopionego  betonowego  obrzeża  8x30  cm  na  ławie  betonowej  C12/15  z  oporem.  Na 
przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów oraz w innych wskazanych miejscach 
należy zastosować krawężnik najazdowy 20x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, o 
wyniesieniu równym odpowiednio2 cm i 0 cm ponad nawierzchnię jezdni.



Zjazdy 

Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej należy określić konieczność 
budowy/przebudowy zjazdów (wraz z zatwierdzeniem u Zamawiającego lokalizacji i typu zjazdów 
oraz rodzaju nawierzchni) lub wyłączenie dostosowanie nawierzchni zjazdów w obrębie 
projektowanej drogi rowerowej.

W  razie  konieczności  w  ramach  inwestycji  na  etapie  docelowej  dokumentacji 
projektowej  należy  przewidzieć  w  ciągu  drogi  rowerowej  budowę i  przebudowę zjazdów 
indywidualnych na przydrożne posesje, natomiast do budynków, w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza należy przewidzieć budowę lub przebudowę zjazdów publicznych. 
Jezdnia zjazdów indywidualnych powinna posiadać szerokość co najmniej 3,00 m, natomiast 
zjazdów  publicznych  3,50  m  oraz  nie  powinna  być  większa  niż  szerokość  jezdni  drogi, 
mierzonej w osi zjazdu. Ponadto należy przewidzieć obustronne pobocza o szerokości 0,75 m 
każde  (poza  chodnikiem  i  drogą  rowerową).  Połączenie  zjazdów  z  jezdnią  drogi  należy 
wykonać  przy  pomocy  łuków o  promieniach  min.  3,00  m lub  skosów 1:1  –  dla  zjazdów 
indywidualnych oraz łuków o promieniach min. 5,00 m – dla zjazdów publicznych.

Przepusty

Na  trasie  projektowanej  drogi  rowerowej  znajdują  się  istniejące  przepusty 
przewidziane  do  remontu  lub  przebudowy.  Ponadto  należy  także  zaprojektować  nowe 
przepusty ze względu na charakter przedsięwzięcia i warunki terenowe. W zakres inwestycji 
wchodzi  rozbiórka  istniejących  przepustów,  wykonanie  ławy  pod  przepust,  wymiana  lub 
montaż  elementów  przepustu,  wykonanie  ścianek  czołowych  oraz  wykonanie  zasypki 
przepustu  i  konstrukcji  drogi  rowerowej,  a  także  konserwacja  i  remont  uszkodzonych 
elementów przepustów.  Dodatkowo należy  liczyć  się  z  koniecznością  zastosowania  barier 
drogowych  zgodnie  z  PN-EN  1317  lub  innych  urządzeń  bezpieczeństwa.  Przepusty  oraz 
zabezpieczenie  wlotów  i  wylotów  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami  odpowiednich 
Zarządców dróg i  Zarządców cieków. Materiał,  kształt,  średnice, wymiary, spadek, długość 
oraz  rodzaj  ścianek  czołowych  przepustów  należy  określić  na  etapie  sporządzania  i 
uzgadniania szczegółowej dokumentacji projektowej oraz operatu wodnoprawnego.

Dodatkowo ok. km 8+175 zamiast wykonania kładki dla rowerów o rozpiętości 5,00 m 
w świetle przyczółków  nad ciekiem. Możliwe jest wykonanie przepustu niesymetrycznego o 
szer. 5,0m (typu Viacon),  (W uzgodnieniu z Inwestorem i Zarządcą drogi)

Odwodnienie

Odwodnienie  projektowanej  drogi  rowerowej  odbywać  się  będzie  poprzez  spływ 
powierzchniowy  wody  opadowej,  dzięki  zaprojektowanym  spadkom  poprzecznym 
i pochyleniom podłużnym. Woda opadowa z drogi rowerowej odsuniętej od krawędzi jezdni 
drogi gminnej będzie odprowadzana do przydrożnych rowów odwadniających i betonowych 
korytek  ściekowych  oraz  na  pobliskie  tereny  zielone.  Należy  zapewnić  prawidłowe 
odwodnienie  terenów  przyległych  –  szczególnie  zwrócić  uwagę  na  zabezpieczenie  przed 
spływem wody na projektowaną drogą rowerową.



Zaleca się wykonanie rowów w postaci rowu trapezowego z nachyleniem skarp rowu 
1:1,5, głębokości min. 0,50 m i  szerokości dna min. 0,50 m. Należy zapewnić odpowiedni 
spadek podłużny rowów, pozwalający na sprawny przepływ wód. W razie konieczności skarpy 
oraz  dno  cieku  umocnić.  Dokładny  zakres prac  należy  uzgodnić  z  Zarządcą  drogi 
i rowów na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej – prace należy wykonać 
zgodnie z wymogami Zarządców.

Organizacja ruchu

Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji projektowej opracuje projekty organizacji 
ruchu stałej i czasowej dla zakresu inwestycji. Projekty należy zatwierdzić u odpowiednich 
Zarządców dróg.
Roboty prowadzone w pasie drogowym uwarunkowane są przez przyjęte przez Wykonawcę 
technologie wykonywania robót oraz organizację wykonania tychże robót, dlatego też koncepcja 
nie zawiera dokładnego planu sytuacyjnego robót ani podziału ich na etapy – całość prac i 
uzgodnień przy sporządzaniu tymczasowej organizacji ruchu spoczywa więc na Wykonawcy z 
uwagi na przyjętą technologię oraz odcinkowe miejsca rozpoczęcia prac budowlanych przy 
ewentualnym podziale prac na etapy.
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na projektowanej nawierzchni przewiduje się wykonanie 
oznakowania poziomego oraz w obrębie drogi rowerowej oznakowania pionowego. Stałe 
oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowej drogi rowerowej należy wykonać zgodnie z 
rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.(tekst    jedn.    Dz.    U.    2019   
Poz.    2310    z    późn.    zm.), z uwzględnieniem Załączników Nr 1 – 4 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz. U. 2019 Poz. 2311 z późn. 
zm.).

W celu zabezpieczenia rowerzystów przed nieszczęśliwymi wypadkami w miejscach 
niebezpiecznych przewiduje się  zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 
barierek segmentowych U-12a, wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla 
rowerzystów i wyniesionego samodzielnego przejazdu dla rowerzystów.

Oznakowanie trasy rowerowej

Wykonane  w  ramach  projektu  trasy  rowerowe  należy  oznakować  zarówno 
znakowaniem  pionowym,  jak  i  poziomym  powinno  zapewniać  odpowiednią  trwałość  i 
estetykę.

Przebudowa ogrodzeń posesji przydrożnych

Z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe może zaistnieć konieczność przebudowy 
istniejących ogrodzeń posesji przylegających do pasa drogowego wraz z bramami 
wjazdowymi i furtkami wejściowymi, a także tablic reklamowych. 



Do wyceny robót należy uwzględnić tylko ich rozbiórkę. 

Odbudowa ogrodzeń i  bram należeć  będzie  do  właścicieli  posesji  .  Otrzymają  oni 
odpowiednie  odszkodowania  za  rozebrane  elementy  od  Inwestora  przyznane  w  ramach 
procedury ZRID .

Inwentaryzacja zieleni

             Należy minimalizować konieczność wycinki istniejących drzew i krzewów. Z uwagi na 
przyjęte rozwiązania projektowe Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji zaktualizuje 
inwentaryzację zieleni oraz uzyska zezwolenie na wycinkę kolidujących drzew i przygotuje 
stosowne wnioski. Usunięcie drzew będzie obejmowało również usunięcie karpin i wyrównanie 
terenu. Ponadto w rejonie projektowanej drogi rowerowej w razie konieczności należy   
dokonać   cięć   pielęgnacyjnych   gałęzi   znajdujących   się   w   skrajni i 
wpływających negatywnie na widoczność oraz inne warunki bezpieczeństwa.

Jeżeli będzie taka możliwość należy dokonać usunięcia drzew i karpin bez ponoszenia 
opłat  środowiskowych.  W  przypadku  uwarunkowania  uzyskania  zwolnienia  z  opłat 
środowiskowych po dokonaniu nasadzeń zastępczych, Wykonawca Robót będzie 
zobowiązany do ich realizacji – miejsce nasadzeń należy uzgodnić z Inwestorem. Powyższe 
należy uwzględnić w swojej ofercie.

Dokładny zakres  wycinki  należy  określić  na  etapie  sporządzania  docelowej
dokumentacji projektowej.

Roboty w zakresie sieci elektroenergetycznych

Wskazane dane należy traktować jako szacunkowe, a ich dokładną ilość należy określić
po opracowaniu docelowej dokumentacji projektowej.

Należy  dokonać  zabezpieczenia  kolidujących  z  projektowaną  inwestycją  drogową 
odcinków sieci elektroenergetycznych napowietrznych oraz kablowych zgodnie z warunkami 
wydanymi przez Enea.

Sieci   należy   lokalizować   zgodnie   z   wytycznymi   zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. Nr 2022), poz. 1518, normach 
i przepisach branżowych elektroenergetycznych. Na ewentualne odstępstwa należy uzyskać 
stosowne zgody.
Budowę należy wykonać na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej przez właściciela
infrastruktury dokumentacji projektowej.
W związku z projektowaną budową dróg rowerowych  i  ciągów  pieszo-rowerowych i 
realizowanych w ramach przedmiotowego zadania  należy dokonać:

 Wybudować  oświetlenie  dla  przejścia  dla  pieszych  i  przejazdu  rowerowego  – 
wybudowanie  latarni  oświetleniowych,  lub  oświetlenie  solarne (  W uzgodnieniu  z 
inwestorem)

Wybudować zasilanie nowo projektowanych latarni oświetleniowych

Dodatkowo w imieniu i na rzecz Zamawiającego należy uzyskać warunki przyłączenia 
do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego i na ich podstawie 
wykonać przyłączenie do sieci  nowych urządzeń i  obiektów takich jak np.  znaki  aktywne, 



oświetlenie przejść i przejazdów.
W  ramach  zadania  przewiduje  się  również  budowę  nowych  punktów  oświetlenia 

drogowego oraz elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które należy wykonać 
w zakresie robót elektroenergetycznych i sterowania dla nowoprojektowanego przejścia dla 
pieszych oraz przejazdu rowerowego.

W miejscach przebiegu trasy kabli oświetleniowych przez przejazdy drogowe należy 
dodać specjalne rury PCV. 

W  powyższych  miejscach  należy  zapewnić  zasilanie  do  nowych  obiektów 
energetycznych oraz podłączenie ich do infrastruktury umożliwiającej kontrolę, nadzór oraz 
monitoring.  W  każdym  z  powyższych  odcinków,  należy  także  zapewnić  zasilanie  nowym 
oprawom oświetleniowym oraz podłączenie ich do istniejącej sieci.
Ogólny zakres robót budowlanych do wykonania:

 Tyczenie trasy linii kablowych i napowietrznych,
 Zabezpieczenie linii napowietrznych wraz z ewentualnymi podwieszonymi liniami 

telekomunikacyjnymi,
             Zabezpieczenie/ regulacja głębokości posadowienia linii ziemnych,

 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nowoprojektowanych obiektów,
 Wykonanie instalacji i urządzeń odbiorczych (oświetlenie drogowe, znaki aktywne,

itp.),
 Wykonanie infrastruktury sterującej, nadzorującej i monitorującej zabudowanymi 

nowymi instalacjami i urządzeniami odbiorczymi,
 Pomiary kontrolne i sprawdzenia zabezpieczanych i wybudowanych elementów

infrastruktury elektroenergetycznej,

Roboty w zakresie sieci teletechnicznych

Wskazane dane należy traktować jako szacunkowe, a ich dokładną ilość należy określić
po opracowaniu docelowej dokumentacji projektowej.

Należy  dokonać  zabezpieczenia  kolidujących  z  projektowaną  inwestycją  drogową 
odcinków sieci  teletechnicznych  napowietrznych  oraz  kablowych.  Sieci  należy  lokalizować 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie 
przepisów  techniczno-budowlanych  dla  dróg  publicznych  (Dz.  U.  2022  ,  poz.  1518,  oraz 
Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 
2023 poz.682,553, 957). Na ewentualne odstępstwa należy uzyskać stosowne zgody.

Zabezpieczenie  należy  wykonać  na  podstawie  uzgodnionej  i  zatwierdzonej  przez 
właściciela infrastruktury dokumentacji projektowej.

Prace należy przewidzieć i wykonać tak, aby nie powodowały przerw w łączności (np. 
dla  kabli  miedzianych  wstawki  na  zasadzie  zrównoleglenia,  dla  kabli  światłowodowych 
wymiana odcinków pomiędzy złączami lub pomiędzy złączem, a przełącznicą).

Ogólny zakres robót budowlanych do wykonania:

 Tyczenie trasy linii kablowych i napowietrznych,
 Zabezpieczenie linii napowietrznych,
 Zabezpieczenie duktów dla linii ziemnych (kanalizacja TT, rurociągi TT),



 Budowa nowych odcinków kabli i innych elementów infrastruktury TT (np. szafy) 
oraz wykonanie połączeń z istniejącymi elementami bez przerw w łączności,

 Zabezpieczenie/ regulacja głębokości  posadowienia  linii  ziemnych,  studni
kablowych.

Uwagi do zakresu instalacji elektrycznych

Część elektryczna obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych i 
przejazdu, zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej.

W wyznaczonych punktach projektu  należy  zaprojektować nowe słupy  oświetlenia 
ulicznego  wraz  z  odpowiednimi  nowoczesnymi  oprawami  LED.  Słupy  powinny  być  typu 
parkowego o wysokości około 7m. Wytyczone punkty i wszystkie skrzyżowania kablowe linii 
nN oraz wszelkie przejazdy pod posesje należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami norm. 
Nowo projektowane oprawy należy zasilić kablami nN prowadzonymi w ziemi.

Wzdłuż  całych  nowo  projektowanych  odcinków  należy  zapewnić  zasilanie  nowym 
oprawom oświetleniowym oraz podłączenie ich do istniejącej sieci.

              W  powyższych  pracach  należy  zapewnić  zasilanie  do  nowych  obiektów
energetycznych oraz podłączenie ich do infrastruktury umożliwiającej kontrolę, nadzór oraz
monitoring.

Dobór  nowoczesnych  opraw  oświetleniowych  LED  należy  wykonać  zgodnie 
z  obowiązującymi  normami  i  poprzeć  poprzez  przedstawienie  w  projekcie  wykonawczym 
obliczeń natężenia oświetlenia na drogach rowerowych.

Istniejące  sieci  teletechniczne należy  wytyczyć  i  zabezpieczyć  (regulacja  głębokości 
posadowienia linii ziemnych).

Inwestor  powinien  uzyskać  warunki  przyłączenia  do  sieci  elektroenergetycznej  dla 
nowo projektowanych opraw parkowych, urządzeń elektroenergetycznych oraz elementów 
instalacji teletechnicznych.

Przełożenie i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu

Kolizje z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć lub przełożyć zgodnie wymogami 
i  w  uzgodnieniu  z  odpowiednim  gestorem  sieci.  Wykonawca  na  etapie  wykonywania 
dokumentacji  projektowej  dokona  niezbędnych  uzgodnień,  opracuje  stosowne  projekty 
branżowe zabezpieczenia lub przełożenia infrastruktury. Wymagania materiałowe wskazuje 
Zarządca infrastruktury w wydanych warunkach. Podczas prac projektowych należy uzyskać 
wszelkie   wymagane   uzgodnienia,   opinie   i   decyzje   administracyjne, 
w szczególności  uzyskać  uzgodnienie  tras  na Naradzie  Koordynacyjnej.  Dodatkowo należy 
zwrócić uwagę na zapewnienie wymaganej skrajni drogowej dla drogi rowerowej w związku 
z  występowaniem  słupów  elektroenergetycznych,  teletechnicznych  oraz  oświetlenia 
ulicznego.

Roboty  w  zakresie  istniejących  sieci  uzbrojenia  terenu  należy  wykonać  zgodnie 
obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie materiały 
użyte  do  realizacji  zamówienia  powinny  posiadać  odpowiednie  aprobaty  techniczne  i 
dopuszczenia  do  stosowania  (deklarację  zgodności  wydaną  przez  dostawcę) 
na  cały  asortyment  rur  i  kształtek  użytych  do  budowy;  wymagane  jest  trwałe  fabryczne 
oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii 



dostawy.  Prace  wykonywać  pod  nadzorem  przedstawiciela  Zarządcy  infrastruktury,  jeśli 
wskazano taki wymóg w warunkach technicznych.

Dokładny zakres wymaganego przełożenia i  zabezpieczenia sieci  należy określić  na 
etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Wszystkie rozwiązania kolizji z sieciami należy uzgodnić na etapie projektu z gestorem sieci oraz 
głównym Inwestorem tj. Gminą Wschowa

Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej

a) Wykonanie  Projektu  Budowlanego  (wraz  z  projektami  przełożenia  sieci  kolidujących  z 
projektowanymi  drogami,  uzyskaniem  pozwolenia  wodnoprawnego,  decyzji 
środowiskowej - jeśli wymagane) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić 
na mapach sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych 1:500, wraz z opiniami, 
uzgodnieniami,  pozwoleniami  i  innymi  dokumentami  wymaganymi  przepisami 
szczególnymi, oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. 
Dz. U. 2023 Poz. 682 ze zm.) – 4 egz.,

b) Dla zakresu robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 
należy wykonać szczegółową dokumentację projektową wymaganą do zgłoszenia robót 
budowlanych  i  umożliwiającą  późniejsze  wykonanie  robót  budowlanych  (wraz 
z projektami przełożenia i zabezpieczenia sieci kolidujących z projektowanymi drogami, 
wymaganymi  decyzjami,  opiniami,  uzgodnieniami,  uzyskaniem  pozwolenia 
wodnoprawnego, decyzji środowiskowej – jeśli wymagane) – 4 egz.,

c) Wykonanie projektów technicznych(wykonawczych) z podziałem na branże – po 4 egz.,
d) Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 3 egz.,
e) Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu – 3egz.,
f) Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo- wodnych

podłoża gruntowego – 4 egz.,
g) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.,
h) Przedmiar robót z podziałem na branże – po 2 egz.,
i) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.,
j) Przygotowanie materiałów/inwentaryzację zieleni na wycinkę kolidujących drzew – jeśli

wymagana,
k) Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem.

Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilości egz. jw. 
oraz w formie elektronicznej na płytach CD, w postaci plików ogólnodostępnych 
(formaty:
.dwg, .doc, .xls, .pdf; inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym).
Ewentualne dodatkowe egzemplarze należy wykonać do celów opiniowania lub 
uzgadniania w ilości wymaganej przez jednostki opiniujące.

Założenia wyjściowe do projektowania

a) Dokumentacja projektowa ma umożliwić wykonanie robót budowlanych.
b) Dokumentację projektową należy tak wykonać, aby parametry drogi rowerowej



oraz obiektów inżynierskich umożliwiały prawidłowe ich użytkowanie.

Dokumentację projektową należy wykonać z podziałem na branże.

UWAGA: 

Przed wystąpieniem projektanta o odstępstwo od warunków technicznych oraz złożeniem 
wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji należy uzyskać akceptację zarządcy drogi (Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze)

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
D -     M     -     00.00.00         WYMAGANIA     OGÓLNE      



WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej, 
ciągów pieszo-rowerowych oraz  chodników wzdłuż  drogi  wojewódzkiej  nr  305  na  odcinku 
Wschowa  –  Lgiń  –  granica  województwa”.  Zamierzenie  realizowane  jest  w  systemie 
zaprojektuj i wybuduj.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót  objętych  specyfikacjami  technicznymi  dla  poszczególnych  asortymentów  robót 
drogowych i mostowych.

Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej  określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

1.1.1. Budowla  drogowa-  obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący 
całość  techniczno-użytkową  (droga)  albo  jego  część  stanowiącą  odrębny  element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.1.2. Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.1.3. Długość mostu-odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, 
a  w  przypadku  mostów  łukowych  z  nadsypką  -  odległość  w  świetle  podstaw  sklepienia 
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.1.4. Droga -  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
oraz  ruchu  pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.1.5. Droga  tymczasowa  (montażowa)-  droga  specjalnie  przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania,  
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.1.6. Dziennik budowy-  zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy 
dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności 
zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót, 
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem/ 
Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.

1.1.7. Estakada -obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia



komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.1.8. Inżynier/Kierownik  projektu  -  osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.1.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.1.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.1.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.1.12. Konstrukcja nawierzchni -  układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia.
1.1.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego)  - część obiektu 

oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów 
lub pieszych.

1.1.14. Korpus drogowy  -nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 
drogi i skarpami rowów.

1.1.15. Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.1.16. Książka obmiarów- akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.1.17. Laboratorium  -  drogowe lub  inne  laboratorium badawcze,  zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.1.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu.

1.1.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.1.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania 
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu.

1.1.21. Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

1.1.22. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną 
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę.

1.1.23. Warstwa  wyrównawcza  -  warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

1.1.24. Podbudowa  - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu  na  podłoże.  Podbudowa  może  składać  się  z  podbudowy  zasadniczej 
i podbudowy pomocniczej.

1.1.25. Podbudowa zasadnicza  - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

1.1.26. Podbudowa pomocnicza  - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych,  funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu 
i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub



odcinającą.
1.1.27. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona

nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
1.1.28. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
1.1.29. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 

przedostającej się do nawierzchni.
1.4.21. Niweleta  -  wysokościowe  i geometryczne  rozwinięcie  na płaszczyźnie

pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych

i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio 

utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót 

z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy  -  wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
może  również  obejmować  teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i  bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią 
do głębokości przemarzania.

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio 
pod  nawierzchnią,  ulepszona  w  celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu  budowlanego 
i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu  -  wszelkie  polecenia  przekazane 
Wykonawcy  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych 
trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.32. Przepust  – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 
przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda  naturalna  -  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący 
utrudnienie  w  realizacji  zadania  budowlanego,  na  przykład  dolina,  bagno,  rzeka,  szlak 
wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.34. Przeszkoda  sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji 
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej 
ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.



1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna  - odległość między punktami podparcia (łożyskami), 
przęsła mostowego.

1.4.39. Szerokość  całkowita  obiektu  (mostu  /  wiaduktu)  -  odległość  między 
zewnętrznymi  krawędziami  konstrukcji  obiektu,  mierzona  w  linii  prostopadłej  do  osi 
podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych  rodzajów  ruchu  oraz  szerokość  chodników  mierzona  w  świetle  poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego.

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) 
w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 
nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla
bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych 
z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże 
Wykonawcy  teren  budowy.  Zadanie  realizowane  będzie  w  systemie  zaprojektuj i 
wybuduj  i  na  Wykonawcy  będzie  spoczywać  obowiązek  opracowania  dokumentacji 
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową:
Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 
oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną)



Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, PFU, SST i  wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  stanowią  część  umowy,  a  wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji.

W przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje 
kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Kontraktowych  warunkach  ogólnych”  („Ogólnych 
warunkach umowy”).

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne 
z dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej, PFU i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy   materiałów   i   elementów   budowli   muszą   wykazywać 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku,  gdy materiały  lub roboty  nie  będą w pełni  zgodne z  dokumentacją 
projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania 

istniejących  obiektów  (jezdnie,  drogi  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery 
ochronne,  urządzenia  odwodnienia  itp.)  na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania  realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu  do  zatwierdzenia,  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieżąco  aktualizowany  przez  Wykonawcę.  Każda  zmiana,  w  stosunku  do  zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.



Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób  uzgodniony  z  Inżynierem/Kierownikiem  projektu  oraz  przez  umieszczenie, 
w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu,  tablic
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową.
Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy  realizacji  robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  sposób  uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać 
uszkodzeń   lub   uciążliwości  dla   osób   lub   dóbr   publicznych   i   innych, 
a  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,   na   terenie   baz   produkcyjnych, w 
pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych,  magazynach  oraz  w  maszynach i 
pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.



Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

                 Materiały szkodliwe dla otoczenia

użycia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną  przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy  Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni  ziemi i  za urządzenia 
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich 
lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu 
i  władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera/Kierownika  projektu i 
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy 
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i  urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli  teren  budowy przylega  do  terenów z  zabudową mieszkaniową,  Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością.

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający 
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy.



Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby
pojazdy  nie  spełniające  tych  warunków  zostały  usunięte  z  terenu  budowy.  Pojazdy 
powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót  w ten sposób uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami  Inżyniera/Kierownika 
projektu.
W przypadku postawienia  przez  Zarządcę  Drogi  warunku podpisania  porozumienia  przed 
rozpoczęciem prowadzenia  transportu  po  drogach  z  ograniczeniem nacisków osi  w gestii 
Wykonawcy będzie podpisanie stosownego porozumienia.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy  w  warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla  zdrowia  oraz  nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały 
i  urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o 



swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 
przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy 
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do 
zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 
uważane  za  własność  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 
poleceń  Wykonawca  poniesie  koszty  i/lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,  Inżynier/ 
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali  wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

Materiały

Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek 
materiałów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła 
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 
robót.

Wszystkie stosowane materiały winny powiadać dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 305/2011.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji,
organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i  nadkład czasowo zdjęte z  terenu wykopów, dokopów i  miejsc pozyskania 
materiałów  miejscowych  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z  innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika 
projektu.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego 
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.



Miejsca  czasowego składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie  terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.

Inspekcja wytwórni materiałów

              Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika
projektu   w   celu   sprawdzenia   zgodności   stosowanych   metod   produkcji 
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości.

W  przypadku,  gdy  Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  przeprowadzał  inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:
- Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
- Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
- Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach.

Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera/Kierownika  projektu;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam, gdzie jest 
to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/  Kierownika 
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego 



zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 

warunków  umowy,  zostaną  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zdyskwalifikowane  i  nie 
dopuszczone do robót.

Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.

               Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych 
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być 
dopuszczone  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.
W przypadku postawienia  przez  Zarządcę  Drogi  warunku podpisania  porozumienia  przed 
rozpoczęciem prowadzenia  transportu  po  drogach  z  ograniczeniem nacisków osi  w gestii 
Wykonawcy będzie podpisanie stosownego porozumienia.

Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji  robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie 

i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.

Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inżyniera/Kierownika  projektu  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia 
materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych 
w  dokumentach  umowy,  dokumentacji projektowej  i w  SST,  a także  w  normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 



materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach 
materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie  określonym przez  Inżyniera/Kierownika  projektu,  pod groźbą zatrzymania  robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakości robót

Program zapewnienia jakości
Wykonawca na życzenie Inżyniera/ Kierownika może opracować i przedstawić do akceptacji   
Inżyniera/   Kierownika   projektu   program   zapewnienia   jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia bhp.,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót,
 system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie 
badań),

 sposób oraz  formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, 
nastaw   mechanizmów   sterujących,   a   także   wyciąganych   wniosków 
i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości

w czasie transportu,
 sposób i  procedurę  pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakości robót



Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót

zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa,  że wszystkie 

stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału 
w pobieraniu próbek.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Na  zlecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu  Wykonawca  będzie  przeprowadzać 
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile 
kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone z 
własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.



Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego 
w  SST,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ 
Kierownika projektu.

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  na 
formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu

Inżynier/Kierownik  projektu  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania 
próbek   i   badania   materiałów   w   miejscu   ich   wytwarzania/pozyskiwania, 
a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inżynier/Kierownik  projektu,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót 
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  poprzez  między  innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać 
zgodność materiałów i  robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier/Kierownik projektu może pobierać próbki  materiałów i  prowadzić badania 
niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty 
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inżynier/Kierownik  projektu  oprze  się  wyłącznie  na 
własnych   badaniach   przy   ocenie   zgodności   materiałów   i   robót 
z  dokumentacją  projektową  i  SST.  Może  również  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Certyfikaty i deklaracje

Inżynier/Kierownik  projektu  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które 
posiadają:

 certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność 
z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów, dla  których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.



W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

               Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inżyniera/ 
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,
 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i  temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi,

 zgodność   rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem 
w dokumentacji projektowej,

 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,



 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.

Decyzje  Inżyniera/Kierownika  projektu  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inżyniera/Kierownika  projektu  do 
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.
(3) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3)
następujące dokumenty:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inżyniera/Kierownika

projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj", który 
wymaga  od  Wykonawcy  ujęcia  w  swojej  ofercie  ryczałtowej  prac  projektowych 
i budowlanych oraz wszelkich robót towarzyszących.

Odbiór robót

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,



 odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglądy pogwarancyjne).

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części  robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Odbiór  będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

               Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na

podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Odbiór ostateczny robót

1.1.30. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i kompletności.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zakończenia  robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 
obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST oraz dokumentami.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót 
w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją 



projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych 
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru  ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić operat kolaudacyjny.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

               dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
               sporządzona w trakcie realizacji umowy,

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ew. uzupełniające lub zamienne),

 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne

z SST
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie

z SST
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego   nie   będą   gotowe  do   odbioru  ostatecznego,  komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Przeglądy pogwarancyjne

Przeglądy  pogwarancyjne  polegają  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych 
z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie 
gwarancyjnym. Przeglądy pogwarancyjne będą odbywały się na wezwanie Zamawiającego co 
najmniej raz w roku.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

Podstawa płatności



Ustalenia ogólne

Rozliczenie nastąpi wg świadectw płatności za wykonane elementy robót określone 
w harmonogramie płatności, zgodnie z SWZ i Umową.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

                            koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych 
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
nie wyszczególnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Uwaga:  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zawarcia  porozumienia 
z zarządcami dróg, na których obowiązują ograniczenia tonażowe, jeśli będzie korzystał 
z tych dróg do transportu w celach budowy.
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 opracowanie   oraz   uzgodnienie   z   Inżynierem/Kierownikiem   projektu 
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 
z   dostarczeniem   kopii   projektu   Inżynierowi/Kierownikowi   projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

 ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,

 opłaty/dzierżawy terenu,
 przygotowanie terenu,
 konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, 

oznakowania i drenażu,
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 oczyszczanie jezdni i znaków, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
 utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

                            doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

2.1. Oświadczenie  zamawiającego  stwierdzające  jego  prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający załączy stosowne oświadczenia w odniesieniu do wybranych odcinków 
realizacji robót dla odcinków objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót.

Przepisy prawne i normy
W         przypadku         aktualizacji         aktów         prawnych         i         norm         należy         przyjmować         obecnie   

obowiązujące lub odpowiednio zastępujące podane poniżej.

Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 Poz. 2351
z późn. zm.),

2) Ustawa z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 
1129 z późn. zm.),

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2021 
r. Poz. 1213),

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U.
2021 r. Poz. 869 z późn. zm.),

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2021
r. Poz. 1973 z późn. zm.),

6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz.
1376 z późn. zm.),

7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2233
z późn. zm.),

8) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz.U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.),

9) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U.
2021 poz. 1990 z późn. zm.),

10) Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz.
576 z późn. zm.).

Rozporządzenia i normy

1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 Nr 169

                            Poz. 1650 z późn. zm.),



2) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
(Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401),

3) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126),

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie  sposobu deklarowania  właściwości  użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1966 
z późn. zm.),

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 
2021 r. Poz. 1686),

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i  odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2021 r. Poz. 2351),

7) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Poz. 463),

8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania 
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. Poz. 
2458),

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.U.  z  2020 
r.  Poz.  1609 z późn. zm.),

10) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich 
usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.),

11) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  telekomunikacyjne  obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 219 poz. 1864 z późn. zm.).

12) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,

13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640),

14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji 
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010 r.).

15) PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.
16) PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy

i określenia.
17) PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.

                             PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.



18) BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie 
kablowe. Ogólne wymagania i badania.

19) BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 
wnętrzowe. Ogólne wymagania.

20) BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne
wymagania i badania.

21) ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne 
o ochronie linii i  urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem 
linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”.

22) PN EN1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
23) BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
24) PN-81/B-10725    Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
25) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
26) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze.
27) PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia

statyczne i projektowe,
28) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze,
29) BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,
30) PN-64/B-01700 - Wodociągi  i  kanalizacja -  Urządzenia  i  sieci  zewnętrzne

– Oznaczenia,
31) PN-EN-124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane 

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, 
badanie typu i znakowanie.

32) PN-H-74051-00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
33) PN-70/10715 - Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze,
34) Instrukcja montażu kolektorów kanalizacyjnych wykonanych z PP, PE i PVC
35) Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnej
36) PN-B/10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne
37) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
38) PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia
39) PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
40) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
41) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze.
42) BN-81/9122-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.
43) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia

statyczne i projektowe,
44) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,
45) BN-81/9192-04 i 05 Bloki oporowe prefabrykowane,
46) PN-64/B-01700 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieci zewnętrzne – Oznaczenia,
47) PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze,
48) PN-EN 1555-2:2012 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE)”

                             ST-IGG-1001:2011 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne."



49) ST-IGG-1002:2011 „Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania
i badania."

50) ST-IGG-1003:2011  „Gazociągi.  Słupki  oznaczeniowe  i  oznaczeniowo-pomiarowe. 
Wymagania ogólne."

51) ST-IGG-1004:2011 „Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania."
52) PN-EN  1555-1:2012  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.
53) PN-EN  1555-2:2012  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury.
54) PN-EN  1555-3:2012  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.
55) PN-EN  1555-4:2012  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.
56) PN-EN  1555-5:2012  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania 
w systemie.

57) PN-HD 60364 seria norm „Instalacje elektryczne niskiego napięcia”
58) PN-E-05125:1976 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa”,
59) N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”,
60) N  SEP-E-001  Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napięcia.  Ochrona 

przeciwporażeniowa,
61) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu  przemiennego  z  przewodami  pełnoizolowanymi  oraz  z  przewodami 
niepełnoizolowanymi,

62) PN-EN 61284:2002 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania 
dotyczące osprzętu,

63) PN-EN-13201  Oświetlenie  dróg,  wybór  klas  oświetleniowych,  wymagania 
oświetleniowe, obliczanie parametrów oświetlenia,

64) PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe, Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Oprawy
oświetleniowe drogowe i uliczne,

65) PN-EN 40 seria norm „Słupy oświetleniowe”
66) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne 
w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. nr 81, poz. 473 z 26.11.1990 r. - 
załącznik nr 2),

67) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401,

68) ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne. Ogólne wymagania techniczne

69) ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne

70) ZN-15/OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

                              ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna                     
                              światłowodowe. Wymagania i badania.



71) ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable 
światłowodowe. Wymagania i badania.

72) ZN-15/OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.

73) ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable
stacyjne. Wymagania i badania.

74) ZN-15/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania 
i badania.

75) ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania
techniczne.

76) ZN-15/OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna
i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.

77) ZN-15/OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna.
Wymagania i badania.

78) ZN-15/OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 
Wymagania i badania.

79) ZN-15/OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania.

80) ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania.

81) ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze
i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

82) ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne.

83) ZN-15/OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 
Wymagania i badania.

84) ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania
i badania.

85) ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe –
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

86) ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 
łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania.

87) ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń
kablowych. Wymagania i badania.

88) ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączeniowa. Wymagania i badania.

89) ZN-15/OPL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania.

90) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa

91) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
                             WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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