ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdéwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy tunelowego przejazdu dla roweréw pod ul.
Ofiar Dgbia - Program Budowy Sciezek Rowerowych

Zadanie obejmuje:

W zakresie inwestycji nalezy przeanalizowa¢ mozliwosci budowy nowego tunelu dla
rowerzystéw pod ul. Ofiar Dabia (szeroko$¢ 5 m lub mniejsza w razie braku mozliwosci) a w
przypadku braku takiej mozliwosci rozwazy¢ nastepujace warianty:

- poszerzenie istniejgcego tunelu przy stopniu wodnym Dabie

- budowa przejazdu rowerowego i przejscia dla pieszych przez ul. Ofiar Dabia i potaczenie z -
istniejacymi sciezkami na Bulwarach

- budowa przejgzdu rowerowego i przejscia dla pieszych przez ul. Ofiar Dabia na wprost dziatki
218/3 obr. 16 Srédmiescie i potaczenie z istniejacymi éciezkami na Bulwarach

lub inne rozwiazania spetniajace zatozenia zadania.

Opracowanie kompletnych projektéw zagospodarowania terenu i architektoniczno-
budowlanych z rozwiazaniem zieleni;

Przygotowanie wszelkich wymaganych przepisami prawa zatacznikéw do wniosku sktadanego
do organu administracji architektoniczno-budowlanej, uzyskanie wszczecia postepowania o
wydanie ostatecznej decyzji warunkujacej mozliwos¢ wykonania robét budowlanych (PnB/ZRID)
oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci),
ewentualnie dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych;

Uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu niezbednych ostatecznych decyzji do realizacji
inwestycji: PnB/ZRID, w razie koniecznosci uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz innych ostatecznych

decyzji;

Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami -
ustawami i rozporzadzeniami, w szczegoélnosci:

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: .j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087).

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 1130);

Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290).
Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U.
22024 r. poz. 1112)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. 2012, poz. 463 ).



Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow
techniczno-budowlanych dotyczacych budowy drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadar realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa z uwzglednieniem
obowiazujacych przepisow,

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw,

Zarzadzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie
wprowadzenia szczegétowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej
Krakéw i wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian za
drzewa usuwane w zwiazku z kolizjg z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarzadzajace
nieruchomogciami w imieniu Gminy Migjskiej Krakdw,

Zatacznikiem nr 1 do Zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
26 lutego 2024 r. ,Szczeg6towe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy
Miegjskiej Krakow";

Zatacznikiem nr 2 do Zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
26 lutego 2024 r. ,Zasady obliczania minimalnej liczby nasadzeh zastepczych w zamian za
drzewa usuwane w zwiazku z kolizja z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarzadzajace
nieruchomogciami w imieniu Gminy Miejskiej Krakow";

Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.,

Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa -
przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
15 listopada 2018 r.

Standardami Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem
nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zakres szczegdtowy dokumentacji projektowej

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzna przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych - oddzielnie dla kazdej lokalizacji

2) Wykonanie operatu dendrologicznego przez przystapieniem do prac projektowych.

3) Opracowanie projektéw architektoniczno - budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

4) Opracowanie projektéw technicznych, oddzielnie dla kazdej branzy.

5) Opracowanie projektéw: architektoniczno - budowlanych i technicznych (oddzielnie dla
kazdej branzy) na przekfadki uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycjg, w razie
zaistnienia koniecznoéci (oddzielnie dla kazdej lokalizacji),przy czym projekty branzy
teletechnicznej opracowac wedtug nastepujacej procedury:

a. Zinwentaryzowa¢ elementy infrastruktury telekomunikacyjnej w rejonie inwestycji,
poréwnac ze stanem rzeczywistym w terenie. Podzieli¢ na dwie grupy:

I urzadzenia obce liniowe: kanalizacja kablowa, linie kablowe umieszczone
bezposrednio w ziemi, linie kablowe nadziemne, kable telekomunikacyjne
dowieszone do juz istniejacej linii kablowej nadziemnej, kable
zainstalowane w kanalizacji kablowej;
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6)

7)

8)

9)

Il urzadzenia obce inne niz liniowe: maszty, komory, studzienki, szafki,
instalacje antenowe, antenowe konstrukcje wsporcze, wieze i stupy,
punkty dostepu bezprzewodowego.

b. Przeprowadzi¢ analize potoZenia elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej
(urzadzen obcych liniowych i innych niz liniowe) wzgledem istniejacych linii
rozgraniczajacych pasa drogowego. Mozliwe sa nastepujace przypadki:

I Przektadanie urzadzen - gdy urzadzenia w catosci znajduja sie w granicach
pasa drogowego (art. 39 ust. 5a ustawy o drogach publicznych);

. Kolizja - urzadzenia w catosci znajdujg sie poza pasem drogowym, a
inwestycja drogowa spowoduje zmiane granic pasa i objecie nim urzadzen
(art. 32 ust. 1-3 ustawy o drogach publicznych);

M. Hybryda - potaczenie obu poprzednich przypadkow, konieczne jest
procentowe oszacowanie, w jakiej czesci wystepuje przektadanie a w
jakiej kolizja.

c¢. Wyniki inwentaryzacji i analizy dostarczy¢ do ZDMK (réwniez w wersji
elektronicznej) w terminie do 3 miesiecy po uzyskaniu uzgodnienia projektu
architektoniczno-budowlanego w zakresie branzy drogowej.

d. Woystapi¢ o warunki techniczne do wiascicieli zinwentaryzowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z wykorzystaniem pisma przewodniego, stanowigcego
zatacznik RT, podzielonej na dwie grupy:

I obiekty budowlane (wraz ze stanowiaca je infrastrukturg techniczna)-
kanalizacja kablowa, linie kablowe nadziemne, linie kablowe podziemne
umieszczone bezposrednio w ziemi;

Il. obiekty inne niz budowlane- kable zainstalowane w kanalizacji kablowej,
kable telekomunikacyjne dowieszone do juz istniejacej linii kablowej
nadziemnej, punkty dostepu bezprzewodowego.

e. Dostarczy¢ do dziatu RT ZDMK kopie uzyskanych warunkéw technicznych, w celu
weryfikacji zezwolen na lokalizacje elementdw infrastruktury telekomunikacyjne;j.

f. Woykonaé projekty przetozenia obiektéw budowlanych, uzyska¢ zatwierdzenie
wykonanych projektow, najpierw w ZDMK, a nastepnie u ich wtascicieli.

g. Woykonaé projekty przetozenia obiektéw innych niz budowlane, uzyskaé
zatwierdzenie wykonanych projektéw, najpierw w ZDMK, a nastepnie u ich
wiascicieli.

h. Nie uzywac okreélen ,Operatorzy Alternatywni”.

i. Projekty przektadania urzadzen powinny uwzglednia¢ przebieg istniejacych lub
projektowanych kanatéw technologicznych ZDMK, wspétbieznie, z mozliwoscia
wzajemnego nawigzania.

Opracowanie projektéw - na warunkach ktére nalezy pozyskac od ZDMK, oraz operatoréw
sieci (m. in. WMK, TAURON, PSG, MPEC, ORANGE, administratorow sieci teletechnicznych,
ZTP, Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury, Zarzadu Zieleni Miejskiej, ZIW,
Konserwatora Zabytkéw oraz innych wymaganych dla przedmiotowego opracowania) w
zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do
realizacji inwestycji. W razie potrzeby - zaktualizowanie niezbednych warunkéw.
Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem przez odpowiednia
jednostke. Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystac¢ technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wiasnosci zarzadcy drogi (np. data montazu:...dd mm rrrr... wlasnosc:...).
Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia. (w
razie koniecznosci)

Opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew. (W razie koniecznosci)

10) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz

z kategoria geotechniczng obiektu. (W razie koniecznosci)



11) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

12) W razie koniecznosci opracowanie wszelkiej niezbednej dokumentacji wymaganej przez
PGW Wody Polskie S.A.

13) Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie:

a) wykonanie przedmiaréw robét oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie aktualnym
Rozporzadzeniem.

b) wykonanie kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z
aktualnym Rozporzadzeniem i okredlenie na ich podstawie wartosci zamdwienia na
roboty budowlane / uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy
ustali¢ z zamawiajacym/.

14) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych - zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

15) Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

16) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z:

a) pozyskanych warunkéw, opinii i uzgodnieri instytucji  bioracych  udziat
w postepowaniu o wydanie decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji

b) wymogoéw organu prowadzacego postgpowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

17) Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien branzowych projektéw m. in. z
ZDMK, ZTP, Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury, protokotu z Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (oryginat + kopia), Miejskiego
Ogrodnika.

18) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbgdnej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych / ZRID.

19) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie
7 wymogami Prawa Budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos$¢ do
Izby Samorzadu Zawodowego.

20) Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych
projektéw oraz uzgodnien ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji
UMK z 2 planszami (oryginat + kopia).

21) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek
potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna
powinna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna
zawierac:

1. aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych
obszaru objetego projektem ZRID,

2. sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych
oraz w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu
ewidencyjnego i wieczysto-ksiggowego) dotyczacych nieruchomoséci wskazanych w
pkt.1. obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna
niezbedna do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci,
zmian konfiguraciji, powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz
z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana dokumentacja tego wymaga,

3. sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowa
zajetosci terenu pod droge publiczng na dzieA 31 grudnia 1998r.
(w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym jako linie
podziatowa obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. 3) ma by¢ wykonany z
uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID - 5egz.
Dokumentacja wskazana w pkt. 2. i 3. ma zostaC przyjeta do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (klauzula).

Wykaz dziatek (parcel), ktore w catosci sa potozone w granicach istniejacego pasa

drogowego, w odniesieniu do ktérych moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy

z dnia 13 pazdziernika 1998r. ,Przepisy wprowadzajqce ustawy reformujgce administracje

publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdzn.zm.) - 3 egz.
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4. sporzadzenie réwnowaznikéw dla dziatek objetych w catodci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznoé¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci - 5
egz.

5. sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek - 3 egz.

*Przed podziatem dziatki nalezy opracowac operat regulacji stanu prawnego, ktérego wyniki

(rozdzielenie odrebnych nieruchomosci) w formie czynnosci materialno-technicznych zostang ujawnione w
operacie ewidencji gruntéw i budynkéw, po wczesniejszym przyjeciu operatu do Parstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego. Brak jest moZliwosci dokonania podziatu dziatki, ktéra posiada
nieuregulowany stan prawny polegajgcy na btednym potgczeniu odrebnych nieruchomosci w dziatce
ewidencyjnej. W zwigzku z powyzszym, nie jest mozliwe dokonanie czesciowej regulacji dziatki ewidencyjnej,
operat geodezyjno-prawny powinien obejmowac wszystkie ciata hipoteczne potqczone w dziatce ewidencyjnej;

22) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktorym decyzja ZRID stanie sie ostateczna,
zobowiazany jest do dokonania trwatej stabilizacji znakdw granicznych nowo wydzielonych
granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK.

23) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca
zobowigzany jest w terminie 14 dni od  uzyskania  postanowienia
o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokona¢ tymczasowej (nietrwatej)
stabilizacji znakow granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazac je w terenie
przedstawicielowi ZDMK.

24) W  przypadku  koniecznoéci  przeprowadzenia  postepowania  egzekucyjnego
w odniesieniu do wiascicieli nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca
zobowiazany jest zapewnié¢ udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w
czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wtasciwy organ egzekucyjny a w
szczegolnosci, dokonac okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

25) W ramach opracowania dokumentacji projektowej ztozy¢ do ZDMK wstepnie opracowany
projekt w celu okreslenia koniecznosci i formy przeprowadzenia konsultacji spotecznych.

26) Wykonawca wiacza sie w przebieg procesu konsultacji spotecznych, uczestniczy w jego

wszystkich elementach. Zbiera niezbedne materiaty (np. uwagi/wnioski z formularzy
konsultacyjnych; uwagi/wnioski z dyzuréw telefonicznych oraz spotkan/warsztatow
konsultacyjnych). W przypadku ,petnych” konsultacji spotecznych po ich zakorczeniu
Wykonawca ma sporzadzi¢ raport. Nastepnie Wykonawca przekazuje go w ciggu 14 dni od
dnia zakoriczenia konsultacji do ZDMK. W dalszym etapie raport wymaga zatwierdzenia w
ZDMK, nastepnie przekazywany jest do Prezydenta.

27) W ramach dokumentacji projektowej nie uzywa¢ nazw wtasnych produktéw/producentéw
a wskazywaé na wymagane parametry.

28) Opracowane projekty musza spetniaé wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom
w my$l obowiazujacych przepisow oraz w oparciu o wytyczne Dziatéw Zarzadu Drég Miasta
Krakowa, oraz na warunkach, ktére nalezy pozyska¢ od uzytkownikdéw mediow i stuzb
miejskich.

29) Opracowanie projektéw wymaganych odrebnymi przepisami, ktérych koniecznosci
wykonania inwestor nie mogt przewidzie¢ podczas udzielenia zamdwienia. Uzyskanie
pozwolen, uzgodnien, opinii niezbednych do zrealizowania zadania.

30) Wykonawca jest zobowigzany na dzien przekazywania dokumentacji projektowej do
weryfikacji pozyskanych warunkéw oraz opinii oraz uaktualnienie ich tak aby na dzien
przekazania dokumentacji warunki posiadaty waznos¢ przynajmniej 3 miesiace.

31) Zaleca sie Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informaciji, ktére moga byé konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci roszczerh Wykonawcy zwiazanych z btednym skalkulowaniem
ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami
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1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500
w obowigzujacym na  dzieri  skfadania  wnioskow do Wydziatlu  Architektury
i Urbanistyki UMK ukfadzie wspotrzednych w formacie AutoCad (dwg lub .dxf)
7 naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

6) Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejécie zarowno z projektowana
przebudowa, jak i infrastruktura techniczna z wyszczegolnieniem dla nich rodzaju wejscia.

7) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.

8) Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien branzowych.

9) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych/ Zrid (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

10) Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

11) Uzyskanie niezbednych materiatéw, warunkéw, opinii (uzgodnien), a takze zgody witasciwego
ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwiazan - w razie potrzeby.

12) Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do przebudowywanej drogi wraz
z pokazaniem dla nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety chodnika.
( w razie koniecznosci)

13) Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla 0séb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnoéci Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepetnosprawnych.

14) Uzyskanie akceptacji zaproponowanej geometrii projektowanego uktadu drogowego przez
Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakow.

15) Przygotowanie i ztoZzenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wtasciwego organu (zgodnie z obowiazujacymi  przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

16) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

17) W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczna nalezy
uzyskac¢ pisemna zgode (o$wiadczenie) od wiascicieli i wspotwtascicieli dziatek, przygotowaé
dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

18) W miare mozliwoéci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

19) W miare mozliwoéci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancow w
oparciu o przeprowadzone konsultacje spoteczne.

20) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

21) W przypadku wyjécia z projektowang infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy przewidzie¢
przywrécenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego
uzgodnieniem - w razie potrzeby).

22) Zgodnie z Uchwata nr XXX1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze wskazaniem szczegélnie wartosciowych okazéw
lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczgcymi unikniecia kolizji z planowang inwestycjq:

e opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegolnosci:



o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby o kwalifikacjach
okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzana w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonac
wyprzedzajgco w stosunku do wiasciwych rozwigzan projektowych
dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do
istniejacych drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowac z zachowaniem szczegdtowych zasad
ochrony zieleni, zawartych w ,Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni w
procesie inwestycyjnym”,

e wykonaé analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w
jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - w przypadku nieuniknionej kolizji
z istniejacy zielenig badZ ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejacej zieleni,
skutkujacych koniecznoscia usuniecia drzew, przy czym:

o sposdb obliczania liczby nasadzer zastepczych oraz ich parametry nalezy przyjac
zgodnie z metodyka wprowadzona odpowiednim zarzadzeniem Prezydenta
Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okreSlonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt nasadzen
zastepczych moze zostaé sporzadzony wytgcznie przez osoby o kwalifikacjach
okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

e sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja
drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

o w formacie dwg oraz:

o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw,
w spos6b umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce robét budowlanych,
specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrong zieleni, w szczegdlnosci
drzew, petnionego na etapie realizacji robét przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w
zat. 2 do ww. uchwaty;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikéw dwg i shp;

e wkazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegolnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z
odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie
wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informagji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

23) W terminie 1 miesigca od podpisania umowy Wykonawca zleci uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego wykonanie aktualnej analizy stanu prawnego nieruchomosci
zajetych pod istniejace drogi (publiczne, wewnetrzne), ktdre sg potozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do 2 miesiecy od daty podpisania umowy z Zamawiajgcym nalezy przedstawic do
ZDMK wyniki analizy. Z wykonanej analizy musi wprost wynikac¢ czy i dla ktérych dziatek
zachodzi konieczno$¢ rozdzielenia ciat hipotecznych, wykonania wykazu synchronizacyjnego.

24) Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta UMK i Wydziatowi Geodezji UMK kopii wniosku
skierowanego do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi
projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji w ilosci
wymaganej przez ten Wydziat.

25) Sporzadzenie aktualnej (na dzieri ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficznej terenu oraz dziatek wehodzacych w projektowana inwestycje (dot. ZRID).
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26) Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej opis
sktadnikéw roélinnych oraz budowlanych znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktore zostana nabyte z mocy prawa przez jednostke
samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja winna by¢ sporzadzona na dzieni ztozenia wniosku o
wydanie decyzji ZRID. Forma dokumentacji - fotograficzna + opisowa. Dokumentacja
zawierajaca inwentaryzacje nieruchomosci winna by¢ przekazana Zamawiajacemu w terminie 21
dni kalendarzowych liczac od daty ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Forma
dokumentacji - fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca inwentaryzacje
nieruchomoéci winna by¢ przekazana Zamawiajacemu w terminie 21 dni kalendarzowych liczac
od daty ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Warunki realizacji prac:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji WZ/ULICP oraz o uzyskanie stosownej decyzji
formalno - prawnej warunkujacej realizacje inwestycji oddzielnie dla kazdej lokalizacji bedacej
przedmiotem zamowienia.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotéw zdawczo -
odbiorczych i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektéw oraz o tym, ze projekty zostaty
wykonane zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i sg kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu maja stuzyé. Do projektéw nalezy dotaczy¢ oswiadczenia Projektantow
branzowych, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektow zostaty w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetniern w terminie
wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie
dokumentacji z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o
zamowieniach publicznych,

przekazanie do ZDMK kompletu opracowann zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje pozwolenia na budowe/ zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych/ Zrid, ztozonym do wtasciwego organu,

przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji WZ/ULICP
(w razie koniecznosci),

przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢
w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodnoé¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektow,

za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentow w trakcie
ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi w
ciagu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koficowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkoéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych. Przekazac wszystkie uzyskane warunki,
opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne w oryginale, w osobnej teczce

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegodlnionych tomow opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego,

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawic stan zaawansowania prac
projektowych (réwniez w formie elektronicznej),

wszelkie opfaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant.

Projektant jest zobowiazany przesyta¢/przekazywa¢ do ZDMK, do wiadomoéci, potwierdzenia
ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do gestoréw sieci do jednego
dnia od daty ztozenia,



0. Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Projektant jest zobowiagzany
przesyta¢ rowniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztozenia.

p. Wykonawca jest zobowiazany do przekazywania do ZDMK w ramach odbioru korcowego
dokumentacji, wszystkich opinii, uzgodnier, warunkéw opatrzonych datg waznosci (w momencie
przekazania dokumentacji Zamawiajacemu, nie krétsza niz 6 miesiecy).

q. aktualne rozwiazania projektowe branzy drogowej uzgadniane w ZDMK wykonawca zobowigzany

jest

rownie? przekazywaé do osoby prowadzacej w wersji papierowe;j.

VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

ETAPI:

Opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 1 egz.

Kopia wniosku o PNB/ZRID/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacja niezbedna do
ztozenia ww wnioskow (réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) - po 1 egz.

Kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji PNB/ ZRID/
zgtoszenie robét budowlanych

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami -
po 2 egz.

Analiza stanu prawnego - 1 egz.

Opracowana dokumentacja wymagana przez PGW Wody Polskie S.A. (w razie koniecznosci)
Operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwigkszej liczby
nasadzen zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunieé drzew - 3 egz.
Inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz, (w razie koniecznosci)

Projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 2 egz. (w razie koniecznosci)

Decyzja na wycinke drzew (w razie koniecznosci)

Kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) wraz z zatacznikami,
w tym z dokumentacjg niezbedna do ztozenia wniosku o DUS, wraz z potwierdzeniem ztozenia
whniosku- 1 egz.

Kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznosci
uzyskania decyzji DUS) - 1 egz.

Ostateczna decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na srodowisko
(ewentualnie karta informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku koniecznosci
uzyskania DUS lub opinia o braku koniecznosci uzyskiwania decyzji DUS w przypadku, gdy nie
bedzie wymagana - 1 zestaw

Nosnik np. ptyta CD/pendrive - zawierajacy komplet pozyskanych na dzier uzyskania wszczecia
postepowania o decyzje ZRID 1 i ZRID 2 warunkéw, opinii, uzgodnien oraz innej korespondencji
dotyczacej dokumentacji projektowej a takze ww. elementéw dokumentacji projektowej- 1 egz.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna dla catego zakresu - 3 egz. (3 kpl.);

Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu, tzw. ,BIOZ” - po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy dla catego zakresu;

Ostateczna decyzja PNB/ZRID/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia lub w przypadku
odwotan ostateczna decyzja organu |l instancji ZRID/PnB wraz ze skorygowana dokumentacja
projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatgcznikami

Projekt architektoniczno - budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji PNB/ZRID/ zgtoszenia
(opieczetowany) - 2 egz. (oryginat+kopia)
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e Projekt architektoniczno - budowlany- 2 egz.
e Projekty techniczne wraz z o$wiadczeniami projektanta i sprawdzajgcego zgodnej z art. 41 ust.
4a ustawy Prawo budowlane; - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

s Projekt docelowej organizacji ruchu - 3 egz.

e Przedmiary robét - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

e Kosztorysy inwestorskie - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

e Wykaz dokumentéw terminowych, z podaniem daty uzyskania oraz daty waznosci kazdego z

dokumentow - w formie zestawienia tabelarycznego zgodnego z podanym wzorem- 2 egz.

Dokumentacja fotograficzna na dzier wydania decyzji ZRID - 2 egz. (w razie koniecznosci)

Opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

Wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

Oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celow

projektowych (w kolorze)

e Mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
Jczysta” - 1 egz.

¢ Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne - 1 egz.

 Inwentaryzacja nieruchomosci (na dzied wydania decyzji ZRID) - 2 szt. (w razie koniecznosci)

¢ Kopia operatu stabilizacji granic nowego pasa drogowego wraz z szkicami - 1 egz. (w razie
koniecznosci)

o Wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzie administracyjne z klauzula
ostatecznoéci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze

(oryginat) - 2 kpl.

W przypadku wprowadzenia elementéw matej architektury

e projekt matej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzen (miejsca i rodzaju roslin),
dodatkowych podswietlern (jako elementu dekoracyjnego), fawek itp. stanowiqcych catosc
architektoniczng. - 3 egz. (papier + elektronicznie).

e przedmiar i kosztorys inwestorski projektu matej architektury dla inwestycji - 3 egz. (papier +
elektronicznie)

Forma elektroniczna:
e 2 x Ptyta CD/pendrive zawierajaca ww. elementy etapu l i ll
- czesé graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- czes¢ opisowa: w formacie Word 97 lub péZniejszym /*. Doc/ oraz PDF;
przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w ogédlnodostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania, posiadajqcych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach, PDF oraz
XML lub zuz.
- Nalezy zatqczy¢ skany uzyskanych decyzji wraz z zatqcznikami
e 1 x Ptyta CD/pendrive z plikami wytacznie w formacie PDF bez kosztorysow
e 1 xPlyta CD/pendrive z raportem danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z
inwestycja drzew, w formacie elektronicznym:
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, ti. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(MSIP);

Uwagi:

1.lloé¢ przekazanych egzemplarzy opracowari do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnieri i decyzji.

2.Projekty techniczne branzowe powinny by¢ zgodne z wytycznymi Ministra Rozwoju i Technologii
(Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.);
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3.Wzory tabel:

e Raport z prowadzonych prac:

Nazwa wystapienia Data wystapienia Data odbioru odpowiedzi | Uwagi
¢ Zestawienie dokumentow terminowych:
[ Nazwa Data uzyskania Termin waznosci | Uwagi

(Np.: decyzje: PNB, ZRID, brak
sprzeciwu do zgtoszenia..., warunki...,
uzgodnienia....)

(data koncowa)

¢ Harmonogram prac projektowych:

*Po zawarciu umowy Wvykonawca winien sporzgdzic harmonogram prac projektowych
dostosowany do specyfiki niniejszego zadania inwestycyjnego. Zadaniem Wykonawcy jest
uszczegoétowienie elementéw harmonogramu z zaplanowaniem czasu wykonania poszczegdinych
pozycji. W ponizszej tabeli zawarto jedynie przyktadowe sktadowe, ktére nalezy rozwingc.

Nazwa dziatania
(Wystapienie o warunki techniczne,
wystgpienie o mape do celow
projektowych, uzyskanie warunkow
technicznych, wystapienie o opinie...,
wystapienie o uzgodnienia..., ztoZzenie
whniosku o PNB, ztozenie wniosku o
ZRID...

Data wystapienia Data uzyskania

Uwagi

Zataczniki:
1.Zatacznik RT.

=

Gléwny Specialista

KO';O{T?)LV%%%%&Q

Osoba do kontaktu: Katarzyna Biatka- Tel: 12 616 7228
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Pismo przewodnie- zatacznik RT

Dziatajac w imieniu Zarzadu Drég Miasta Krakowa uprzejmie informujemy, ze w rejonie
planowana jest inwestycja drogowa, obejmujaca swoim zasiegiem elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej, bedace Paristwa wtasnoscia, w zwiazku z tym prosimy o wydanie
warunkéw technicznych ich przetozenia.

Strone ponoszaca koszty przetozenia wskazuja zapisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.
1985 Nr 14 poz. 60 z pézn. zm.) o drogach publicznych (udp). Zastosowanie maja zapisy albo
art. 32 ust. 1-3, albo art. 39 ust. 5a (udp), po poréwnaniu pofozenia elementdw infrastruktury
telekomunikacyjnej (urzadzen) wzgledem istniejacych linii rozgraniczajgcych pasa
drogowego.

Dla przedmiotowej inwestycji, w zakresie ponoszenia kosztéw przektadania Parstwa
infrastruktury, zastosowanie majg zapisy:

O art. 39 ust. 5a - urzadzenia w catosci znajduja sie w granicach pasa drogowego
Wskazanie strony ponoszacej koszty przetozenia wymaga dodatkowej analizy daty uzyskania
zezwolenia na lokalizacie w pasie drogowym kazdego elementu infrastruktury
telekomunikacyjnej oddzielnie.

O art. 32 ust. 1-3 - urzadzenia w catosci znajduja sie poza pasem drogowym, a inwestycja
drogowa spowoduje zmiane granic pasa i objecie nim urzadzen - koszty przetozenia ponosi
zarzadca drogi

O réwnoczeénie art. 39 ust. 5a oraz art. 32 ust. 1-3 (udp), przy czym wstepne szacunki
pozwalaja okresli¢ procentowy udziat art. 39 ust. 58 Na ..coceeiseniienenne. %

Zgodnie z art. 39 ust. 5a (udp), strong ponoszaca koszty przetozenia wskazuje sie dla kazdego
elementu infrastruktury telekomunikacyjnej oddzielnie, na podstawie daty uzyskania
zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym, przy czym dzieli si¢ je na:

e urzadzenia obce liniowe: kanalizacja kablowa, linie kablowe umieszczone
bezposrednio w ziemi, linie kablowe nadziemne, kable telekomunikacyjne
dowieszone do juz istniejacej linii kablowej nadziemnej, kable zainstalowane w
kanalizacji kablowej;

e urzadzenia obce inne niz liniowe: maszty, komory, studzienki, szafki, instalacje
antenowe, antenowe konstrukcje wsporcze, wieze i stupy, punkty dostepu
bezprzewodowego.

Przektadanie urzadzenia w trybie art. 39 ust. 5a (udp), po sprawdzeniu daty uzyskania
zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym, odbywa si¢ na koszt:
1. Zarzadcy drogi:

e Gdy przetozenie danego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej nastepuje
przed uptywem 4 lat od daty wydania zezwolenia na jego lokalizacje a zarzadca
drogi nie okreslit, ze w okresie 4 lat od jego wydania jest planowana budowa,
przebudowa lub remont odcinka drogi, ktérego dotyczy zezwolenie (art. 39 ust. 3aa
udp);

e W przypadku przektadania infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej w pasie
drogowym na podstawie zezwolenia, udzielonego przed dniem rozpoczecia
obowiazywania ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 200, poz.
1953) o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektérych innych
ustaw (art. 7);

2. Whaéciciela: we wszystkich pozostatych przypadkach.
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Przypominamy o mozliwosci rozbudowy elementéw Panstwa infrastruktury, w trybie art. 36a
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 106 poz. 675) o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych, po podpisaniu umowy o koordynacje rob6t budowlanych (art. 36b), lub

w trybie art. 32 ust. 4 (udp).

WSZELKIE FINANSOWE WATPLIWOSCI NALEZY USTALAC Z WEASCIWYM DZIALEM
ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA.
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