



Włocławek, 09 czerwca 2025 roku

Zamawiający:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1320, zwanej dalej „ustawą Pzp”), prowadzonego pn.: **„Dostawa samochodu dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji realizowana w ramach zadania: „Budowa i przebudowa sieci, przyłączy, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek wraz z dostawą sprzętu specjalistycznego””**.

Znak sprawy: RBliR.271.2.14.2025.

- I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 3 w zw. z ust. 6 ustawy Pzp, udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ.
- II. W dniu 06 czerwca 2025 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem następującej treści:

Pytanie nr 1:

Prosimy o dopuszczenie równoważnych referencji, mianowicie przedstawienie 3 referencji lub faktur sprzedażowych na wykonanie zabudowy ciśnieniowej na używanym podwoziu, zasilanie zabudowy wykonane zgodnie ze sztuką rzemiosła czyli z przystawki od silnikowej pojazdu ciężarowego

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgodny na zmianę warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, w brzmieniu określonym przez Wykonawcę. Zamawiający nie dokonuje tym samym żadnej zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w Rozdziale II SWZ ust. 8 wskazuje termin wykonania zamówienia 90 dni licząc od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do 23 września 2025 r. Termin ten jest niemożliwy do spełnienia, dlatego zwracamy się z prośbą o jego wydłużenie o dodatkowe 12 miesięcy, tj. **nie dłużej jednak niż do 23 września 2026 r., co da nam możliwość złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu.** Powyższe spowodowane jest cyklem produkcyjnym podwozi oraz niestandardowym zakresem zamówienia, które wymaga wykonania dodatkowych prac projektowych rozpoczynających rozpoczęcie procesu budowy.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia o dodatkowe 12 miesięcy, tj. do 23 września 2026 r.

- III. W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz nie zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.