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Umowa ……/WIR/2025 

Zawarta w dniu …………….. r. 1  w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg  

(NIP: 671-16-98-541; REGON 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13, 

zwaną w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Annę Mieczkowską  - Prezydenta Miasta Kołobrzeg 

a:  

………………………..…………………………………………………………………………………. 

(NIP: .............................................., REGON: ………………………………….) z siedzibą  

w ………..………............................................................………………………… wpisaną/ym do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ............................., .....… 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS .................. lub 

CEIDG, zwanym w tekście Wykonawcą i reprezentowanym przez: 

1. ………………………......…….………………………..….. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze 

przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 

1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) 

została zawarta umowa o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu 

„Termomodernizacja kompleksu rekreacyjnego Milenium w Kołobrzegu” zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia (część III SWZ) oraz ofertą Wykonawcy (CPV: 71540000-5 Usługi 

zarządzania budową; 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi), w szczególności: 

1) zapewnienia przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane wymagane 

przepisami prawa budowlanego, pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 

wykonywaniem robót budowlanych objętych dokumentacją projektową – zgodnie z 

art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 

725), 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad wykonywaniem 

robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli takie wystąpią w trakcie wykonywania 

zasadniczych robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu, 

3) ustanowienie efektywnego nadzoru nad realizacją umów o roboty budowlane, 

zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych umową o 

dofinansowaniu i uzyskanie zaplanowanych efektów rzeczowych i finansowych, przy 

zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy i eksploatacji. 

4) nadzór nad realizacją umów o roboty budowlane pod względem technicznym, 

jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym. 

2. Integralnymi częściami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:  

                                                
1 Postanowienie zostanie dostosowane w zależności od formy zawarcia umowy. W przypadku umowy zawieranej 
w formie pisemnej strony uzupełnią datę zawarcia umowy. W przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej 
postanowienie zostanie wykreślone, gdyż strony przyjmują, iż taka umowa jest zawarta w dniu złożenia podpisu 
przez ostatnią ze Stron. 
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1) Specyfikacja Warunków Zamówienia  

2) Oferta Wykonawcy złożona w przetargu wraz z załącznikami. 

Ilekroć w postanowieniach niniejszej umowy jest mowa o „umowie” należy przez to    

rozumieć także dokumenty wymienione w ust. 2. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy oraz 

któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 2, pierwszeństwo mają 

postanowienia niniejszej umowy. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów, o 

których mowa w ust. 2, poszczególne dokumenty mają znaczenie hierarchiczne zgodnie 

z kolejnością ich przywołania w ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.  

5. W odniesieniu do zobowiązań Wykonawcy określonych w przedmiocie umowy, niniejszą 

umowę oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy traktować jako wzajemnie 

wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności 

lub rozbieżności między tymi dokumentami Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu 

przedmiotu umowy, ani wymaganego zakresu należytej staranności. 

TERMINY REALIZACJI 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień całkowitego 

zakończenia i rozliczenia zadania (przewidywany czas prowadzenia robót budowlanych  

i sprawowania nadzoru - 300 dni).  

3. Jeżeli okres realizacji inwestycji ulegnie wydłużeniu, umowa obowiązywać będzie do 

czasu zakończenia i odbioru inwestycji. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 

dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z prawomocnymi pozwoleniami na 

budowę. 

2) W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o roboty budowlane Zamawiający 

przekaże Wykonawcy, kopie danej umowy o roboty budowlane, o których mowa w § 

1 ust. 1  

3) przekazanie Wykonawcy innych dokumentów będących w posiadaniu 

Zamawiającego, a dotyczących realizacji danej umowy o roboty budowlane 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Zweryfikowanie dokumentacji projektowej dotyczącej tego przedsięwzięcia, w   celu 

sprawdzenia kompletności, wzajemnej zgodności poszczególnych elementów 

dokumentacji oraz zgodności rozwiązań z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. Wskazanie ewentualnych błędów dostarczonej dokumentacji i 

zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań), 

2) Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego 

z dokumentacją projektową, 
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3) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia instrukcji 

określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych od wykonawcy robót 

budowlanych dokumentów, 

4) Przeprowadzenie procedury protokolarnego przekazanie placu budowy wykonawcy 

robót, 

5) Obecność na budowie (w trakcie prowadzenia robót budowlanych) w takich 

odstępach czasu (minimum 2 razy w tygodniu), aby była zapewniona skuteczność 

realizacji przedmiotu umowy, odnotowując swój pobyt wpisem w Dziennik Budowy 

i/lub w protokołach z narad na budowie. 

6) Organizowanie i prowadzenie co najmniej raz w tygodniu narad koordynacyjno-

technicznych wraz z protokołowaniem ich przebiegu, przez cały okres realizacji 

inwestycji (od momentu przekazania placu budowy do jej zakończenia), 

7) Kontrola techniczna wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją 

projektową, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną  

8) Sprawdzanie zgodności uprawnień budowlanych kierowników budowy/kierowników 

robót z zakresem powierzonych im obowiązków. 

9) Niezwłoczne Informowanie Zamawiającego o każdej zmianie Kierownika Budowy. 

10) Kontrola zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem, umową zawartą 

pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym, uzgodnieniami oraz 

innymi wymaganymi przez przepisy decyzjami. 

11) Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, 

ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji itd., za które wykonawca robót budowlanych 

jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy. 

12) Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach 

występujących przy realizacji przedmiotu umowy. 

13) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu 

nadzorowanych robót. 

14) Wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy, dotyczących: 

a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych 

lub elementów zakrytych, 

c) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 

dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych   

15) Żądanie od Kierownika Budowy potwierdzenia wpisem do dziennika budowy: 

a) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót 

budowlanych, 

b) wstrzymania dalszych robót budowlanych przypadku, gdyby ich kontynuacja 

mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 

projektem lub pozwoleniem na budowę. 

16) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień 

dodatkowych/robót zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą 

robót budowlanych; bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
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rygorem nieważności Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy 

robót budowlanych wiążących poleceń w zakresie wykonania zamówień 

dodatkowych lub robót zamiennych. 

17) Sprawdzanie, w terminie 5 dni roboczych, kosztorysów ofertowych na roboty 

dodatkowe i zamienne przedkładanych przez wykonawcę robót, 

18) Prowadzenie negocjacji cenowych celem ustalenia ostatecznej wartości robót 

dodatkowych i zamiennych oraz przygotowanie protokołów z tych negocjacji w 

terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia kosztorysów o których mowa w 

pkt 17, 

19) Przygotowanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub 

zamiennych zawierających uzasadnienie formalno - prawne konieczności 

wykonania tych robót,  

20) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

budowlanych o parametrach innych (gorszych) niż w dokumentacji projektowej, 

wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

21) Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy. 

22) Potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robót budowlanych, poprzez 

sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych/zamiennych (o ile takie 

występują), podpisanie protokołów częściowych i końcowego oraz wszelkiej innej 

dokumentacji wymaganej obowiązującymi przepisami lub wymaganymi przez 

Zamawiającego (np.: dokumentacji fotograficznej). 

23) Sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy. 

24) Kontrola placu budowy w zakresie przebywania na jego terenie osób 

upoważnionych, 

25) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania 

miejsc składowania po zakończeniu robót, 

26) Prowadzenie dokumentacji audio-wizualnej z realizacji Umowy w formie filmów  

i zdjęć cyfrowych. Filmy i zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym 

datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym, 

27) Kierowanie pracami związanymi z rozruchem i sprawdzeniem prawidłowości 

działania zainstalowanych systemów i urządzeń, sporządzenie protokołu z 

rozruchu, 

28) Pisemne akceptowanie:  

a) protokołów odbioru robót zanikowych, częściowych, dokumentacji 

powykonawczej, 

b) składanych przez wykonawcę robót budowlanych, protokołów odbioru do faktur 

częściowych po każdym odbiorze częściowym, uwzględniając rzeczywiście 

wykonany zakres robót narastająco od początku budowy do faktury końcowej. 

29) W terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od wykonawcy robót budowlanych 

wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, Wykonawca  zobowiązany jest 

do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i 

przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem. 
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30) Rozpatrywanie w terminie 5 dni roboczych przekazywanych przez wykonawcę 

robót budowlanych wniosków materiałowych, 

31) Przygotowanie oraz uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych 

(w tym w odbiorze końcowym) potwierdzonych protokołami, które jest obowiązany 

sporządzić w obecności przedstawicieli stron i innych uczestników. 

32) Przygotowanie i przeprowadzenie procedury odbioru końcowego robót, 

sporządzenie protokołu końcowego odbioru robót, 

33) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie 

kontroli zgodności realizacji zadania z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą robót 

budowlanych a Zamawiającym. 

34) Sprawdzanie i opiniowanie projektów umów jakie będzie planował zawrzeć 

wykonawca robót z podwykonawcami pod względem zgodności ich z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodności z zapisami umowy o roboty 

budowlane w oparciu o którą realizowana jest inwestycja, 

35) W przypadku wystąpienia konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu 

na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią - dokonanie niezbędnych 

zapisów w Dzienniku Budowy i powiadomienie o tym niezwłocznie Zamawiającego. 

36) Opiniowanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców 

zaproponowanych przez wykonawcę robót. 

37) Odebranie od Wykonawcy robót dokumentacji powykonawczej i przekazanie ich po 

wcześniejszym sprawdzeniu i weryfikacji (pisemna akceptacja) Zamawiającemu w 

wymaganej przez Zamawiającego ilości egzemplarzy, w terminie 3 dni od daty ich 

otrzymania od wykonawcy robót,  

38) Sporządzenie Raportu Zakończenia z realizacji umów o roboty budowlane, 

39) Współpraca z Zamawiającym w administrowaniu i zarządzaniu umowami o roboty 

budowlane od strony finansowej wraz z przygotowaniem finansowych i rzeczowych 

wskaźników postępu prac służących do monitorowania oraz sporządzanie 

niezbędnych dokumentów finansowych i kontroli budżetu, 

40) Rozliczenie umów o roboty budowlane w przypadku ich wypowiedzenia, 

41) Rozliczenie inwestycji i przygotowanie dokumentów przyjęcia srodka trwałego OT 

oraz rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania, 

42) Organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z 

harmonogramem oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 

43) Konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od wykonawców, 

nadzorowanie prac związanych z usunięciem wad i usterek oraz potwierdzenie 

usuwania usterek, 

§ 4 

1. Zamawiający wyznacza Przedstawiciela Zamawiającego w osobie Głównego Specjalisty 

w Wydziale Inwestycji i Rozwoju: mgr inż. Czesław Stoma, tel. (94) 35 51 541, kom: 

+48 693 986 990, e-mail: c.stoma@um.kolobrzeg.pl, który jest upoważniony do 

bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany 

Przedstawiciela Zamawiającego. O dokonaniu powyższej zmiany, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę pisemnie. 
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2. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

przed Zamawiającym jest ……………………………. tel.: ………………………..;  

e-mail: ……………………………….. 

REALIZACJA 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywał w sposób ciągły poprzez 

osoby wymienione w ofercie stanowiącej załącznik do umowy posiadające odpowiednie 

kwalifikacje w tym: uprawnienia do nadzorowania i kontrolowania robót na budowie. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego. 

§ 6 

1. Jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 

nieprzewidzianych umową z wykonawcą robót budowlanych, to Wykonawca powinien 

niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich 

ewentualnego zlecenia wykonawcy.  

2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydania wykonawcy 

robót polecenia wykonania robót dodatkowych. 

3. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo 

lub zabezpieczenia przed awarią, to Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia 

wykonawcy robót budowlanych polecenia ich wykonania wpisem w Dziennik Budowy w 

swoim imieniu oraz zobowiązuje do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego. 

4. Wszystkie roboty dodatkowe wykonywane będą na podstawie przygotowanego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania 

robót dodatkowych podpisanego przez Kierownika Budowy, Wykonawcę oraz 

przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta jeśli zajdzie taka konieczność. 

UBEZPIECZENIE 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone 

przez Inżyniera Kontraktu w trakcie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w związku 

z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja kompleksu rekreacyjnego 

Milenium w Kołobrzegu”, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w Umowie, 

przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1’000’000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia, spełniającą poniższe warunki: 

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową 

osób objętych ubezpieczeniem, w tym także przypadek zbiegu roszczeń ze 

wskazanych reżimów odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu, a także 

szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje 

szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby 

uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także 

szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa. 

mailto:bisbus1@oz.pl
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2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej 

na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody związane z wykonywaniem czynności 

zawodowych w budownictwie, w tym pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu – 

limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców 

Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

c) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody 

majątkowe, nie wynikające ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit do 

wysokości sumy gwarancyjnej. 

2. Udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie 

w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte 

zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, 

udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej 

kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

4. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca 

przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z zakresem 

realizowanej Umowy, obejmującą okres realizowanej inwestycji z zastrzeżeniem ust. 5, 

wraz z potwierdzeniem opłaty wymagalnych rat składki ubezpieczeniowej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizacji Umowy. 

Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni 

przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, polisę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres. Na każde żądanie 

Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych 

składek ubezpieczeniowych. 

ZATRUDNIENIE I ZAPŁATA PODWYKONAWCY 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:  

1) Siłami własnymi – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić),  

2) Siłami Podwykonawców – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).  

a) Podwykonawca wykona część zamówienia w zakresie..................................... 

Nazwa firmy podwykonawcy/ów......................................................................... 

b) Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)  

2. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonania zamówienia do 

podania nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców 

zaangażowanych w usługi (jeśli są już znani).  

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
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wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację usług.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak 

jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy 

Pzp stosuje się odpowiednio.  

5. Powyższego ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na 

których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp oraz do dalszych podwykonawców.  

6. Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

7. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami 

własnymi ust. od 2 do 6 nie będzie miał zastosowania.  

8. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych usług stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

WYNAGRODZENIE UMOWNE  

§ 9 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. 

sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu określonej w specyfikacji warunków zamówienia, 

opisie przedmiotu zamówienia oraz w umowie, nad robotami polegającymi na 

„Termomodernizacji kompleksu rekreacyjnego Milenium w Kołobrzegu" w wysokości: 

……………………………..zł brutto (słownie zł:…………………………………) w tym VAT 

wg obowiązującej stawki. 

2. W budżecie Miasta oraz WPF środki na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 

zabezpieczone są: w dziale 926, rozdział 92604, paragraf 6050, pozycja 0001, nr zadania 

33.12. 

3. Za ustalenie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 

konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia. 
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KARY UMOWNE 

§ 10 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy wskutek 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w kwocie 20 % wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 9 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w razie odstąpienia od umowy 

wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca w kwocie 20 % wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wobec Wykonawcy w 

wysokości: 

a) 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z § 3 ust. 

pkt 17), 18), 29), 30),  

b) 500 zł brutto za każdy dzień nieobecności na budowie (uchybienie zapisów § 3 ust. 

pkt 5).  

4. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych 

przez Wykonawcę 

7. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu 

roszczeń, strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie mające 

z tego tytułu roszczenia wobec Zamawiającego (w szczególności szkód osobowych, 

rzeczowych i finansowych) wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Wykonawcę z 

jego zobowiązań.  

8. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą 

nieprawidłowość w realizacji przedmiotu umowy wynikającą z winy Wykonawcy. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie 

fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz na miesiąc oraz fakturą końcową 

po zakończeniu i odbiorze końcowym robót stanowiących przedmiot nadzoru. 

2. Wartość każdej z faktur przejściowych będzie proporcjonalna do wartości robót 

odebranych i zafakturowanych przez wykonawcę robót. 

3. Fakturę końcową Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Zakończenia z realizacji 

umów o roboty budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury wypisanej komputerowo z 

przywołaniem numeru umowy której dotyczy faktura  
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5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

6. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.). W 

przypadku wyboru możliwości przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

Wykonawca będzie korzystał z platformy, o której mowa w wymienionej ustawie 

(Platforma Elektronicznego Fakturowania zwana dalej PEF na stronie internetowej 

https://efaktura.gov.pl). Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur 

korygujących za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do 

przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

7. Zamawiający dopuszcza również przyjmowanie faktur drogą elektroniczną przesyłanych 

z adresu e-mail Wykonawcy na adres e-mail Zamawiającego: 

1) W przypadku woli przesyłania faktur przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej Wykonawca gwarantuje autentyczność pochodzenia przesyłanych 

faktur oraz, że ich treść od momentu wystawienia do momentu przesłania  

do Zamawiającego nie uległa zmianie. 

2) Faktury przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej będą przesyłane  

w formacie pdf (Portable Document Format). 

3) Faktury będą przesyłane na adres faktura@um.kolobrzeg.pl z adresu Wykonawcy 

wskazanego w umowie. 

4) Rezygnacja z tej drogi przesyłania faktur jak również zmiana adresów wskazanych  

w pkt. 3 musi zostać poprzedzona poinformowaniem drogą mailową drugiej strony 

oraz potwierdzeniem przez tą stronę przyjęcia proponowanej zmiany. Zmiana  ta nie 

wymaga aneksu do umowy. 

8. W przypadku, gdyby dostarczenie faktury drogą, o której mowa w ust. 6 lub ust. 7  

z przyczyn technicznych okazało się niemożliwe, faktury zostaną dostarczone w wersji 

papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego: Gmina 

Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg.  

9. Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na przesyłanie faktur w sposób opisany w ust. 6 lub 7, 

to deklaruje, że jest to jedyna droga dostarczania faktur do Zamawiającego, z wyjątkiem 

przypadków wskazanych w ust. 8 

§ 12 

1. Termin płatności faktury: do 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Za moment zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  

4. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 

(np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0%.  

https://efaktura.gov.pl/
mailto:faktura@um.kolobrzeg.pl
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5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie  

z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. 

poz. 1646 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  

6. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, 

jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 

(biała lista podatników VAT).  

7. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego 

z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku 

złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, 

Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez 

Wykonawcę właściwego rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3. 

ZMIANA UMOWY 

§ 13 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła 

następujących zdarzeń: 

1) Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez 

Wykonawcę w ofercie (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu, lecz 

wymagająca akceptacji Zamawiającego), w tym w przypadku osoby inspektora 

branży konstrukcyjnej, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż 

proponowane nowa osoba/osoby posiada doświadczenie oraz kwalifikacje o stopniu 

nie mniejszym, niż osoba przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie w celu oceny 

kryterium doświadczenie zawodowe inspektora branży konstrukcyjnej. 

2) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian 

korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego 

na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających 

użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy 

stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też 

kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz 

ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania 

przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu 

umowy.  

3) W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące 

zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

-  będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

4) Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany umowy, w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:   



 

Umowa – Inżynier Kontraktu – Termomodernizacja kompleksu rekreacyjnego Milenium 
 Strona 12/20 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku 

zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po 

dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług 

oraz podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego. W przypadku tej zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października  

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych. 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w lit. b)  

i c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 

do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę  

w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących 

zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 

W przypadku zmiany, o której mowa w lit b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy, do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących 

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

W przypadku zmiany, o której mowa w lit c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

osobom wchodzącym w skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia osób realizujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją umowy. 

W celu zawarcia aneksu, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem  

o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 
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zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 

bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

należnego wynagrodzenia. 

W przypadku zmian, o których mowa w lit. b) i/lub c), Wykonawca do wniosku zobowiązany 

jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ 

na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

 pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących 

w skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu 

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku 

zmiany, o której mowa w lit b), lub pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak 

i po zmianie) osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot 

umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w lit c). 

5) Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o której 

mowa w ust. 1 pkt 4) lit a) – d), Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym 

fakcie – w formie pisemnego zgłoszenia - Zamawiającego w terminie do 30 dni od 

dnia wystąpienia przyczyn wpływających na zmianę kosztów wykonania zamówienia.  

6) W zgłoszeniu Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisu i wyliczenia 

wpływu zmian opisanych w ust. 1 pkt 4) lit a) – d),  na koszt wykonania zamówienia.  

7) Opis i wyliczenie powinny zostać poddane badaniu biegłego rewidenta, który wyda 

opinię w zakresie ich rzetelności i prawidłowości (koszt sporządzenia opinii ponosi 

Wykonawca).  

8) Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie 

odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności wyjaśnień 

których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany 

przepisów, o których mowa w art. 436 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

wpłynęły na koszt wykonania zamówienia.  

9) W przypadku gdy opinia biegłego rewidenta i ewentualne dodatkowe wyjaśnienia 

potwierdzą wartość wpływu zmian opisanych w ust. 1 pkt 4) lit a) – d), na koszt 

wykonania zamówienia, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wskazaną w 

opinii kwotę.  

10) Postanowienia pkt 5) - 9) nie dotyczą sytuacji, w której wskazane zmiany nie będą 

miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach także  

w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań zbrojnych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, terytorium Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na 

terytorium innego państwa graniczącego z Rzecząpospolitą Polską lub okupacji na 

tych terytoriach lub  
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2) obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu 

wyjątkowego albo stanu wojennego,  

 strony umowy dopuszczają zmianę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 2, jeśli 

powyższe okoliczności mają wpływ na należyte wykonanie umowy. 

3. Strony umowy wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 2 

na należyte wykonanie umowy potwierdzając ten wpływ oświadczeniami lub 

dokumentami.   

4. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 2 na należyte 

wykonanie tej umowy. 

5. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 2, wpływają na 

należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy,  

o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, przez: 

1) czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania usług, 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, 

 o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 

wartości pierwotnej umowy. 

6. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany umowy (waloryzację), w zakresie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany (wzrostu lub 

spadku) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, w 

następujących okolicznościach:  

1) podstawą do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia z uwagi na zmianę 

(wzrost/spadek) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

będzie zmiana wzrost/spadek o co najmniej 5% wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał 

poprzedzający kwartał w którym wystąpi podstawa wnioskowania, względem 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny 

Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający dzień złożenia oferty przez 

Wykonawcę. Poziom zmiany zostanie obliczony metodą nawiązań łańcuchowych.  

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie z użyciem odesłania do 

wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w lit. a) powyżej  

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować nie częściej niż raz w roku 

przy czym pierwsza nie wcześniej niż po 6 miesiącach realizacji Umowy,  

4) zmiana wynagrodzenia dotyczy zarówno wzrostu odpowiednio cen lub kosztów, jak  

i ich obniżenia, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie, 

5) zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty złożenia pisemnego wniosku przez Stronę 

Umowy, zawierającego uzasadnienie proponowanych zmian i dotyczy części 

zamówienia pozostałej do wykonania, 

6) Zmiany w umowie będą dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunków przez 

Strony w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności, 
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7) W przypadku, gdyby ww. wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą 

inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

8) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do wynagrodzenia brutto określonego w § 9 

ust. 1 umowy; 

9) jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z 

postanowieniami zawartymi w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca 

dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: przedmiotem umowy są usługi oraz okres obowiązywania 

umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na 

analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z 

zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w 

odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

§ 14 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym  

w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, 

sposobu płatności) w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub 

uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać)  

w związku z występowaniem  stanu zagrożenia epidemiologicznego czy stanu epidemii. 

2. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych  

z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na należyte 

wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy 

potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć  

w realizacji zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie 

kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem  

w styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone, zwolnienie od 

wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad 

dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  

i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem  

z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, 

lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego. 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego  

z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 

nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności 

zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 

zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów; 
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4) wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw produktów, komponentów 

produktu lub materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

5) trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

6) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy; 

7) okoliczności, o których mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

2a. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną  

z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów,  

o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie 

instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 

3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem stanu zagrożenia 

epidemiologicznego lub stanu epidemii na należyte wykonanie tej umowy. 

4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem stanu zagrożenia 

epidemiologicznego lub stanu epidemii o których mowa w ust. 2, wpływają na należyte 

wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w 

szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem stanu zagrożenia 

epidemiologicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć na 

należyte wykonanie umowy, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać 

zmiany umowy zgodnie z ust. 4. 

6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas 

trwania skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody.  

7. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych  

z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na należyte jej 

wykonanie. 

8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, mogą wpłynąć lub wpływają na 

należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia 

publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności 

mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie 

umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres 

wzajemnych świadczeń  

9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia 

powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają 

odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania 
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tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy 

zmienionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

§ 15 

1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach 

opisanych w § 13 i § 14 zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku 

dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę do żądania takiej zmiany. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa  

w ust. 1 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji 

uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dokumentowania okoliczności i zdarzeń 

koniecznych dla uzasadnienia żądanych zmian. 

5. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie zawarcia aneksu 

do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 16 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 17 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2) jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

okoliczności określonych w dokumentach zamówienia, 

2. Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej wg. wystawionej Zamawiającemu faktury 

w terminie 60 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem dokonanych potrąceń  

w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych. 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 
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3. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia jednak nie później, niż w terminie 

stanowiącym ostatni dzień realizacji umowy. 

4. Każda ze Stron może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy w razie zaistnienia przypadku 

siły wyższej, którego skutkiem jest niemożność wykonania obowiązków wynikających z 

Umowy przez którąkolwiek ze Stron przez okres ponad 30 dni. Po upływie wskazanego 

terminu każda ze Stron może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym i w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego drugiej Stronie wraz 

z udowodnieniem tych okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej 

wystąpienie zdarzeń mających cechy Siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie 

miało na przebieg realizacji umowy. 

5. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć, analizując i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również, 

któremu nie można było zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami w 

szczególności zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody albo 

nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym zapobiec nie można, jak wojna 

przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działania zbrojne na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Państwa-Strony 

Traktatu Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego państwa graniczącego z 

Rzecząpospolitą Polską lub okupacja na tych terytoriach, restrykcje stanu wojennego, 

stanu wyjątkowego, powstania, rewolucji, zamieszek.  

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

powinno zawierać uzasadnienie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu 

na dzień odstąpienia; 

2) protokół sporządzony zgodnie z pkt 1) stanowić będzie podstawę do wzajemnych 

rozliczeń; 

1) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada  

tj. w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest do rozliczenia 

się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów związanych z 

dotychczasową realizacją przedmiotu umowy, 
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§ 18 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót  

w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do 

wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego. 

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH 

§ 19 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy 

jest Prezydent Miasta Kołobrzeg. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania 

danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg 

dostępnym pod adresem strony internetowej https://bip.um.kolobrzeg.pl/. Administrator 

Danych umożliwia spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (zwanego "RODO") - tj. prawo dostępu, sprostowania, zapomnienia oraz usunięcia 

danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach prosimy 

kierować do siedziby administratora danych. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH  

§ 20 

1. W celu wykonywania Umowy, Strony udostępnią sobie dane osobowe: 

 swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy 

(dalej „Personel”) w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy 

wykonywaniu Umowy, 

 osób reprezentujących, w tym pełnomocników lub członków organów (łącznie 

„Przedstawiciele”) w celu umożliwienia kontaktu, weryfikacji umocowania 

Przedstawicieli, oraz w celach wskazanych we właściwych dla Strony „Informacji na 

temat przetwarzania danych osobowych”. 

2. Wskutek udostępnienia danych osobowych członków Personelu oraz Przedstawicieli, 

administratorem tych danych staje się Strona której dane te zostały udostępnione. Każdy 

z administratorów samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania 

udostępnionych mu danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za 

to odpowiedzialność. 

3. Każda ze Stron przekaże treść określonej przez siebie Informacji na temat przetwarzania 

danych osobowych dotyczącej Personelu oraz Przedstawicieli drugiej Strony, 

odpowiednio członkom Personelu lub Przedstawicielom drugiej Strony przed 

udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie. 

4. Treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy. 

https://bip.um.kolobrzeg.pl/
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§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 22 

Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 3 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowa została zawarta w formie 

elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego. Strony przyjmują, iż umowa została 

zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron 2 .  

 

Załączniki do umowy: 

1. Nr 1 - Specyfikacja warunków zamówienia  

2. Nr 2 - Oferta Wykonawcy wg. zał. nr 1 SWZ 

3. Nr 3 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

 dotycząca kontrahentów, ich przedstawicieli oraz personelu 

 

WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY: 

                                                
2 dostosować do formy zawarcia umowy 


