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Umowa nr UMiG-ZP.272...... 2025

Zawarta W dniu .........eeeeeeeeeiiennennnnnn. r. w Skepem pomiedzy:

Miastem i Gming Skepe, 87-630 Skepe, ul. Koscielna 2, zwang dalej Zamawiajgcym,
posiadajgca NIP: 466-03-27-672, REGON: 910866560

zwang dalej Zamawiajgca

reprezentowang przez:

Rafata Gotebiewskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Skepe,

przy kontrasygnacie

Beaty Wyrostkiewicz — Skarbnika Miasta i Gminy Skepe

NIP: e ,REGON: ...,

(wypis z KRS lub innego rejestru wtasciwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy)

zwanym dalej Wykonawcg

reprezentowanym przez:
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w wyniku rozstrzygniecia postepowania Nr UMiG-ZP.271.2.6.2025 prowadzonego w
trybie podstawowym na wykonanie zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego
»,Moje Boisko-Orlik 2012” w miejscowosci Skepe przy ul. Al. 1 Maja, zostata zawarta

umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca
zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, zobowigzuje sie do
wykonania rob6t budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja kompleksu
sportowego ,Moje Boisko-Orlik 2012” w miejscowosci Skepe przy ul. Al. 1 Maja.

2. Szczegobtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa a w ust. 1, zostat
okreslony w:

1) dokumentacji projektowej/technicznej, oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét (STWIOR), stanowigcych zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,
2) specyfikacji warunkdw zamowienia stanowigcej zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy,
- zwanych dalej dokumentacja.
3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje rowniez wszelkie obowigzki Wykonawcy

wskazane w dalszej czesci umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia

publicznego, a w szczegolnosci z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2, a takze z
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miejscem wykonania zamdéwienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, potozeniem terenu budowy, dojazdem i warunkami terenu budowy,

ktore moga mie¢ wptyw na wykonywanie robot).

5. Wykonawca zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i oswiadcza, ze

wykona roboty budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym

stanem wiedzy technicznej oraz kierujgc sie zasadg gospodarnosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robaét, ktére sg niezbedne do

prawidtowego wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie sg przewidziane
wprost w dokumentaciji, jezeli koniecznosc¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem niniejszej umowy na

podstawie szczegotowej analizy dostepnej dokumentacii oraz sztuki budowlane;.

§ 2

Terminy realizacji

. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie: wraz z zawarciem umowy;

2) zakonczenie: do 30.09.2025 r. od dnia zawarcia umowy.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie

zakonczenie wszystkich robét budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych
préb i badan, uporzgdkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentaciji
powykonawczej i dokumentow niezbednych do otrzymania pozwolenia na

uzytkowanie obiektu.



3. Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych liczgc

od daty podpisania niniejszej umowy.
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§3

Osoby upowaznione do reprezentacji

1. Gtéwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w
trakcie realizacji, odbiorow i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na
podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje

obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:

3. Zamawiajgcy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje
obowigzkéw Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z zastrzezeniem ust.
1 w osobach:
1) Inspektora ds. Gospodarki gruntami i drogownictwa w Urzedzie Miasta i Gminy w
Skepem: Dariusz Muszawtowski;
2) Z-cy Burmistrza w Urzedzie Miasta i Gminy w Skepem: Arkadiusza Linkowskiego.
4. Zmiany oséb wskazanych w ust. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg
podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany osob wskazanych w ust. 2
kazdorazowo wymagajg niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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§4

Kierownictwo budowy

. Funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie:

. Kierownik Budowy i kierownicy robét realizujg osobiscie obowigzki okreslone w art.

2lai art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

. Kierownik Budowy odpowiada za jakos¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-

prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawnos¢

techniczng.

. Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i podpisania wymaganych

dokumentdéw oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu
do uzytkowania przez organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Nadzoru Budowlanego.

. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby
wymienionej w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposob bedzie posiadac nie

nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba wskazana w ust. 1.

. Zamawiajgcy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkoéw przez osobe, o

ktérej mowa w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca
rozwazy w dobrej wierze, bez zwtoki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na

pismie.
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. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja

podpisania aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwtocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz

dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondenciji

pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§5

Nadzér budowy

. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego,

prowadzi¢ bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez

Zamawiajgcego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w

granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo Budowlane, zwanej w tre$ci umowy ,prawem budowlanym”.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w

imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody

Zamawiajgcego.

. Na wniosek stron umowy lub z wtasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

organizuje narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy, autora projektu oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i

zaawansowania robo6t. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor
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Nadzoru Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie

protokotu bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§6

Obowiazki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej projektu

budowlanego, a takze kserokopie decyzji administracyjnych i innych posiadanych
przez siebie dokumentdéw niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy w dniu
podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca o$wiadcza, iz wskazane dokumenty

otrzymat.

. Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

3. Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajgcym, w tym wzajemna korespondencja

odbywac sie bedg wytgcznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

4. W imieniu Zamawiajgcego do odbioru koncowego przystgpi Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§7

Obowiazki Wykonawcy (podstawowe)

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z

dokumentacjg projektowa/ techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, aktualnie obowigzujgcym prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi

przepisami, Polskimi Normami oraz sztukg budowlana.
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2. W razie konieczno$ci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub

innych warunkéw pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma
charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz jest zobowigzany do wykonania
niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie

Zamawiajgcego.

. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o

dokumentacje projektowg/ techniczna.

. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac i

urzgdzic¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych

mediow i ich opomiarowaniem.

. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni z

wlasciwymi zarzgdcami drég projekty czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektéw przez

wiasciwe do tego organy.

. Wykonawca zobowigzany bedzie na witasny koszt uzyska¢ zgody wtasciwych

zarzadcow drég i terendw na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania robo6t

oraz poniesie zwigzane z tym optaty administracyjne.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majgtku publicznego i

prywatnego znajdujgcego sie w terenie robot.

. Wykonawca zapewni na wtasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i

geologiczng budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan i prob, w tym takze

wykonaniem badan na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do



jakosci wykonanych robaot i uzytych materiatow, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.
9. Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet

Strona | 9 budowlany, zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu
robét wszelkie urzadzenia z terenu budowy.

10. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepnié do wgladu
formularze zamowieniowe materiatow i urzadzen. Zamowienia materiatéw i
urzgdzen innych niz wymienione w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewnié warunki bezpieczenstwa.

12. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem
BIOZ przez niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnosc
odszkodowawczg.

13. Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone bedg w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu osob i mienia.

14.  Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisow przez inne osoby
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uczestniczgce z jego ramienia w realizacji robot (podwykonawcow, ustugodawcow,
dostawcow, itp.).

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ Srodowisko
(zaréwno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz
ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu oraz
innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni rowniez, by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i scieki wynikte z dziatanh Wykonawcy nie
przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

Utylizacja odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi
obowigzek i koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wiasny koszt prowadzi¢ bedzie wtasciwg gospodarke odpadami
oraz wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposob okreslony
przepisami szczegdélnymi. Dokumentacije te Wykonawca zobowigzany bedzie
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot i
przeprowadzenia kontroli przez pracownikow instytucii, o ktérych Wykonawca
zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego, pracownikow organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i informacji wymaganych
prawem budowlanym, a takze pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytorow.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng wykonang
technikg cyfrowg z zapisem zdje¢ w formacie powszechnie odczytywanym w formie
elektronicznej — terenu budowy przed rozpoczeciem realizacji, w trakcie realizaciji
(tak aby monitorowac¢ stan wykonywania robo6t co najmniej 1 raz w tygodniu) i po

zakonczeniu robot, w celu umozliwienia weryfikacji przez Zamawiajgcego stanu



przed i po zakonczeniu robot. Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do

dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.
19. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren
Strona | 11 budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robot.

20.  Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i
przechowywania wszelkich dokumentéw budowy do czasu przejecia ich przez
Zamawiajgcego.

21. Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wtasciwe dla Wykonawcy, w
tym zwlaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w procesie
budowlanym.

22.  Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robét
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

23. Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

24.  Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
o terminie robo6t ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robot zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ prace do stanu poprzedniego.

25. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz
urzadzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wtasny.

26.  Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie przedstawicieli

Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwaciji dostarczonych i



zainstalowanych urzgdzen. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku
polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wiasny koszt co najmniej na 1 tydzien
przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie uzgodnionym z
Strona | 12 Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru korncowego.

27. Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowac w stosownym protokole.

28.  Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zaméwienia —
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wtasny koszt.

29.  Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 28 powinny by¢ nowe,
nieuzywane i odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z z 2019
roku, poz. 266, ze zm.), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych jak rowniez spetniaé wymogi przepiséw szczegdlnych.

30.  Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot
wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia
ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw. Sprzet uzywany do wykonywania robot
powinien by¢ sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia,
atesty, certyfikaty, itp.

31. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych
opiséw cech materiatow przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przestac¢ Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego informacje okre$lajgcg proponowane rozwigzania. Na zgdanie



Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg
poddawane probom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie
budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca
Strona | 13 poniesie wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem prob, testow lub badan.
Materiaty lub urzgdzenia, w stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zazgdat przeprowadzenia prob, testéw lub badan nie mogg zosta¢ wykorzystane
przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

32.  Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiadac¢
dla nich wymagane prawem $wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, atesty, itp.

33.  Materiaty i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w
zawartej umowie, jak rowniez nieodpowiadajgce Polskim Normom lub
nieposiadajgce stosownych atestéw oraz certyfikatow muszg zostac usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone
przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogag
zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

34. Wykonawca zobowigzany jest wspoétpracowacC z Zamawiajgcym w trakcie

realizacji czynnosci zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz

dostarczy¢ komplet dokumentow niezbednych do jego uzyskania.



§8

Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace
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lub podwykonawce oséb na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w catym
okresie realizacji zamowienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu recznych
prac ziemnych, prac przygotowawczych, rozbiérkowych, montazowych,
porzgdkowych (wyjatek stanowig sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna
prowadzgca samodzielng dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie umowy o
podwykonawstwo).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
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1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposoOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,

rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez

Wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne

z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone



danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

Strona | 16 1@ podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z
Zamawiajgcym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie
niezbednym do wykonania umowy wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1).



§9

Ubezpieczenie Wykonawcy
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

2. Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 500.000,00 zt przez okres obowigzywania umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego, do doreczenia Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od
podpisania niniejszej umowy, kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem) polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2. Pod rygorem okreslonym w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zgdac przedtozenia do wglgdu oryginatu
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia oraz regulaminow i klauzul wraz z
zatgcznikami na podstawie ktorych wystawiono polise lub dokument oraz dowodow
optacenia polisy lub innego dokumentu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuowania ubezpieczenia, o ktérym mowa
wyzej, przez okres obowigzywania niniejszej umowy nie krécej jednak niz do chwili
zwrotu pierwszej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W razie uptywu okresu obowigzywania ubezpieczenia przed terminem okreslonym
w ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni przed
zakonczeniem okresu ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lub innego dokumentu

ubezpieczenia. Postanowienie ust. 4 stosuje sie odpowiednio.



§ 10

Obowiazki Wykonawcy (pozostate)

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7 Wykonawca przyjmuje na siebie
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nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

2) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robét ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne
do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢ prace do stanu poprzedniego.

3) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz
urzadzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wtasny.

4) Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie przedstawiciel
Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i
zainstalowanych urzgdzen. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku
polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wtasny koszt co najmniej na 1 tydzien
przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru kohcowego.

5) Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca

zobowigzany jest udokumentowacC w stosownym protokole.



§ 11

Materiaty, urzadzenia i sprzet
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umowy — Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié na wiasny koszt.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ nowe, nie uzywane i
odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach, wymaganiom, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych jak réwniez spetniaé wymogi
przepisow szczegolnych.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatdw. Sprzet uzywany do wykonywania rob6t powinien by¢ sprawny
i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

4. W przypadku braku w dokumentaciji projektowej/technicznej jednoznacznych opisow
cech materiatow przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajgcym na ich
zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje
okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg poddawane probom,
testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych
miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty

zwigzane z przeprowadzeniem prob, testow lub badan. Materiaty lub urzgdzenia, w
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5.

stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia
préb, testéw lub badan nie mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym
zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materiaty w gatunku | oraz posiadac¢ dla
nich wymagane prawem swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, atesty, itp.

. Materiaty i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie,

jak rowniez nie odpowiadajgce polskim normom lub nie posiadajgce stosownych
atestow oraz certyfikatdw muszg zostaé usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajgcego, w

podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogg zostac usuniete przez

Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

. Za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone w
formularzu oferty, stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy (zatgcznik nr 2)

ustalone na tgczng kwote brutto w wysokosci: ................ zt (stownie:
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2. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci: koszty robot przygotowawczych,
demontazowych, porzgdkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy,
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach
nadliczbowych i dni wolne od pracy, obstugi geodezyjnej, optaty za transport
odpadow oraz ich sktadowanie i utylizacje, dokumentacji powykonawczej — w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, optaty za nadzory i odbiory techniczne,
badania i proby, optaty administracyjne i inne czynnosci wymagane przy odbiorach
robot, a takze inne koszty niezbedne do skompletowania dokumentacji stuzgcej do

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

. W przypadku udzielenia zaméwienia na niezbedne roboty dodatkowe i zamienne

warunkujgce wykonanie zaméwienia w ramach przedmiotowej umowy ceny
jednostkowe oraz czynniki cenotworcze okreslone w fiormularzu ofertowym
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, nie mogg by¢ zwiekszone. W zakres

wynagrodzenia wchodzg wszelkie koszty wskazane w ust. 2.

. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatéw i urzgdzen,

uzgodnione zostang z Zamawiajgcym nowe ceny jednostkowe, ustalone na
podstawie czynnikdéw cenotwdrczych nie wyzszych niz zawarte wformularzu

ofertowym.

§13

Ptatnosci dla Wykonawcy

. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany zostanie jedng fakturg

koncowa.

2. Faktura zostanie wystawiana na Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:
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Nabywca:

Miasto i Gmina Skepe
ul. Koscielna 2
87-630 Skepe

NIP: 466-03-27-672
Odbiorca:

Miasto i Gmina Skepe
ul. Koscielna 2

87-630 Skepe

. Zamawiajgcy ptatnosc z tytuty wystawionej faktury zrealizuje przelewem w terminie

30 dni od dnia ich otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy nr

. Przy wystawianiu faktury i dokonywaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury VAT

Strony obowigzujg zasady okreslone w ustawie z 11 marca 2004 o podatku od

towardw i ustug.

. Wykonawca wystawi fakture na podstawie protokotu koncowego odbioru robat,

podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, osobe/by

upowazniong/e ze strony Zamawiajgcego i Kierownika Budowy) bez zastrzezen.

. Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawce
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych.
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8. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 8 sg w szczegolnosci potwierdzenie przelewu na

rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo oswiadczenie
podwykoanwcy lub dalszego podwykoanwcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu

wykonanych robét lub ustug.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 9 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 1 w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

§ 14

Obowiazki Wykonawcy wobec Podwykonawcow

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia oraz
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niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz

okreslony w ust. 2.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przeditozone;j

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6 oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i



wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.
10.  Zapisy ust. 1-9 stosuje sie réwniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane.

12. O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej.

13.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.  Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informaciji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w
formie pisemnej dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. W

przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty Zamawiajgcy



odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
16. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej
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sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

17. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca dokona korekty faktury w

zakresie terminu zapfaty, ktérego wymagalnosc jest liczona od dnia dokonania

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykoanwcy.

§ 15

Odbiory robét budowlano-montazowych

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robét budowlano-montazowych:
1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiér koncowy.
2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:
1) Kierownik Budowy lub wtasciwy kierownik roboét jest zobowigzany zgtosi¢c w

formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
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gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni
robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
niezwtocznie ustala z Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy lub wtasciwy kierownik robot nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic roboty do

stanu poprzedniego.

. Odbidr koncowy: postanowienia ogolne:

1) Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy
uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) W czynnoséciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy i kierownicy
robot, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upowazniona/e ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawiciele jednostek i organdéw, ktérych udziat
nakazujg odpowiednie przepisy. W odbiorze koncowym mogg brac udziat

rzeczoznawcy powotani przez strony.

. Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia

techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do

dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robot i

zgtoszenie ich do odbioru.
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6. Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie

przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacii

powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu

odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg
projektowa/techniczng, dokumentacjg wykonawczg, obowigzujgcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie
przylegte drogi, budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce
zostaty uprzatniete i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiarow i prob,

3) certyfikatow CE oraz dokumentdéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych
urzgdzen w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzgdzen, instalacji i
sieci, robot ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
odrebnymi przepisami,

5) protokotow jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikdw, instrukciji obstugi, konserwaciji i zachowania bezpieczenstwa,
gwarancji producentéw zamontowanych urzgdzen, maszyn, kompletnego
wyposazenia itp.

7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wtasciwego miejscowo i

rzeczowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
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9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami
(w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika
budowy i projektanta (dotyczy przypadkdéw zmian nieodstepujgcych w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe),

10) aktualnych opinii kominiarskich i innych dokumentow wymaganych dla
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentow wynikajgcych z odrebnych

przepiséw, a warunkujgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat prawo odmowié przystgpienia do
czynnosci odbiorowych, zas Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosic
czynnosci odbiorowe | termin wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia

odbioru.

. Dostarczenie dokumentow wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego

zakonczenia czynnosci odbioru robot, za ktory odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca.

. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robot nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
rzez Wykonawce zakonczenia robot z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robét nastgpi w ciggu 21 dni od daty ich
rozpoczecia z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robot, ustalonym przez strony jako termin

odbioru, sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego roboét. Moze on



zostac spisany jako bezusterkowy lub moze zawierac¢ liste usterek i wad oraz
termin ich usuniecia.
10. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
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usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmoéwié odbioru. W tym przypadku
Zamawiajgcy ma prawo wedle wkasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie
14 dni od dnia zakonczenia czynno$ci odbiorowych lub zazgdac¢ wykonania
przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktore nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie
uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokonac¢ odbioru. W
tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajgcy ma
prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg
ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wtasnego wyboru, odmowic

odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie — w tej



sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy, przy czym prawo
odstgpienia powinno by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia uchybienia terminu
badz dokonac¢ odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego
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5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 umowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgdaé wyznaczenia

terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych. Nalezyte

usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Podstawg naliczenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
wynagrodzenie brutto robét uzgodnione w umowie.

2. Strony uzgadniajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

3. Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: 5% od
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, co stanowi kwote:
................................. zt brutto.

4. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonac
zmiany formy zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w ustawie — Prawo

zamowien publicznych.
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5.

6.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaci przelewem na wskazany
przez Zamawiajgcego bankowy rachunek bankowy Zamawiajgcego najpdzniej w
dniu podpisania umowy.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanego bezusterkowym protokotem odbioru kohcowego, o ktérym
mowa w § 15 ust. 9 pkt. 3, bgdZz w przypadku stwierdzenia wad i usterek
protokotem, o ktérym mowa w § 15 ust. 10 pkt 6. Zwolnienie 30 % zabezpieczenia
nastgpi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 17

ust. 1 umowy.

. W razie ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, dokument zabezpieczenia nalezy ztozy¢ najpdzniej w dniu

podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z tresci ww. gwarancji musi w szczegolnosci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytuciji
poreczeniowej etc.) do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy bgdz wystgpity roszczenia z tytutu rekojmi za
wady oraz gwarancji jakosci,

2) termin obowigzywania gwaranciji.

Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz z

odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek oferenta.
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9. Jezeli Wykonawca wykona we wiasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu

gwaranciji lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie
zwrocona Wykonawcy | wowczas Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwréci
Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktore narosty do tej

kwoty.

10.Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzanh z tytutu gwaranciji lub rekojmi to

Zamawiajgcy jest uprawniony usungé wady przedmiotu umowy w zastepstwie i na
koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wraz z narostymi odsetkami albo tez zatrzymaé kwote
zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku jezeli
koszt usuniecia usterek bgdz wad przedmiotu umowy przewyzsza kwote

zabezpieczenia, powstata w ten sposdb wartos¢ obcigza w catosci Wykonawce.

§17

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji

. Okres rekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi 60

miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy bgdz protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 10 ust. 6, natomiast
okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi .........

miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego

przedmiotu umowy, bgdz protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 10 ust. 6.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od

uprawnien z tytutu gwaranciji.
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. Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi z

winy Wykonawcy, a takze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikajgcymi z wykonywanej umowy, zostang usuniete —

naprawione przez Wykonawce.

. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na

celu ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, zawiadamia Wykonawce na pismie na 5 dni przed dokonaniem

ogledzin, chyba ze strony uméwi g sie inaczej.

. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow.

. W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje

sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony
terminie. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy wskutek wady
nie mogt z przedmiotu umowy w sposob petny korzystac, natomiast w przypadku

urzgdzen wymienionych na nowe termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.

. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy

okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w
ramach rekojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen

Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.

§ 18

Kary umowne



1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i
wysokosci:
1) za opdznienie w rozpoczeciu robot — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
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2) za powstanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

3) za opdznienie w odebraniu placu budowy — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

4) za wprowadzenie podwykonawcy na teren roboét niezgodnie z postanowieniami §
201 § 21 — w wysokosci 10.000,00 zt, z wyjatkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w
celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

5) za opdznienia w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

6) za opdznienie terminu rozpoczecia lub zakonczenia odbioru kornicowego robot z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opoznienia,

7) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy

dzien opdznienia,
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8) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w §8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci
5.000,00 zt,

9) za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto za kazdy dzien opoznienia,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci
2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za opdznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi —w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh opodznienia,

14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1

niniejszej umowy,

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysoKosSci:
1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien

opoznienia,
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3.

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust.
1 niniejszej umowy, z wyjgtkiem sytuacji, o ktérych mowa w §19 ust. 1.
W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu
kar umownych (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) z kwoty wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z
biezgcych naleznosci Wykonawcy.
Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) przewyzszajgce
kwote/wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez
niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wptacone na rachunek
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.
Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz oséb trzecich
ces;ji jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajgcego kary umowne. W szczegolnosci Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci kar natozonych na
Zamawiajgcego w zwigzku z przyznang dotacjg na roboty budowlane obejmujgce
niniejszg umowe, w przypadku ich natozenia z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosc

ponosi Wykonawca.

. Okresla sie fgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié

strony umowy na 25% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej

umowy.

§ 19

Odstapienie od umowy



1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
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chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostanie
ogtoszona jego upadtos¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja bgdz nastgpi
rozwigzanie Wykonawcy albo Wykonawca ztozy oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatow lub
wadliwie wykonanych robét pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje sie
wezwanie go na pismie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkow w
odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie z
harmonogramem finansowo — rzeczowym, opdznienie w realizacji przedmiotu

umowy wynosi ponad 30 dni w stosunku do termindw okreslonych w
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harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie wywigze sie z umownego
terminu zakonczenia realizacji robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,
9) Wykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego
uzgodnienia tego faktu,
10) koniecznoscu wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

niniejszej umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie, za$ prawo
to nalezy wykonac¢ w terminie 2 tygodni od powziecia przez strone uprawniong

informacji o podstawie do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzadzi protokoét
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

— na koszt tej strony, z powodu ktorej nastepuje odstgpienie od umowy.
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3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub

wzniesione.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 4.

pkt. 2, 3 i 4 Zamawiajgcy ma prawo wykonac¢ je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 20

Podwykonawstwo — warunki ogéine

. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czesci zamowienia

wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art. 647" Kodeksu
cywilnego. Strony ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejszg umowg powierzenie
catosci lub czesci robét podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy
Zamawiajgcy powziat i kiedy powzigt informacije o takim powierzeniu. Zamawiajgcy
ma prawo zgdania usuniecia podwykonawcy, na ktérego nie wyrazit zgody i
jednoczesnie nie jest zobowigzany z tytutu wynagrodzenia za prace przez niego

wykonane.

. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byty one
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dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikow.

. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w

sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania
termindw wynikajgcych z niniejszej umowy, to moze on zgdac¢ od Wykonawcy

zmiany Podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom

przewyzszajgcego tak tgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegolnych robot,

wynagrodzenia jemu naleznemu.

. Z zastrzezeniem art. 647 § 5 KC — Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami

zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzystaé ze wszystkich praw
nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w
petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania

czesci robot.

§ 21

Podwykonawstwo — warunki szczego6towe

. Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego:

1) wspodlne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy
okreslajgce sposob podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawce,

2) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zawierajgce kwote, ktérg otrzymat Podwykonawca oraz

wskazanie daty zaptaty. W przypadku niedostarczenia oswiadczenia
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potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznosci Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu
wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zapfaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za
opoOznienie w ptatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystugujg mu inne
roszczenia z tytutu zaptaty w pozniejszym terminie, zas tak powstatej sytuacji nie

traktuje sie jako opdznienia lub zwitoki po stronie Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,

tj. zaciggania zobowigzanh (zawierania umow).

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce w

zakresie okreslonym w ust. 1 2.

. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczen

Podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z
kazdej faktury albo niedotgczenia do faktury oswiadczen okreslonych w ust. 1 pkt 2,
Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest wstrzymac lub przekazac¢ do depozytu
sgdowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci zgdanej przez
Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i

Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.

. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sgdu

nakazujgcego zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od
Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa w tym paragrafie, jest zaptatg

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury okreslony w § 13 ust. 3

nie biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.



7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢
Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.
8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych
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§ 22

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego,

niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli miedzy sobag.

§ 23
Zmiany w umowie
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w

nastepujgcych przypadkach:

1) strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji
projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg

mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,



b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizaciji
prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
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tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzanh technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej/, a wynikajgcych
ze stwierdzonych Wad tego dokumentu lub zmiany stanu prawnego, w oparciu
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentaciji
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacii
projektowej/technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk

archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg



skutkowac¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
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niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10%
pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy,

4) ponadto umowa moze zosta¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:

a) zmiany podwykonawcow, zmiany zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym
jezeli w trakcie realizacji zaméwienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo
wyprowadzenie) z podwykonawcy, ktory jest jednoczesnie podmiotem, na
ktérego zasobach Wykonawca bedzie polega¢ podczas realizacji zaméwienia,
na zasadach okreslonych w ustawie PZP, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych specyfikacji warunkow
zamoéwienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz

proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu



nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,
b) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
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projektowej/technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzanh grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mégt przewidziec
zawierajgc niniejszg umowe,

¢) wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
projekcie, skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem
funkcjonalnosci i efektywnosci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania
zamienne odstepujg w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu,

d) wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy,

e) koniecznosci zmiany sposobu wykonywania roboét, ktérej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

f) wstrzymanie realizacji rob6t z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

3. Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2) zmiana bankéw lub numerdw kont bankowych,



3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiana
zakresu rzeczowego (nie zwiekszajgcego ogolnej wartosci umowy),
4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na
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wykazany w umowie, w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z
uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu
lub inne obiektywne okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na dzien
sktadania ofert, z zastrzezeniem, ze cena tego asortymentu nie ulegnie
podwyzszeniu,

5) koniecznos¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych, kt6érych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron,

6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez zmniejszenie
zakresu rzeczowo — finansowego lub przesuniecie terminu wykonania umowy —
uprzedzajgc o tym Wykonawce co najmniej dwa tygodnie wczesniej. W tej sytuacji
wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie odpowiednio obnizone, bez

wynikajgcych stad roszczen Wykonawcy.

§24

Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem

niewaznosci.
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§25

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie

przepisy prawa polskiego, a w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy

Prawo zamowien Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.

. Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedag

przez Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§26

. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym

3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

. Zakgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1) Zatgcznik nr 1 — KRS/inny rejestr,
2) Zatgcznik nr 2 — Formularz oferty Wykonawcy,
3) Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja projektowa/techniczna, oraz STWIOR,

4) Zatgcznik nr 4 — Specyfikacja warunkéw zamdéwienia.
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W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

Podpis

Podpis

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela

Zamawiajgcego) Zamawiajgcego)
Rafat Gotebiewski Beata Wyrostkiewicz
(stanowisko) (stanowisko)

Burmistrz Miasta i Gminy Skepe

Skarbnik Miasta i Gminy Skepe

Data:

Data:

W imieniu i narzecz Wykonawcy podpisali:

Podpis

Podpis

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela

Wykonawcy) Wykonawcy)
(stanowisko) (stanowisko)
Data: Data:

Elektronicznie
podpisany przez
Arkadiusz Stefan
Linkowski

Data: 2025.05.07
11:56:42 +02'00'
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