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1. Zamawiajacy.

GMINA | MIASTO SKEPE,
UL. KOSCIELNA 2,
87 — 630 SKEPE.

2. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

3. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna stuzy do stosowania jako dokument przetargowy
i kontaktowy przy zleceniu i realizacji rob6t (Roboty budowlane) — ,Modernizacja boiska
Orlik w Skepem” i stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych
procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Jest podstawg, ktérej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech uzytkowych i eksploatacyjnych obiektu. Specyfikacja
Techniczna opracowana zostata w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane normy,

normatywy i wytyczne.

4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
Dziatki nr 523/2; 524/2; 524/1; 525, potozone w Skepem, przy Al 1-Go Maja,
sg zabudowane i uzbrojone.

W ramach opracowania projektuje sie wykonanie modernizacji boiska ORLIK.
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4.1. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich prac — zgodnie z projektem budowlanym
i przedmiarem — przy robotach zwigzanych z przedmiotowym zadaniem i obejmuja:

* naprawe/wymiane nawierzchni boisk sportowych,

* wymiana drenazu i podbudowy boiska do pitki noznej
* naprawe/wymiane ogrodzenia wraz z pitkochwytami,
* modernizacje oswietlenia i monitoringu,

* remont istniejgcego zaplecza szatniowo—sanitarnego.

5. Okreslenia podstawowe, definicje

llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno—uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

budynku — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
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rozumieé tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu —takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

W przeciwnym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym poreczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzagdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2023r., poz.551).

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
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realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag
autorem dokumentacji projektowe;.

przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem

ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosci
z przepisami wiedzg techniczng, normami, Specyfikacja Techniczng, poleceniami

Inspektora nadzoru.

6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodnie ze szczegotowymi warunkami umowy i przepisami szczegotowymi,
uwzgledniajgcymi podziat na dokumentacije projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego.

— sporzgdzong przez Wykonawce.

6.3. Zgodnosé robot z dokumentacija projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak. jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach

poszczegolnych  dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
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w ,warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczna.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej bedzie
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajgcag
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wszystkie zamiany
materiatbw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z Inspektorem

Nadzoru.

6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamdwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wliczony w cene umowng.

6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
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norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajgcego.

6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

6.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).

7. Materiaty

7.1. Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne
lub sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

7.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
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wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem

przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem.

7.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

7.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna
przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca musi zapewni¢ taki
sprzet, ktory zapewni odpowiednia jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
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o0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany

sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

9. Transport

9.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

9.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

10. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$sé z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robdt
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
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i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

11. Kontrola jakosci robot

11.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg
Techniczng.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb
oraz forme gromadzenia wynikdbw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
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legalizacja i sprawdzanie urzgadzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdw robot.

11.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Minimalne wymagania co do =zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w szczegodtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢

wykonanie robét zgodnie z umowa.

11.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji technicznej.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane
przez Specyfikacje techniczne, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére

nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

11.4. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi
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i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

* przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

 dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

» dane dotyczgce jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w Specyfikacji Technicznej.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1)-3), nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie potrzebne dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru.

12. Odbiodr robot

12.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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12.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg

Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

12.3. Odbiér czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot dokonuje

Inspektor nadzoru.

12.3. Odbidr ostateczny (korncowy)

12.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedstawionych dokumentéw i ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczna.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

12.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncoweqgo)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. m.in. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét, itp.

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh Ilaboratoryjnych, zgodne
z Specyfikacjg Techniczng i programem zapewnienia jakosci,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczng i programem zapewnienia
jakosci,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot

poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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12.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 12.3. ,0dbior ostateczny roboét".

13. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot bedzie dokonane zgodnie z zapisami warunkow umowy. Ostateczne
rozliczenie oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres
robot.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

14. Zobowiazania ogodlne

Wykonawca ma obowigzek wykonacC roboty oraz usungé wszelkie usterki i defekty
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z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i
site roboczg niezbedne dla wykonania i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to
wymagane lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze petng
odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnosci bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Robo6t, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie. Przyjmuje
sie, ze przed ziozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje
w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie
mogg wptyngc¢ lub dotyczy¢ oferty przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opart swojg
oferte przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wiasnych
badaniach i wizjach obiektu przebudowywanego, rozbudowywanego, jak wyzej opisano.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokryc¢
wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla
wiasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunigcia usterek, oprocz takich, jakie
zostaty wyraznie wytgczone umowg z zakresu zobowigzan Wykonawcy.

Jezeli pomimo zapoznania sie¢ Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami
Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki —
inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy — o takim charakterze, jakich jego
zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwtocznie
na pismie powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego. Z wyjgtkiem przypadkdéw, kiedy
stanie sie to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca winien
wykonac¢ roboty oraz usungé powstate w nich usterki w Scistej zgodnosci z umowg
i zaleceniami Inspektoréw Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca winien
przestrzegac i Scisle stosowac sie do polecen Inspektorow Nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajgcego we wszystkich sprawach dotyczgcych robdt, niezaleznie od tego, czy byty
wymienione w umowie czy nie. Wykonawca winien przyjmowac polecenia jedynie
od Inspektorow Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jezeli w jakimkolwiek czasie
Przedstawiciel Zmawiajgcego uzna, ze rzeczywisty postgp robdét nie odpowiada
harmonogramowi przedstawionemu w ofercie, Wykonawca dostarczy na zgdanie
Przedstawiciela Zamawiajgcego uaktualniony harmonogram, wskazujgcy modyfikacje
konieczne dla ukonczenia robét we wiasciwym terminie. Przedtozenie i uzyskanie
akceptacji przez Zamawiajgcego lub Przedstawiciela Zamawiajgcego takiego
harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy od Zadnego 2z jego obowigzkow

lub odpowiedzialno$ci wynikajagcych z umowy. Wykonawca zatrudni niezbedne
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Kierownictwo robét na okres ich wykonywania, odbioru i uruchomienia obiektu oraz tylko
takich pracownikow technicznych i robotnikéw, jacy bedg niezbedni dla odpowiedniego
i terminowego wykonania umowy. Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zgtaszaé
zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej osoby, ktora jego
zdaniem zachowuje sie niewtasciwie Iub jest niekompetentna. Wykonawca jest
gospodarzem na Terenie Robo6t i odpowiada w petni za mienie, bezpieczenhstwo, porzgdek
i zabezpieczenie ppoz. zgodnie z umowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
i prawidlowe wytyczenie robét w nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii
i poziomow odniesienia. Za btedy w pozyciji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji
elementdow petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungc je
na wiasny koszt bez wezwania. Wykonawca powinien ubezpieczy¢ roboty, materiaty
i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych
zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone
na Teren Robo6t. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane
od instytucji ubezpieczeniowych bedg obcigzaty Wykonawce. Wykonawca powinien
powetowacC Zamawiajgcemu wszelkie straty i roszczenia wynikte ze Smiercig lub zranienia,
jakiejkolwiek osoby lub strat i uszkodzen mienia innego niz roboty, ktére mogg sie
wydarzy¢ wskutek lub nastepstwie wykonywania robdt oraz usuwania usterek w tych
robotach, a takze wszelkie roszczenia, postepowania, odszkodowania, obcigzenia
i wydatki jakiegokolwiek rodzaju wynikte z nich lub z nimi zwigzane, z wyjatkiem
przypadkow wyniklych z jakiegokolwiek czynu lub zaniedbania Zamawiajgcego, jego
przedstawicieli i pracownikédw Iub innych wykonawcow niezatrudnionych przez
Wykonawce. Wysoko$¢ ubezpieczenia winno w petni zabezpieczy¢ wykonanie Umowy.
Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za, lub w zwigzku z odszkodowaniem
lub kompensatami ptatnymi robotnikowi lub jakiejkolwiek innej osobie zatrudnionej przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce, poza przypadkami smierci lub zranienia wyniktymi
z dziatania lub zaniedbania ze strony Zamawiajgcego, jego przedstawicieli lub
pracownikow. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed takimi
odszkodowaniami lub kompensatami poza przypadkami, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajgcy. Wykonawca winien stosowac sie pod kazdym wzgledem, wigcznie
z wszelkimi powiadomieniami, opfatami itp., do postanowien ustaw panstwowych,
zarzagdzen, praw i innych regulacji prawnych odnoszgcych sie do projektowania,
wykonywania robot, usuwanie usterek, uruchomienie obiektu. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed wszelkimi karami lub odpowiedzialno$ci dowolnego rodzaju, jakie

mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania postanowienia. Wykonawca wykonywac bedzie
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wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy w taki sposob, aby w
granicach wynikajgcych z koniecznos$ci wyplenienia zobowigzan umownych nie zaktocaé
bardziej niz to konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania
lub zajmowanie drog, chodnikéw lub placéw publicznych i prywatnych do i na terenach
nalezgcych zarowno do Zamawiajgcego jak i do osob trzecich. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami
i kosztami, jaki mogg byC nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Terenu Robdét od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegdlny
ruch zwigzany z transportem materiatow, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy na Teren Robot
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowaé¢ uszkodzenia tych drog. Wykonawca
zabezpieczy i powetuje Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg by¢ skierowane
w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podejmie negocjacje

i zaptaci roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd.
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