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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT



1. Zamawiający.

GMINA I MIASTO SKĘPE,

UL. KOŚCIELNA 2,

87 – 630 SKĘPE.

2. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  techniczna  służy  do  stosowania  jako  dokument  przetargowy

i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót (Roboty budowlane) – „Modernizacja boiska

Orlik w Skępem” i  stanowi zbiór  wymagań  technicznych i organizacyjnych dotyczących

procesu  realizacji  i  kontroli  jakości  robót.  Jest  podstawą,  której  spełnienie  warunkuje

uzyskanie  odpowiednich  cech  użytkowych  i  eksploatacyjnych  obiektu.  Specyfikacja

Techniczna  opracowana  została  w  oparciu  o  obowiązujące  oraz  zalecane  normy,

normatywy i wytyczne.

4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Działki  nr  523/2;  524/2;  524/1;  525,  położone  w  Skępem,  przy  Al  1–Go  Maja,

są zabudowane i uzbrojone.

W ramach opracowania projektuje się wykonanie modernizacji boiska ORLIK.
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4.1. Zakres robót obj  ę  tych specyfikacj  ą   techniczn  ą  .  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  prac  –  zgodnie  z  projektem  budowlanym

i przedmiarem – przy robotach związanych z przedmiotowym zadaniem i obejmują:

•  naprawę/wymianę nawierzchni boisk sportowych,
•  wymiana drenażu i podbudowy boiska do piłki nożnej
•  naprawę/wymianę ogrodzenia wraz z piłkochwytami,
•  modernizację oświetlenia i monitoringu,
•  remont istniejącego zaplecza szatniowo–sanitarnego.

5. Określenia podstawowe, definicje

Ilekroć w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno–użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury.

budynku – należy przez to rozumieć  taki obiekt  budowlany,  który jest  trwale związany

z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada

fundamenty i dach.

budowie  – należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć  budowę, a także prace polegające

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

remoncie – należy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących

bieżącej konserwacji.

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane

z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie

z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące

oczyszczaniu lub gromadzeniu  ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

i place pod śmietniki.

terenie budowy – należy przez to rozumieć  przestrzeń, w której prowadzone są  roboty

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  – należy  przez  to
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rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,

ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą

na rozpoczęcie i  prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż

budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji  budowy  – należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę

wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów

częściowych i  końcowych, w miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy służące realizacji  obiektu,

operaty  geodezyjne  i  książki  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą

montażu –także dziennik montażu.

dokumentacji  powykonawczej  – należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy

z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

w przeciwnym organie  – należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-

budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich

właściwości.

wyrobie  budowlanym  – należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów

o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poręczeniu

stanowiącym integralną całość użytkową.

organie  samorządu  zawodowego  – należy  przez  to  rozumieć  organy  określone

w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów

oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2023r., poz.551).

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć  dziennik wydany przez właściwy organ

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

kierowniku  budowy  – osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

poleceniu  Inspektora  nadzoru  – należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu
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realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą

autorem dokumentacji projektowej.

przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania

robót według technologicznej kolejności  ich wykonania  wraz  z obliczeniem i  podaniem

ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodności

z  przepisami  wiedzą  techniczną,  normami,  Specyfikacją  Techniczną,  poleceniami

Inspektora nadzoru.

6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów

pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać opis,  część  graficzną,  obliczenia

i dokumenty, zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi,

uwzględniającymi podział na dokumentację projektową:

 – dostarczoną przez Zamawiającego.

 – sporządzoną przez Wykonawcę.

6.3. Zgodno  ść   robót z dokumentacj  ą   projektow  ą   i Specyfikacj  ą   Techniczn  ą  
Dokumentacja  projektowa,  Specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty

przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy

tak.  jakby zawarte byty w całej dokumentacji.  W przypadku rozbieżności w ustaleniach

poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona

Modernizacja boiska ORLIK w Skępem przy Al. 1–Go Maja
– 5 –



w „warunkach umowy".

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w  dokumentach

kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu

ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne

z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.

Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  Specyfikacji  technicznej  będzie

uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach

określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne

z dokumentacją projektową lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą

jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy

budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.  Wszystkie  zamiany

materiałów  muszą  być  każdorazowo  uzgadniane  przez  Wykonawcę  z  Inspektorem

Nadzoru.

6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania

realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające,   w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,

dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  społeczności

i innych.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,

że jest wliczony w cenę umowną.

6.5. Ochrona   ś  rodowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
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norm dotyczących ochrony  środowiska  na terenie  i  wokół  terenu  budowy oraz  będzie

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

6.6. Ochrona przeciwpo  ż  arowa  
Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

6.7. Ochrona własno  ś  ci publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe

oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie

trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie

odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiającego.

6.9. Bezpiecze  ń  stwo i higiena pracy  
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Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby

personel  nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne

oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych

na  budowie.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

6.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

6.11. Stosowanie si  ę   do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie

w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie tych praw, przepisów i  wytycznych podczas

prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.

w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych

(Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).

7. Materiały

7.1. Ź  ródła uzyskania materiałów  
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,

zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne

lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora

nadzoru.  Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone

Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

7.2. Materiały nie odpowiadaj  ą  ce wymaganiom jako  ś  ciowym  
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
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wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora

nadzoru.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zaakceptowane  materiały,

Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem

przez Zamawiającego i niezapłaceniem.

7.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą użyte

do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość

i  właściwości  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca

czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrąbie  terenu  budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

7.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna

przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.  Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.

8. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót. Wykonawca musi zapewnić  taki

sprzęt, który zapewni odpowiednia jakość wykonywanych prac. Sprzęt będący własnością

Wykonawcy  lub wynajęty  do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie

i gotowości do pracy.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie

z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji  Technicznej

i  wskazaniach  inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  umową.  Wykonawca

dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do użytkowania,  tam gdzie jest  to wymagane przepisami.  Jeżeli  dokumentacja

projektowa  lub  Specyfikacja  Techniczna  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia

sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru
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o swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

9. Transport

9.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych

materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie

z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

9.2. Wymagania dotycz  ą  ce przewozu po drogach publicznych.  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych

parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt

Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

10. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową,  wymaganiami  Specyfikacji  Technicznej,  projektu  organizacji  robót

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie

Inspektor nadzoru,  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  Decyzje Inspektora

nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte

na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej
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i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

11. Kontrola jakości robót

11.1. Program zapewnienia jako  ś  ci  
Do obowiązków  Wykonawcy należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania

przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on

zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne

gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacją

Techniczną.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

 – organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

 – organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 – wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 –  wykaz  osób  odpowiedzialnych za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,

 –  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,

 – wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie  badań),  sposób

oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także

wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,

proponowany sposób i formę przekazywania

tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 – wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 –  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 –  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
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legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

11.2. Zasady kontroli jako  ś  ci robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam

określone.  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić

wykonanie robót zgodnie z umową.

11.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność  z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA

z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  1  i  które  spełniają  wymogi

Specyfikacji technicznej.

3. znajdują  się  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r.

(Dz.  U.  98/99).  W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane

przez Specyfikacje techniczne, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  cechy. Jakiekolwiek materiały,  które

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

11.4. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym

Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy

do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku  budowy.  Zapisy  w dzienniku  budowy będą

dokonywane na bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa ludzi
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i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,

w porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod drugim,  bez  przerw.  Załączone

do dziennika  budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i  przyczyny przerw

w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

•  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

•  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.

•  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości  materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora nadzoru

wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia

lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora

nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2) Książka obmiarów
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Książka  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w Specyfikacji Technicznej.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty

te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie

Inspektora nadzoru.

4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-3), następujące

dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane na  terenie  budowy w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie potrzebne dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru.

12. Odbiór robót

12.1. Rodzaje odbiorów robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji  technicznych  roboty  podlegają

następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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12.2. Odbiór robót zanikaj  ą  cych i ulegaj  ą  cych zakryciu.  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości

wykonywanych robót oraz ilości  tych robót,  które w dalszym procesie realizacji  ulegną

zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez  hamowania  ogólnego

postępu robót.  Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.  Gotowość danej części  robót

do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru.  Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie

później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  nadzoru  na  podstawie

dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu

o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacją

Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

12.3. Odbiór cz  ęś  ciowy.  
Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru

częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach

umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje

Inspektor nadzoru.

12.3. Odbiór ostateczny (ko  ń  cowy)  

12.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór

ostateczny robót nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licząc  od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót

dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru

i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty  dokona  ich oceny jakościowej  na podstawie

przedstawionych  dokumentów  i  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót

z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót

w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją

projektową i  Specyfikacji  Technicznej  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego

wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

12.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. m.in. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót, itp.

2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.

uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. książki obmiarów (oryginały),

5.  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne

z Specyfikacją Techniczną i programem zapewnienia jakości,

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na

znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  Specyfikacją  Techniczną  i  programem  zapewnienia

jakości,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą

zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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12.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancyjnym  i  rękojmi.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie

dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych

w punkcie 12.3. „Odbiór ostateczny robót".

13. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót będzie  dokonane zgodnie  z  zapisami warunków umowy. Ostateczne

rozliczenie oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych

robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres

robót.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę

obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego

w dokumentach umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,

określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

14. Zobowiązania ogólne

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  roboty  oraz  usunąć  wszelkie  usterki  i  defekty

Modernizacja boiska ORLIK w Skępem przy Al. 1–Go Maja
– 17 –



z należytą  starannością  i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma

obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo  i

siłę roboczą niezbędne dla wykonania i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to

wymagane lub może być  logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze pełną

odpowiedzialność  za  odpowiednie  wykonanie,  stabilności  bezpieczeństwo  wszelkich

czynności na Terenie Robót, oraz za metody i technologie użyte przy budowie. Przyjmuje

się,  że  przed  złożeniem  oferty  Wykonawca  uzyskał  wszelkie  niezbędne  informacje

w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie

mogą wpłynąć lub dotyczyć oferty przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca oparł swoją

ofertę  przetargową  na danych udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych

badaniach i wizjach obiektu przebudowywanego, rozbudowywanego, jak wyżej opisano.

Przyjmuje  się,  że  Wykonawca upewnił  się  co  do  prawidłowości  i  kompletności  Oferty

Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć

wszystkie  jego  zobowiązania  umowne,  a także  wszystko,  co  może być  konieczne  dla

właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek, oprócz takich, jakie

zostały wyraźnie wyłączone umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy.

Jeżeli  pomimo  zapoznania  się  Wykonawcy  z  miejscowymi  warunkami  i  potrzebami

Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki –

inne  niż  warunki  klimatyczne  na  terenie  budowy  –  o  takim  charakterze,  jakich  jego

zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie

na piśmie powiadomić  Przedstawiciela Zamawiającego. Z wyjątkiem przypadków, kiedy

stanie  się  to  niewykonalne  z  przyczyn  prawnych  lub  fizycznych  Wykonawca  winien

wykonać  roboty  oraz  usunąć  powstałe  w  nich  usterki  w  ścisłej  zgodności  z  umową

i zaleceniami Inspektorów Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca winien

przestrzegać  i  ściśle  stosować  się  do  poleceń  Inspektorów Nadzoru  i  Przedstawiciela

Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego, czy były

wymienione  w  umowie  czy  nie.  Wykonawca  winien  przyjmować  polecenia  jedynie

od Inspektorów Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli w jakimkolwiek czasie

Przedstawiciel  Zmawiającego  uzna,  że  rzeczywisty  postąp  robót  nie  odpowiada

harmonogramowi  przedstawionemu  w  ofercie,  Wykonawca  dostarczy  na  żądanie

Przedstawiciela  Zamawiającego  uaktualniony  harmonogram,  wskazujący  modyfikacje

konieczne  dla  ukończenia  robót  we  właściwym  terminie.  Przedłożenie  i  uzyskanie

akceptacji  przez  Zamawiającego  lub  Przedstawiciela  Zamawiającego  takiego

harmonogramu  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  żadnego  z  jego  obowiązków

lub  odpowiedzialności  wynikających  z  umowy.  Wykonawca  zatrudni  niezbędne
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Kierownictwo robót na okres ich wykonywania, odbioru i uruchomienia obiektu oraz tylko

takich pracowników technicznych i  robotników, jacy będą  niezbędni dla  odpowiedniego

i  terminowego  wykonania  umowy.  Przedstawiciel  Zamawiającego  ma  prawo  zgłaszać

zastrzeżenia i  żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej osoby, która jego

zdaniem  zachowuje  się  niewłaściwie  lub  jest  niekompetentna.  Wykonawca  jest

gospodarzem na Terenie Robót i odpowiada w pełni za mienie, bezpieczeństwo, porządek

i zabezpieczenie ppoż. zgodnie z umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne

i  prawidłowe  wytyczenie  robót  w  nawiązaniu  do  podanych  w  projekcie  punktów,  linii

i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji

elementów  pełną  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  i  zobowiązany  jest  usunąć  je

na  własny  koszt  bez  wezwania.  Wykonawca  powinien  ubezpieczyć  roboty,  materiały

i  urządzenia  przeznaczone  do  wbudowania,  ryzyko  pokrycia  kosztów  dodatkowych

związanych z wymianą  lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone

na  Teren  Robót.  Wszelkie  kwoty  nie  pokryte  ubezpieczeniem  lub  nie  odzyskane

od  instytucji  ubezpieczeniowych  będą  obciążały  Wykonawcę.  Wykonawca  powinien

powetować Zamawiającemu wszelkie straty i roszczenia wynikłe ze śmiercią lub zranienia,

jakiejkolwiek  osoby  lub  strat  i  uszkodzeń  mienia  innego  niż  roboty,  które  mogą  się

wydarzyć  wskutek  lub  następstwie  wykonywania  robót  oraz  usuwania  usterek  w  tych

robotach,  a  także  wszelkie  roszczenia,  postępowania,  odszkodowania,  obciążenia

i  wydatki  jakiegokolwiek  rodzaju  wynikłe  z  nich  lub  z  nimi  związane,  z  wyjątkiem

przypadków  wynikłych  z  jakiegokolwiek  czynu  lub  zaniedbania  Zamawiającego,  jego

przedstawicieli  i  pracowników  lub  innych  wykonawców  niezatrudnionych  przez

Wykonawcę. Wysokość  ubezpieczenia winno w pełni  zabezpieczyć  wykonanie Umowy.

Zamawiający  nie  będzie  odpowiedzialny  za,  lub  w  związku  z  odszkodowaniem

lub kompensatami płatnymi robotnikowi lub jakiejkolwiek innej osobie zatrudnionej przez

Wykonawcę lub jego Podwykonawcę, poza przypadkami  śmierci lub zranienia wynikłymi

z  działania  lub  zaniedbania  ze  strony  Zamawiającego,  jego  przedstawicieli  lub

pracowników.  Wykonawca  winien  zabezpieczyć  Zamawiającego  przed  takimi

odszkodowaniami  lub  kompensatami  poza  przypadkami,  za  które  odpowiedzialność

ponosi Zamawiający. Wykonawca winien stosować  się  pod każdym względem, włącznie

z  wszelkimi  powiadomieniami,  opłatami  itp.,  do  postanowień  ustaw  państwowych,

zarządzeń,  praw  i  innych  regulacji  prawnych  odnoszących  się  do  projektowania,

wykonywania  robót,  usuwanie usterek,  uruchomienie  obiektu.  Wykonawca zabezpieczy

Zamawiającego przed wszelkimi karami lub odpowiedzialności dowolnego rodzaju, jakie

mogą  być następstwem nieprzestrzegania postanowienia. Wykonawca wykonywać będzie
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wszelkie  czynności  niezbędne  dla  realizacji  przedmiotu  umowy  w  taki  sposób,  aby  w

granicach wynikających z konieczności wyplenienia zobowiązań  umownych nie zakłócać

bardziej  niż  to  konieczne  porządku  publicznego,  dostępu,  użytkowania

lub zajmowanie dróg, chodników lub placów publicznych i prywatnych do i na terenach

należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca zabezpieczy

Zamawiającego  przed  wszelkimi  roszczeniami,  postępowaniami,  odszkodowaniami

i  kosztami,  jaki  mogą  być  następstwem nieprzestrzegania  powyższego postanowienia.

Wykonawca winien zastosować  wszelkie racjonalne  środki  w celu zabezpieczenia dróg

dojazdowych  do  Terenu  Robót  od  uszkodzenia  przez  ruch  związany  z  działalnością

Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny

ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Teren Robót

ograniczyć  do minimum, oraz aby nie spowodować  uszkodzenia tych dróg. Wykonawca

zabezpieczy i powetuje Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane

w  związku  z  tym  bezpośrednio  przeciw  Zamawiającemu  oraz  podejmie  negocjacje

i zapłaci roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.
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