Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drég

UMOWA Nr 272-.....12024
(Wzor)

Nowy Staw

TOM 111 SWZ - CZESC 2

zawarta w dniu ....... .I. w Nowym Stawie pomig¢dzy:

Gming Nowy Staw z s1ed21bq przy ul Gen. J. Bema 1, 82-230 Nowy Staw, NIP: 579-204-67-81
reprezentowanag przez:

Burmistrza Nowego Stawu — Jerzego Szalacha,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Hanny Gil,

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym"

a

(PESEL, Firma, siedziba, NIP),
reprezentowang Przez:

zwang dalej ,, Wykonawcg”,

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”.

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamdOwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zostata zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania inwestycyjnego pn.
”Remont drog gminnych (ul. Bema, Daszynskiego, Grunwaldzka, Kopernika, Mickiewicza,
Powstancow, Wita Stwosza, Witosa) w Nowym Stawie zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w SWZ i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy,
ktore obejmuje:

Czes¢ 2: Remont ulic Kopernika, Mickiewicza, Bema i Wita Stwosza w Nowym Stawie w formule
zaprojektuj i wybuduj.

Szczegbdlowy zakres robdt opisany zostal w SWZ, w szczegdlnosci w PFU.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z niniejsza umowa, w zakresie okreslonym w
ztozonej ofercie, z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, zasad wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
obowigzujacych przepisow i Polskich Norm oraz norm europejskich oraz do oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym

Inwestycja jest dofinansowana z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Dréog w ramach umowy nr ............ z
dnia................ r. zawartej pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Gming Nowy Staw.
§2

Termin wykonania

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania umowy.

2. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy w terminie do 10 miesiecy od dnia podpisania umowy

z tym, ze:
1) Etap | - sporzadzenie wstgpnej koncepcji - w terminie do 15 lutego 2025r;
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2) Etap Il - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - w terminie do 15 czerwca 2025 r;
3) Etap Il - wykonanie na podstawie w/w dokumentacji robot budowlanych w terminie do 10 miesiecy.

Nowy Staw

§3

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wydania Wykonawcy dokumentow, ktorymi dysponuje niezbednych do zaprojektowania i pozniejszej
realizacji inwestycji — w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy;

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, ktore odbedzie si¢ w okresie
do 14 dni przed planowanym terminem rozpocze¢cia robot budowlanych na danym odcinku drogi
zgltoszonym przez Wykonawce; po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowg lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robot
budowlanych nie objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe;

3) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy;

4) odbior robdt i ich czesci,

5) terminowa zaptata umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszag umowa ze strony Zamawiajacego, prowadzi¢ bedzie
Inspektor Nadzoru wraz z Inspektorem Robot Branzowych, ktdrzy sa upowaznieni do przeprowadzania
kontroli realizacji robot, dokonywania odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i wydawania
polecen w tym zakresie, wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane oraz kontrolowania rozliczen robot
(upowazniony rowniez do podpisywania protokotow).

Inspektor Nadzoru oraz Inspektor Robot Branzowych sg upowaznieni do inspekcji wszystkich robot

i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budoweg lub na niej produkowanych, wlaczajac
przygotowanie i produkcje materialow. Inspektorowie odrzucg wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spetniaja wymagan jakoSciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) sporzadzenie wstepnej koncepcji oraz uzyskanie jej akceptacji u Zamawiajacego, wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej (technicznej) na podstawie zaakceptowanej koncepcji przez
Zamawiajacego wraz z przedmiarami, kosztorysami robot, szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacych przebudowy ulicy w zakresie
zgodnym wymaganiami okreslonymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym stanowigcym TOM II
do SWZ umowy wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do
wykonania tej dokumentacji;

2) uzyskania wymaganych prawem decyzji niezb¢dnych do wykonania robdt budowlanych objetych
niniejszym zamowieniem wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie po zakonczeniu
robot;

3) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie wykonywania robot budowlanych na podstawie
opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej;

4) wykonania robdt z najwyzsza starannoscig, bez wad pomniejszajagcych warto$¢ robdt lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie
umowa, z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, wytycznymi Zamawiajacego,  zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i normami technicznymi. Podstawg do wykonania Robét, bedg Program Funkcjonalno-
Uzytkowy i sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja projektowa.
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2. Do obowiazkéw Wykonawcy Etapy | nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowaé z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego przyjete rozwigzania poszczegolnych jej elementow, majace w efekcie stanowié
kompletng dokumentacj¢ projektows.

Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajacego dla rozwigzan w zaproponowanej koncepcji
Uzgodnienie nastgpuje poprzez umieszczenie na w/w dokumentach klauzuli zatwierdzajacej
zawierajacej date i podpis Zamawiajacego. Przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy zatwierdzit koncepcje
Wykonawcy z uptywem terminu 5 dni roboczych od dnia przedtozenia koncepcji do zatwierdzenia,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku gdy
Zamawiajacy wskaze wady ztozonej koncepcji lub zgtosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia zgloszonych wad i uwzglednienia uwag do koncepcji w terminie nie dtuzszym niz
5 dni roboczych.

Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych w dokumentacji
projektowej (zwanych dalej Opracowaniem). Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych
dokumentach klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego. Przyjmuje sig, ze
Zamawiajacy zatwierdzit cz¢$¢ dokumentacji projektowej Wykonawcy do 10 dni roboczych od dnia
przedtozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Zamawiajacy
uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej
dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia zgloszonych wad
i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych. Kolejne
zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajacego po usunieciu wad przez Wykonawce nie moze
trwa¢ dtuzej niz 2 dni robocze.

Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych w projektach
wykonawczych. Uzgodnienie nastgpuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajacej zawierajacej datg 1 podpis Zamawiajacego. Przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy
zatwierdzit cze$¢ dokumentacji projektowej Wykonawcy z uptywem terminu 10 dni roboczych od
dnia przedtozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Zamawiajacy
uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej
dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia zgloszonych wad
i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.

Wykonawca zapewnia, ze opracowanie zostanie wykonana w stanie kompletnym, z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowigzujacymi na dzien jej
przekazania Zamawiajacemu.

Wykonawca wykona dokumentacje¢ w formie:
a) zbroszurowanej w ilo$ci:

- opracowanie projektu budowlanego — 3 egzemplarze;
- projekty techniczne wszystkich branzach koniecznych do realizacji 3 egzemplarze;
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowanych - 2
egzemplarze
- przedmiar robot -2 egzemplarze;
- przedmiary i kosztorysy inwestorskie — 3 egzemplarze;
- wymaganych prawem opinii, uzgodnien, decyzji i protokotow odbioréw (pozarowych,
energetycznych, sanitarnych i innych wymaganych).

b) dokumentacja wskazana w pkt 5 w wersji elektronicznej na przeno$nym nosniku pamigci
(pendrive), przy czym dokumenty opracowane przez Wykonawce i dostarczone
Zamawiajacemu powinny zosta¢ przekazane:
- w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad — ,,*.dwg” lub ,,*.dgn”, dokumenty
tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,,*.doc” lub ,,*.rtf”, przedmiaréw i kosztoryséw
inwestorskich w standardzie ,,*.mdb” lub ,,*.ath” lub ,,*.xml” lub standardzie Excel ,,* x1s”);
- w postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacje w standardzie ,,*.PDF”.

7) Za wszelkie szkody powstate na terenie i w czasie realizacji prac projektowych okre§lonych w

niniejszej umowie odpowiada Wykonawca.
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8) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady Opracowania, w szczegdlnosci w

przypadku, gdy na etapie wykonania robot budowlanych lub eksploatacji bledy zawarte w
dokumentacji projektowej skutkowaé beda zmiang technologii wykonania prac badz zwickszeniem
zakresu robot niezbednych do prawidtowego wykonania inwestycji lub ujawnig si¢ w okresie
gwarancji a beda nastepstwem wadliwie opracowanej dokumentacji Wykonawcy nie przystuguja
zadne roszczenia o zwigkszenie wynagrodzenia.

3. Do obowiazkow Wykonawcy Etap Il nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

realizacja Roboét zgodnie z Opracowaniem oraz zalacznikami do niniejszej umowy;

przejecie terenu budowy, zgodnie z §3 ust 1 pkt 2, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze
dostosowania do potrzeb prac budowlanych;

przedtozenie Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej, ktory stanowit podstawe
wyliczenia ceny oferowanej - ceny ryczaltowe;j;

przestrzeganie wszystkich aktualnych przepisow prawa (ustawy, rozporzadzenia, aktualne polskie
normy, normy europejskie i normy branzowe itp.), zarzadzenia wladz samorzadowych, inne przepisy,
ktore sg zwiazane z realizacjg robot lub moga wplywac na sposob ich wykonania i prowadzenia;

realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot

(z uwzglednieniem zaktadanych i szacowanych kosztow wykonania danych robot), ktory zapewniat
bedzie wykonanie przedmiotu umowy w terminie, sporzadzonym przez Wykonawce i przedtozonym
Zamawiajacemu do zatwierdzenia; w terminie do 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy ogolnego
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz szczegétowego po sporzadzeniu dokumentacji
projektowej oraz biezacego aktualizowania tego harmonogramu; Zamawiajacy ma obowigzek
zatwierdzi¢ badz wnie$¢ poprawki do harmonogramu tylko wtedy, gdy harmonogram nie bedzie
zapewniat realizacji przedmiotu umowy w terminie; brak zgody na wniesienie poprawek wskazanych
przez Zamawiajacego moze skutkowaé naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w §13 ust. 2 pkt. 6);

wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy w 2 egzemplarzach;

organizacja, odpowiednie oznakowanie, utrzymanie i zabezpieczenie na wlasny koszt terenu

1 zaplecza robot, zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem 0sob postronnych oraz
organizacja ochrony mienia na terenie budowy, do czasu przekazania go do eksploatacji; Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych;

zapewnienie materialow i1 urzadzen niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy, posiadajacych
aktualne dokumenty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa deklaracje zgodnosci z odpowiednimi
normami, aprobaty techniczne i atesty, pozwalajace na ich stosowanie w budownictwie, zgodnie
przepisami obowigzujacymi w tym zakresie; przedmiotowe dokumenty nalezy przedstawi¢ na kazde
zadanie Zamawiajacego i zalaczy¢ do dokumentacji odbiorowej; transport materialow na teren budowy
oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen na koszt Wykonawcy;

zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia tymczasowo sktadowanych materiatdw do czasu gdy
beda one potrzebne do robot; Wykonawca zapewni aby materiaty te byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli dla
Inspektora Nadzoru; miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce;

10) materiaty wykorzystywane do wykonania inwestycji powinny by¢ nowe i dopuszczone do stosowania

w budownictwie, w szczegdlnosci spetniajgce warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1213) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy
(pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego kary umownej, o ktorej mowa w §13 ust. 2 pkt. 6);

11) uzywanie tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko

wykonywanych robot - musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
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jego uzytkowania; sprzet uzywany do robot powinien by¢ sprawny techniczne, powinien posiadaé
aktualne przeglady i badania oraz odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w
dokumentacji projektowej; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru; sprzgt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy;

Nowy Staw

12) stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow;

13) technologia wbudowywania wyrobow powinna by¢é zgodna z wymogami producentdéw oraz
dokumentacja i odno$nymi przepisami branzowymi;

14) zorganizowanie we wlasnym zakresie powierzchni sktadowych i magazynowych w miejscach
udostepnionych przez administracj¢ obiektu;

15) sktadowanie gruzu i odpadow budowlanych w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru;

16) zapewnienie we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych (§mieci, gruz i inne);

17) prowadzenie robot z zachowaniem nalezytej ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
normami i przepisami prawnymi;

18) zapewnienie wykonywania rob6t budowlanych przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz oraz przy
maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia roboét na otaczajace srodowisko
1 mieszkancow (pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktorej mowa w §13
ust. 2 pkt. 6);

19) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz innych osob
znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy z tytulu prowadzonych robot, jak i za
wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow pracownikéw i osob trzecich w trakcie
trwania robot; Wykonawca musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
(BIOZ) na podstawie zalecen zawartych w dokumentacji projektowej oraz odpowiednio przeszkoli¢ w
tym zakresie swoich pracownikow;

20) ponoszenia wytacznej odpowiedzialno$ci za zniszczenia i szkody powstate wskutek wykonywania
robot niezgodnie z technologia przewidziang sztukg budowlana, za uszkodzenia urzadzen widocznych
zewnetrznie, znajdujacych si¢ na terenie budowy i urzadzen i instalacji podziemnych oraz za
uszkodzenia znakéw geodezyjnych widocznych na terenie budowy; o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego oraz bedzie wspOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw;

21) dbanie o porzadek oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie, a po zakonczeniu robot
uporzadkowanie terenu budowy i zaplecza budowy, jak réwniez terenow sasiadujacych zajetych Iub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektéw, terendw drog lub nawierzchni;

22) kompletowanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i dokumentacjg
projektowa o ktorej mowa w §7 Umowy, i udostepnianie ich na kazde Zadanie Zamawiajacego;
zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem;

23) ubezpieczenie budowy od szkod i naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialno$ci cywilnej,
obejmujace ludzi, materialy, roboty oraz sprz¢t na sume¢ nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej umowie; na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
okaza¢ aktualng optacong polis¢ ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia (pod rygorem naliczenia przez Zamawiajagcego kary umownej, o ktorej
mowa w §13 ust. 2 pkt. 6);

24) usuwanie wszelkich wad i usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacja wskazanych przez Nadzor
Inwestorski;
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25) koordynacja rob6t podwykonawcow;

26) przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach technicznych robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, odbiorach cze$ciowych, odbiorach koncowych robdt i1 odbiorach
pogwarancyjnych;

27) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rgkojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

28) wykonanie na wiasny koszt wszelkich badan wymaganych odrebnymi przepisami, oraz badan
laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci stosowanych materiatow;

29) zapewnic inspektorowi nadzoru, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren
budowy oraz dostep do dziennika budowy;

30) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zamiennych rozwigzan w zakresie technologii wykonania,
zastosowanych materiatow Iub wyrobéw wskazanych w dokumentacji, w przypadku ich
zaproponowania;

31) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
mogg wplyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

Gdziekolwiek w umowie i dokumentacji projektowej powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy, powotane normy i przepisy sa panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Scisle przestrzeganie
harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie stanowily znaczacego utrudnienia i zagrozenia dla
mieszkancoéw, w szczegdlnosci, w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej,
W godz. 22-6. Szczegélna uwage Wykonawca bedzie musial zwrdci¢ na zabezpieczenie wihasnosci
publicznej oraz prawnej. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia ponosi Wykonawca.

Wykonawca, projektanci, kierownik budowy oraz kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczyé W
naradach budowy oraz spotkaniach koordynacyjnych dotyczacych wykonywania Umowy, ktorych termin
bedzie wyznaczany przez Zamawiajacego. Jednocze$nie zobowigzuje si¢ do udzielania (pisemnie oraz
ustnie) Zamawiajacemu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczacych wykonywania Umowy.

We wszystkich sprawach nie objetych niniejsza umowa beda obowiazywaly zapisy i1 zalecenia
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego przejecia.

§5

Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, ze opracowana dokumentacja jest wynikiem jego tworczosci i jest wolna od wad
prawnych, w tym nie narusza dobr osobistych i praw autorskich oséb trzecich, a ponadto Wykonawca
oswiadcza, ze prawa do przedmiotowego dzieta nie sg niczym ograniczone w zakresie objetym umowa.

W ramach wynagrodzenia ustalonego umowa w §8, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego calos¢
autorskich praw majatkowych oraz wiasno$¢ do dokumentacji projektowej z chwilg jej przekazania. Z
tytutu przeniesienia tych praw Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie.
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3. Zamawiajacy ma prawo uzywa¢ dokumentacji projektowej w celu realizacji przedmiotu dokumentacji
oraz w okresie jego eksploatacji.
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4. W ramach nabytych autorskich praw majatkowych Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) kopiowania cato$ci dokumentacji projektowej lub jej czgsci,

2) utrwalanie projektu w postaci cyfrowej np. na no$niku (CD-R),

3) wprowadzania do komputera na dowolnej liczbie whasnych stanowisk komputerowych i stanowisk
komputerowych jednostek zaangazowanych w realizacje inwestycji,

4) wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszystkich formach i w kazdy sposéb w
Internecie oraz innych sieciach komputerowych,

5) publicznego udostepniania opracowan w catosci lub dowolnej czescei,

6) udostgpnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem
prac realizowanych na podstawie tego projektu,

7) przesylania dokumentacji projektowej lub jej cze$ci wiasciwym organom lub podmiotom w
przypadkach okreslonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbedne do udzielenia zamowienia
publicznego, realizacji przedmiotu dokumentacji badz jego eksploatacji,

8) wykorzystywania dokumentacji w postepowaniach przetargowych o udzielenie zamoéwien na
wykonanie przedmiotu objetego dokumentacja projektowa,

9) wykorzystywania dokumentacji do realizacji prac, ktorych ona dotyczy,

10) wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowan.

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutlu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych zaréwno osobistych, jak i
majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge post¢gpowania sgdowego przystapi do procesu po
stronie Zamawiajacego, i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego

3) w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postgpowania;

4) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub os6b zglaszajacych roszczenia.

6. Uzycie dokumentacji projektowej do innych robot lub inwestycji wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

7. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca jest zobowigzany w trakcie wykonywania prac projektowych
do bezwzglednego stosowania przepisOw ustawy, o ktorych mowa w art. 99, 100, 101 i 102
(dotyczacych opisu przedmiotu zamoéwienia w postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego).

§6
Kierownik budowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ objecie funkcji kierownika budowy, kierownikow robot
branzowych oraz projektantow przez osobg¢ posiadajaca odpowiednie kwalifikacje zawodowe
obowigzujace w przepisach i odpowiednie dla zakresu niniejszego zadani.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz funkcje kierownika budowy zgodnie ze zlozona do postgpowania
przetargowego nr ZP.271.1.2.2024 oferta bedzie petnit:

3. Kierownik Budowy dziata zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725) i
zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy, a takze odpowiada za jako$¢ 1 zgodnos$¢ z wymogami
techniczno-prawnymi wykonywanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawno$¢ techniczng.

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 w trakcie wykonywania Umowy musi by¢ zgloszona przez
Wykonawce na pismie, brak powyzej informacji moze skutkowac naliczenie kary umownej, o ktorej mowa
w §13 ust. 2 pkt. 6);
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, nie

pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia petnienia obowiazkéw kierownika budowy
przez wskazana w Umowie osobg 1 podjeciem tych obowiazkdéw przez nowa osobe, a po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego, dotaczy¢ o§wiadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana,
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu wykonania Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w kwocie 10.000,00 zt z tytulu skierowania do
kierowania robotami innych os6b niz wskazane w Umowie, za kazdy taki przypadek.

§7
Podwykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze nastepujacy zakres Robot bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow:

(nazwa albo nazwisko i imi¢ oraz dane kontaktowe podwykonawcy i 0s6b do kontaktu z podwykonawca),
albo
Wykonawca o$§wiadcza, ze caly zakres Robot bedzie wykonywat bez udzialu podwykonawcow.

(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze lub zdanie drugie,
zgodnie z trescig o§wiadczenia ztozonego przez Wykonawce w Formularzu oferty, a nawias zostanie usunigty).

2.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w ust. 1, w
trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
okresie pozniejszym zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji,
Wykonawca przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe $rodki
dowodowe potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany
jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci Umowy
podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiagzany,

w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia mu projektu umowy, nie zglosi w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu umowy, uwazaé si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na projekt
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tre$ci zgodnej z uprzednio zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie
14 dni od dorgczenia mu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy nie zgtosi w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazil zgod¢ na umowe
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego

Nowy Staw

oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w
dokumentach zaméwienia, jako nie podlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy oraz ustugi, nie podlegajace obowiazkowi przedtozenia Zamawiajacemu
(niezwigzane bezposrednio z realizacja przedmiotu zaméwienia) takie jak:

1) Umowy na dostawy energii elektrycznej;

2) Umowy na dostawy gazu;

3) Umowy na dostawe wody;

4) Umowy na odprowadzanie $ciekow;

5) Umowy $wiadczenia ustug finansowych;

6) Umowy ubezpieczeniowe;

7) Umowy telekomunikacyjne;

8) Umowy ochrony mienia.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i ust. 6, przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

9. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty budowlane musza zawierac

w szczegolnosci nastgpujace postanowienia:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, oraz uzalezniony od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy;

2) ze Zamawiajacy zaplaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane;

3) zakres robot (przedmiot umowy) musi zostaé precyzyjnie okre§lony, w sposéb pozwalajacy
Zamawiajacemu na powigzanie zakresu robot w umowie o podwykonawstwo z zakresem robot
okreslonym umowg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

4) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robot i sposob jego rozliczania oraz zapfaty;

5) termin realizacji zakresu prac nimi objetych, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zamowienia okre§lonego w umowie z Zamawiajacym,;

6) zasady odbioru prac; zakres robot odebrany bez uwag przez Zamawiajacego uznaje si¢ zgodnie
z umowg o podwykonawstwo, za odebrany przez Wykonawce podwykonawcy.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy

lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych z obowigzujacymi

przepisami prawa.
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Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Nowy Staw

W razie niespelnienia w projektach umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
wymagan okreslonych w ust. 9, Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ w terminie 14 dni od ich otrzymania od
Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoS$ci, zastrzezen do tych projektow umow.
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajacego poprzez wprowadzenie ich do
projektu umowy. Nie zastosowanie si¢ do zastrzezen Zamawiajacego oznacza brak jego akceptacji co do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane.

W przypadku przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane nie spetniajacej wymagan
Zamawiajacego okreslonych w ust. 9, Zamawiajacy w terminie 14 dni od jej otrzymania zgtasza

w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy. Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ wymagania Zamawiajacego poprzez ich wprowadzenie do umowy. Nie zastosowanie si¢ przez
Wykonawce do pisemnego sprzeciwu Zamawiajgcego oznacza brak akceptacji Zamawiajacego dla umowy
o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda dostawy lub ushugi powinny przewidywacé termin
zaplaty za wykonana usluge lub dostawg nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. W przypadku przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w ktorej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo
bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wytacznie Wykonawcg.

W przypadku wprowadzania zmian do uméw o podwykonawstwo przepisy ust. 2-15 stosuje si¢
odpowiednio.

Przy zawarciu przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca przepisy ust. 2-15 stosuje sie
odpowiednio.

Zasady rozliczen:

1) w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
ptatno$ci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi;

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za wykonany i odebrany element
robot na podstawie ztozonej faktury, jest dotgczenie dowoddéw zaptaty podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji tego elementu, a z ktorymi Wykonawca
zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub z ktérymi zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi; za dowdd zaplaty uznawaé si¢ bedzie o$wiadczenia
podwykonawcow oraz umowy wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig dorgczonej
faktury;

3) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w
pkt. 2, wstrzymuje si¢ odpowiednio zaptat¢ naleznego wynagrodzenia za wykonany i odebrany
element robot w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty;

4) w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi;

Nowy Staw

5) wyptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt. 4, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi;

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
wystepuje do Wykonawcy z zapytaniem o wyjasnienie przyczyn uchylania si¢ od obowiazku zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; Wykonawca ma obowiazek,
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub zgtosi¢ uwagi;

w uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo;

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 7 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty;

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
zaptata na rzecz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w walucie w jakiej
rozliczana jest umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

10) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartos$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego;

11) przy zawarciu przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca przepisy ust.18 pkt. 1-10
stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania czgsci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania Wykonawcy.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonywania zamowienia przez Wykonawce
kluczowych czgsci zamowienia stanowigcych przedmiot zamowienia.

§8

Wynagrodzenie

Za wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia, w tym przeniesienie autorskich praw majatkowych zgodnie
z §5 Umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w formularzu
oferty, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy ustalone na kwote w wysokosci z1
brutto (stownie: ........cceeveveniinnnennn. ) w tym podatek VAT.

Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.
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Wykonawca o$wiadcza, ze obliczajac zaoferowana cene z podatkiem VAT, zwlaszcza stosownie do
zastrzezen umownych, o ktérych mowa w rozdziale XIII IDW, szczegblowo zapoznal si¢ z SWZ i
sprawdzit podstawe obliczenia ceny oraz uzyskal wszelkie informacje konieczne i przydatne do
przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystal wszystkie $rodki majace na celu rzetelne
ustalenie ceny za wykonanie Umowy.

Nowy Staw

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

§9

Warunki platnosci

Strony ustalaja, ze rozliczenie robot odbedzie si¢ na podstawie faktury koncowej, zgodnie z ust. 51 6
niniejszego paragrafu.

Na kwote wynagrodzenia Wykonawcy o ktorym mowa § 8 ust. 1, za wykonanie przedmiotu Umowy sktada
si¢ kwota dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog oraz udzial wilasny
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ finansowania inwestycji fakturami czesciowymi

Faktury czgsciowe wystawiane beda w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym, nie czg¢Sciej jednak niz
jeden raz w miesigcu w oparciu o protokolty odbioru robot czesciowych, okreslajace wykonanie
poszczegdlnych etapow robot, potwierdzone przez Inspektora nadzoru i pisemnego potwierdzenia, iz
dokonano =zaptaty wszystkich istniejagcych naleznosci wobec Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, z ktérymi Wykonawca
zawarl zaakceptowanag przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
projektowe i budowlane. Za dowod zaptaty uznawac si¢ bgdzie oryginat oswiadczenia podwykonawcow
oraz umowy wraz z po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ dorgczonej faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty do dnia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci umowne;.
Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zakonczeniu wszystkich prac, po pozytywnym odbiorze
koncowym budowy oraz po przedstawieniu dowodoéw potwierdzajacych zaptate wszystkich zobowigzan
wobec Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

Protokét odbioru koncowego podpisuje ze strony Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
Komisja odbioru powotana przez kierownika Zamawiajacego, bez zastrzezen przez Strony.

Zaptata za faktury czgsciowe Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od dostarczenia do Zamawiajacego
prawidtowe] faktur wraz z wymaganymi zalacznikami okreslonymi w umowie, natomiast zaplata za
faktur¢ koncowa w terminie do 30 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wystawienia faktur w terminie do 7 dni odpowiednio od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy lub jego czesci.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdécona Wykonawcy.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust.
4, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg$ci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

11. Zamawiajacy dopuszcza wystawienia faktur w formie elektronicznej i przekazywanie ich na adres e-mail:
um@nowystaw.pl.

12. Termin zaplaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe Zamawiajgcego
zostanie obcigzone kwotg nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu terminu platnosci.

13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczki ani zadatku.

§10
Odbiory

1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastgpujacych odbiorow robot:

ZP.271.1.2.2024 Remont drog gminnych (ul. Bema, Daszynskiego, Grunwaldzka, Kopernika, Mickiewicza, Powstancow, Wita Stwosza, Witosa)
w Nowym Stawie



Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drég

1) odbidr Opracowania wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe,

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbior koncowy po zrealizowaniu catosci przedmiotu Umowy bez istotnych wad,

4) odbiér pogwarancyjny — po wygasni¢ciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu
Umowy.

Nowy Staw

Odbidér Opracowania nastapi zgodnie z §4 ust 2 pkt 1 do 9, niniejszej umowy.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do
odbiorow, o ktéorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru, z odpowiednim wyprzedzeniem (najpdzniej w terminie 2 dni roboczych przed ich
zakryciem) umozliwiajacym podjecie odpowiednich dziatan. Jezeli Wykonawca nie dopeini tego
obowiagzku zobowigzany jest odkry¢ roboty niezbedne do oceny wykonywanych robdt a nastepnie
przywroécic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego
dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z przedstawicielem Zamawiajacego. Wykonawca winien zglaszac
gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjgcie
odpowiednich dziatan. Odbior nastapi w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.

Odbioér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego robot,
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu pisemnie, bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego przed ztozeniem
whniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

1) pismo potwierdzajace gotowos¢ do odbioru potwierdzone wpisem kierownika budowy i Inspektora
nadzoru,

2) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja, sztukg
budowlang, odpowiednimi przepisami i normami, a przy zmianach, potwierdzenie, ze zmiany zostaty
zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru, oraz ze teren budowy zostat uprzatniety,

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodno$ci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét,

4) inne niezbedne dokumenty potwierdzajace wymagania techniczne i jakosciowe,

5) instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;

6) dokumentacje powykonawczg, zaakceptowang przez Inspektorow nadzoru, w uktadzie branzowym
wraz z odbiorami branzowymi, probami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym —w 2 kompletach
drukowanych i 2 komplety w wersji elektronicznej na nos$niku (ptycie CD, DVD);

7) operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej,

8) pozwolenie na uzytkowanie/zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych.

Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego robot.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego rob6t Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
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przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone istotne wady przedmiotu umowy,
to Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego robdot. W terminie
wyznaczonym przez Komisje, nie pdzniej niz 14 dni Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad
istotnych stwierdzonych przez Komisjg. Dalsze przedtuzenie terminu mozliwe jest za zgoda
Zamawiajacego, ktory wyznaczy termin z uwzglednieniem mozliwosci technicznych, technologicznych i
organizacyjnych wynikajacych ze specyfiki wady.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zgloszenia u
Zamawiajacego zadania wyznaczenia terminu, nie dtuzszego niz 2 dni robocze, na odbidr robot
ocenionych uprzednio jako wadliwe.

12. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot odbioru koncowego robot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w tej dacie wad.

13. Za date wykonania przedmiotu umowy, uznaje si¢ date stwierdzong w protokole odbioru konicowego bez
uwag ostatniego z przewidzianych etapow.

14. Odbidér koncowy przedmiotu umowy przez Zamawiajagcego nastapi na podstawie protokolu odbioru
koncowego po uzyskaniu prawomocnej decyzji na uzytkowanie.

15. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w §8, co stanowi Kwote .......ccccceveiiiiiviiiiieenennn, zt (stownie:

.............................. ).

Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie wskazanej w rozdziale XVII pkt 4 IDW, na czas realizacji
umowy powigkszony o 30 dni.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za czgsciowo
wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku nalezytego wykonania robdt 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce robot i uznania ich przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego. Pozostata czgs¢ kwoty, tj. 30 % pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za
wady zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to
zostanie pomnigjszone o kwotg ewentualnych naleznosci, ktore Zamawiajacy pobrat

z tytutu nienalezytej realizacji zobowigzan Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek Wykonawcy.

Po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
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W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie przechodzi na rzecz Zamawiajacego
i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania rob6t i do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi
za wykonane roboty.

Nowy Staw

§12
Gwarancja jakoSci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
............ miesiecy od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi:

1) 24 miesiagce od dnia podpisania protokotu odbioru opracowania wraz z pozwoleniem na budowg — dla
przedmiotu umowy obejmujacego wykonanie Opracowania;

2) 60 miesigcy od dnia podpisania odbioru koncowego bez uwag — dla przedmiotu umowy obejmujacego
wykonanie robdt budowlanych.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamowienia w momencie odbioru jak i
powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz materiatow uzytych podczas tych przegladow.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawce urzadzen, materiatow i robot, z
ktorych Wykonawca korzystat, realizujac niniejszg umowe, przewidujg dluzszy okres gwarancji niz
niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu i obowiazuje przez okres
rowny okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta lub dostawce.

Gwarancja jakos$ci udzielona przez producenta lub dostawce nie wylacza gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Gwarancja obejmuje cato§¢ zamdowienia i nie moze by¢ ograniczona tylko do niektérych rodzajow wad.

O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pismie. Wigzagce Wykonawce sg rowniez zawiadomienia dokonane przez Zamawiajacego
za posrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej — potwierdzone nastepnie na pismie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i
ekonomicznie uzasadniony na ich usunigcie. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad bez wzgledu
na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Istnienie wady Strony potwierdza protokolarnie, po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin
Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed terminem ogledzin.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do zgloszenia do
Zamawiajacego wyznaczenia terminu na odbiér wykonanych w tym zakresie robot.

Usuniecie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuni¢cia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usunigcia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, koszt usuni¢cia wad bgdzie potragcony Wykonawcy z kaucji
gwarancyjnej, a w przypadku kosztow przekraczajacych kwote kaucji — Wykonawca zostanie obcigzony
ro6znicg na podstawie dokumentu ksiegowego wystawionego przez Zamawiajgcego, ktdrego termin zaptaty
wynosi¢ bedzie 14 dni od daty dorgczenia.

Strony dokonujg przegladéw gwarancyjnych na koniec kazdego kolejnego roku gwarancji. Zamawiajacy
wyznaczy termin przegladow gwarancyjnych, informujac o tym Wykonawce z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem. Niezbedny do przeprowadzenia przegladu sprzet i materiaty Wykonawca zapewni na
wlasny koszt.

Nie p6zniej niz na 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi, Strony przystapia do ostatecznego
przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostang przez Wykonawce usuni¢te
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
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16.

17.

Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drég

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu gwarancji, Zamawiajagcemu
przyshuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
okreslonych w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa z tym, ze termin rekojmi rowny jest
okresowi gwarancji, wskazanemu powyze;j.

Nowy Staw

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
zglosi wade przed uplywem tego terminu.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

1) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawecg,

3) ogtloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonaweca,

5) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

§13
Kary umowne

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie,
obowigzujaca forma odszkodowania uzgodniong migdzy Stronami bedg kary umowne.

Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach :

1) za kazdy dzien przekroczenia terminu o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt i pkt 2 w wysoko$ci 1000 zt za
kazdy dzien zwloki,

2) zakazdy dzien przekroczenia terminu o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 3 w wysokosci 5 000 zt za kazdy
dzien zwloki,

3) za zwloke w usuni¢ciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi za wady
przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust.
1), za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie
wad lub usterek;

4) zapowstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy wynikajacych ze zwtoki
—w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust. 1), za kazdy dzien
przerwy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru (o ile przerwa nie wynika z technologii
wykonywania robot);

5) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w wysokosci 20% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust. 1);

6) w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z umowy, tj. okreslonych w §4 ust. 2 pkt 5), pkt 10), pkt 18) i pkt. 23 oraz §6 ust 4) —w
wysokosci 1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust. 1);

7) =za brak zaptaty lub nieterminowsg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust.
1), za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

8) =za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto (zgodnie z §8 ust. 1), za kazdy taki przypadek;

9) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu Wykazu Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamdwienia
zgodnie z § 16 ust 3 umowy w wysokosci 0,2% lacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie
z §8 ust. 1);

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust. 1), za kazdy
taki przypadek;

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust. 1), za kazdy taki przypadek.
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Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 20% lacznego wynagrodzenia umownego
brutto (zgodnie z §8 ust. 1), za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Nowy Staw

Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw
$wiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy,
w wysokos$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace brutto ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow §wiadczacych przedmiot umowy
na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe wykonujaca
roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z Wykazem Pracownikow o ktorym mowa w §18 ust 3.

Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku
wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakich mogg dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 20%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust. 1).

Wykonawca zobowigzany jest takze zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote stanowigca rownowartos¢ wszelkiego
rodzaju podatkow, kar pienigznych, grzywien, odszkodowan i innych naleznosci lub optat natozonych na
Zamawiajacego na skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedban osob, przy pomocy, ktorych wykonuje
on czynnosci wynikajace z niniejszej Umowy albo, ktorym wykonanie tych uméw powierza.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kary umownej z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

10. Niezaleznie od wymienionych kar umownych Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyzszajacego je odszkodowania,

Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Zamawiajagcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) na zasadach okres$lonych w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczatl robot w terminie 14 dni roboczych od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn;

3) gdy zwloka Wykonawcy w zakresie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przekracza 30 dni;

4) wysoko$¢ kar umownych przekroczy tacznie warto$ci 20% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w §
8 ust. 1 umowy

5) Wykonawca przerwal ze swojej winy realizacj¢ przedmiotu umowy, a nieusprawiedliwiona przerwa
trwa dtuzej niz 30 dni;

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng lub wskazaniami Zamawiajgcego;

7) w przypadku likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy badz zajecia majatku Wykonawcy;

8) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy.
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Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia przez Zamawiajacego
wiadomosci o okolicznos$ciach, o ktérych mowa w ust. 1.

Nowy Staw

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) gdy Zamawiajacy odmowi bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych robot lub podpisania
protokotu odbioru, w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego
odbioru robdt lub od dnia odmowy przez Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

2) gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bgdzie w stanie wywigza¢ si¢ z obowigzkow
wynikajacych z umowy w zakresie platnosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
o niniejszych okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia o odstagpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protokot
inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, z winy ktorej

nastapito odstapienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materiatdow, urzadzen i konstrukcji, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawece, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z winy Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robdot w toku i robot zabezpieczajagcych oraz zaplaty
wynagrodzenia za te roboty, materiaty, konstrukcje i urzadzenia, ktéore moga by¢ wykorzystane przez
Zamawiajacego.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy

zobowigzany bedzie do przejecia od Wykonawcy terenu budowy oraz zwrdcenia Wykonawcy kosztow

jego robdt w czescei proporcjonalnej do utraconego wynagrodzenia (w czesci nierozliczonej).

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowsa, Zamawiajacy moze

wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po

bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego —

Zamawiajacy moze od umowy odstapic¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie robdt innemu

podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§15
Zmiany umowy

Do zawartej umowy beda mialy zastosowanie przepisy art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz warunkach
ich wprowadzenia opisanych ponize;j:

1) w stosunku do terminu realizacji umowy:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac, przy
czym termin ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolg Stron umowy,
powodujace niemozliwo$¢ wywigzania si¢ z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b) wystapienia przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia
robot;

C) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wplyw na
termin realizacji przedmiotu umowys;

d) w sytuacji wystgpienia robdt nieobjetych niniejsza umowg (robot dodatkowych, zamiennych,
podobnych lub innych), w szczegdlnosci nie ujetych w dokumentacji projektowej, ktore nie byly
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Nowy Staw

mozliwe do przewidzenia w chwili wszcze¢cia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktore sa konieczne do realizacji przedmiotu
umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od
przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia niewspohmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie
umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a ktore jednocze$nie wstrzymuja lub op6zniajg
realizacje przedmiotu umowy;

e) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym réwniez aktualizacji
rozwigzan projektowych, w szczegolnos$ci z uwagi na postep technologiczny;

f) konieczno$¢ poprawy warunkéw wykonywania robot zagrazajacych bezpieczenstwu zycia,
zdrowia 1 mienia;

g) zmiany obowigzujacych przepisow prawa, uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu umowy w
zatozonym terminie, w sytuacji gdy zmiany te byly niemozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy;

h) brakiem mozliwo$ci prowadzenia robot na skutek nieprzewidzianych warunkow geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wykopalisk
lub koniecznych badan archeologicznych wystgpowania niewybuchdéw lub niewypalow,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw pogodowych a takze innych przeszkod lub skazen, ktore
moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

i) w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

j) z powodu dzialania podmiotow/oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie s spowodowane z winy ktorejkolwiek ze Stron;

k) zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
(1) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

(2) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
(3) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;

) w przypadku opdznienia zwigzanym z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych,
zezwolen lub uzgodnien, itp., do wydania ktérych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisoOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

m) w przypadku opdznienia zwigzanym z uzyskaniem zmian wydanych wcze$niej decyzji
administracyjnych, zezwolen lub uzgodnien, itp. do wydania ktérych wlasciwe organy sa
zobowiagzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

n) w przypadku odmowy wydania przez organy administracji publicznej lub inne podmioty wiasciwe,
wymaganych decyzji administracyjnych, zezwolen lub uzgodnien na skutek bledow w
dokumentacji projektowej;

0) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

p) jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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q) w przypadku zmiany technologii wykonania robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze zmiana ta b¢dzie korzystna dla Zamawiajacego;

Nowy Staw

) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace

niemozliwo$cig prowadzenia prac w szczegolnosci:
(1) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialdow na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drog dojazdowych;
(2) protesty mieszkancow;
(3) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;
(4) przerwy (urlopy) w produkcji materiatéow opisanych w dokumentacji projektowe;j;
2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

a) dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato si¢ zbedne, zmienity si¢ okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczeg6lnych rob6t nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wigcej niz 20% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamowienia,

b) koniecznos¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a Prawo
budowlane;

€) w wyniku wystapienia warunkow na terenie budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych;

d) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

e) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych lub materialowych (rozwigzan zamiennych) innych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego
prawa;

f) w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

3) zmiana wynagrodzenia/ptatnos$ci:

a) w przypadku wystgpienia robot nieobjetych niniejsza umowa (robot dodatkowych), w
szczegolnosci nie ujetych w dokumentacji projektowej, ktore nie byly mozliwe do
przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, w
wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy, gdy z przyczyn  technicznych lub gospodarczych oddzielne wykonanie tych robot
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest
uzaleznione od wykonaniatych  robdt; Wykonawca sporzadzi szczegdétowa kalkulacje cen
jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od §rednich
cen publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla wojewddztwa, w ktorym
roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktoérym kalkulacja jest
sporzadzana;

b) w przypadku realizacji robdt zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do
projektu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, a ich warto$¢ spowoduje wzrost wynagrodzenia okre§lonego w § 8
ust. 1. Umowy - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, okreslona w § 8ust. 1. Umowy;

ZP.271.1.2.2024 Remont drog gminnych (ul. Bema, Daszynskiego, Grunwaldzka, Kopernika, Mickiewicza, Powstancow, Wita Stwosza, Witosa)
w Nowym Stawie



f. Ministerstwo Rzadowy Fundusz
W Infrastruktury Rozwoju Drog

€) w sytuacjach, w ktorych nastapi koniecznos$¢ lub potrzeba wykonania dodatkowych robot
budowlanych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zrealizowania wickszego zakresu przedmiotu

Nowy Staw

zamdOwienia wraz z odpowiednim zwigkszeniem wynagrodzenia umownego, jednak nie
przekraczajacego 50% wartosci zamowienia podstawowego;

d) w przypadku rezygnacji z wykonania czgsci robot budowlanych, nieprzekraczajacych jednak 20%
wynagrodzenia Wykonawcy - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, okreslona w § 8 ust.
1 Umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych dokumentow
wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjnag Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentow potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci
wobec podwykonawcow) oraz zmiana danych teleadresowych oraz zmiany oso6b wskazanych do
kontaktow miedzy Stronami.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wszelkie zmiany i uzupetienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w drodze
podpisanego przez obie Strony aneksu pod rygorem niewaznosci.

§16
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ dokonania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Strony moga zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia jezeli poziom ceny oferty zwigkszyt si¢ o co
najmniej 2 % w kwartale ztozenia wniosku o waloryzacje, w porownaniu do kwartalu z dnia sktadania
ofert.

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy zwigkszy wynagrodzenie o wskaznik zmiany ceny publikowany
w wydawnictwie Secocenbud - Zagregowane Wskazniki Waloryzacyjno-Prognostyczne, tabela 11 poz. 1
Drogi kotowe, wyliczajac jg w nastepujacy sposob: kwotg wynagrodzenia pozostajaca do zaptaty do konca
realizacji zadania zwigkszy si¢ o iloczyn kwoty i w/w wskaznika z kwartalu zlozenia wniosku,
pomniejszonego o 40 proc.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate do wykonania w
okresie podlegajacym waloryzacji.

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu
$wiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe Iub zamienne.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie
zakonczenia robot, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom.

Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczeéniej niz po 6 miesigcach od dnia podpisania umowy w
oparciu o klauzule waloryzacyjna, o ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Nastepne moga mie¢ miejsce po uptywie odpowiednio kolejnego kwartalu kalendarzowego (o ile taki
przypadek wystapi).

ZP.271.1.2.2024 Remont drog gminnych (ul. Bema, Daszynskiego, Grunwaldzka, Kopernika, Mickiewicza, Powstancow, Wita Stwosza, Witosa)

w Nowym Stawie



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ministerstwo Rzadowy Fundusz
Infrastruktury Rozwoju Drog

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2-8 maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania ww. postanowien nie przekroczy 5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

Nowy Staw

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy zwigzane ze zmiang ceny lub kosztéw zwigzanych z wykonaniem umowy.

Zaroéwno zwiekszenie jak i zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie aneksu do umowy

. W takim przypadku strony powinny poinformowaé si¢ nawzajem o tym fakcie z 10 dniowym

wyprzedzeniem w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci dokonania tej zmiany. Strony zobowigzane

sa do zalaczenia do wniosku wyliczenia zmiany okreslajacego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w

tym wykazania bezposredniego wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ wynagrodzenia w wypadku wystapienia ktérejkolwiek ze zmian

przepisow wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien

publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
—jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdowienia przez wykonawce.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o ktérych mowa
w ust. 12.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1) warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
si¢, a strony w drodze pisemnego aneksu wprowadza do umowy zmieniong stawke podatku od towaréw
i ustug i nowa warto$¢ brutto umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwickszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo
do wysokosci zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych, wynikajacych z tych zmian.

W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust. 12 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego.

W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust. 12 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego.

Za wyjatkiem sytuacji o ktorej mowa w ust. 12 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow
wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2, 3, oraz 4 oraz dokumentoéw
potwierdzajacych stan sprzed i po zmianie. Zmiany mogg nastapi¢ nie wczesniej, niz po uplywie 6
miesi¢cy od dnia udzielenia zamowienia.

§17
Mediacje
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Spory wynikle w toku realizacji umowy o roszczenia cywilnoprawne, w pierwszej kolejnosci beda
prowadzi¢ do mediacji z wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg polubowne rozwigzanie sporu lub
do innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, tym samym zawarcie ugody jest dopuszczalne.

Nowy Staw

W sprawach majatkowych w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowiazuja si¢ do
skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora przy Okregowej Izbie Radcow
Prawnych w Gdansku i wyrazaja zgod¢ na przeprowadzenie postgpowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych w Gdansku obowigzujacym w
dniu ztozenia wniosku o mediacjg.

Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze
poddac¢ spor pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego, o ktorym mowa w ust. 4.

W przypadku braku mozliwos$ci osiagniecia porozumienia co do polubownego rozstrzygniecia sporu lub
braku mozliwosci zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony wskazuja Staly Sad Arbitrazowy przy
Okrggowej Izbie Radcow Prawnych w Gdansku (zwany dalej ,,Sadem Arbitrazowym”), jako wylacznie
wlasciwy do ostatecznego rozstrzygnigcia sporu. Postepowanie przed Sadem Arbitrazowym bedzie
prowadzone zgodnie z Regulaminem i Regutami Postgpowania Stalego Sadu Arbitrazowego przy
Okregowej Izbie Radcow Prawnych w Gdansku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — Sstosownie do
postanowien art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy
Okregowej Izbie Radcow Prawnych w Gdansku, Sad Arbitrazowy przeprowadzi rozprawe w celu
przedstawienia przez Strony twierdzen lub dowodéw na ich poparcie.

Sktad oraz zasady dziatania sadu polubownego wymagaja oddzielnej umowy Stron, a w braku mozliwosci
osiggnigcia porozumienia Stron w zakresie koniecznym do jej zawarcia, zastosowanie znajda przepisy
Kodeksu postepowania cywilnego.

§18
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy
realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudniat pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy), tj.:

1) roboty ziemne,

2) prace zwigzane z ustawianiem kraweznikow i obrzezy,

3) prace rozbiérkowe, demontazowe,

4) prace przy uktadaniu asfaltu i kostki betonowej i kamienne;.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby, o ktorych mowa w ust. 1, na okres wykonywania tych
robot, jezeli wykonywanie tych rob6t (czynnos$ci) polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej
osoby na czas wykonywania robot jezeli wykonywanie tych robdt (czynnos$ci) polega na wykonywaniu
pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

W terminie 7 dni od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletny
Wykaz Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamowienia ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osob
czynno$ciami, ktore beda wykonywa¢ w ramach umowy o prace, pod rygorem naliczenie kary umownej,
o ktorej mowa w §13 ust. 2 pkt. 9);

Roboty budowlane objete przedmiotem umowy beda swiadczone przez osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy - zwane Pracownikami.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani w Wykazie
Pracownikow beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r- Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1465) oraz
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otrzymywa¢ wynagrodzenie za pracg rowne lub przekraczajace rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia
minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 2207 z p6zn.zm).

Nowy Staw

W celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikow sg zatrudnione na podstawie stosunku
pracy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zwrdcenia si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel Zamawiajacego
uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczacego w realizacji
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy ktorych Wykonawca swiadczy¢ bedzie
przedmiot umowy, na inne posiadajace, co najmniej takg sama wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje
opisane w SWZ z zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudniania na podstawie stosunku pracy, o ile
Zamawiajacy postawil taki wymog w tresci SWZ, w tym wzorze umowy. O planowanej zmianie 0sob,
przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania
prac.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzuje si¢ przedstawié¢ biezace dokumenty/
o$wiadczenia potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedace Pracownikami.

§19
Informacja RODO

Administratorem danych jest Urzad Miejski w Nowym Stawie reprezentowany przez Burmistrza
Nowego Stawu, ul. Gen. Jozefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw. Kontakt z administratorem mozliwy jest
osobiscie lub korespondencyjnie na wskazany adres, telefonicznie pod numerami tel. 55271 51 00, 55271
5110, 55 271 51 20 lub za posrednictwem poczty elektronicznej: um@nowystaw.pl.

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, a takze przystugujacych w tym zakresie
praw mozna kontaktowac si¢ z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Jednostce za pomoca
poczty elektronicznej: iod@nowystaw.pl

Dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie:

1) art. 6ust. 1lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania umowy, ktorej strong jest osoba,
ktorej dane dotycza, lub do podjecia dzialan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem
umowy.

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze.

Podstawa prawng ich przetwarzania sa w szczeg6lnosci przepisy:
1) Ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
3) Ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci
oraz przepisow podatkowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie o dofinansowanie, upowaznione z mocy prawa podmioty, w tym organy wladzy
publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne w zakresie i celach wynikajacych z przepiséw
prawa, dostawcy systemow IT, z ktérymi wspolpracuje Administrator, w celu utrzymania cigglosci oraz
poprawnosci dziatania systemow, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ pocztowg lub kurierska, w celu
dostarczenia korespondencji, podmiotom z ktérymi wspotpracuje Administrator na podstawie stosownych
umoéw powierzenia przetwarzania danych, a takze osobom lub podmiotom, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostgpie do
informacji publicznej.

Podanie danych stanowi wymog zawarcia i realizacji umowy.

w Nowym Stawie
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f. Ministerstwo Rzadowy Fundusz
W Infrastruktury Rozwoju Drog

7. Dane przechowywane beda przez czas trwania umowy oraz nie krocej niz przez okres przewidziany w
instrukcji kancelaryjnej, stanowigcej zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18
stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt, instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zaktadowych oraz umow o dofinansowanie.

Nowy Staw

8. W zwiazku z przetwarzaniem udostepnionych przez Panig/Pana danych osobowych, w sytuacjach
przewidzianych w Rozporzadzeniu RODO przystuguje Pani/Panu prawo do: dostgpu do swoich danych
(art. 15 Rozporzadzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporzadzenia RODO), usunigcia (wylacznie w
przypadkach okreslonych w art. 17 Rozporzadzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18
Rozporzadzenia RODO).

9. W przypadku uznania, Ze przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporzadzenia RODO, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§20
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakow
ochronnych itp. odnoszacych si¢ do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzadzen, technologii i materiatow
potrzebnych przy realizacji robot.

2. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy, na uzasadniony wniosek
Wykonawcy/ Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.

3. Niedopuszczalna jest - pod rygorem niewaznosci - zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z wyjatkiem postanowien zawartych w
SWZ i niniejszej umowie.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

5. Wierzytelno$¢ z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy moze by¢ przeniesiona w drodze przelewu na osobg

trzecia, stosownie do art 509 §1 Kodeksu cywilnego tylko pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych oraz wlasciwe przepisy szczegdlne.

7. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA GMINY

Zataczniki:
1) formularz oferty.

ZP.271.1.2.2024 Remont drog gminnych (ul. Bema, Daszynskiego, Grunwaldzka, Kopernika, Mickiewicza, Powstancow, Wita Stwosza, Witosa)
w Nowym Stawie



