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     TOM III SWZ - CZEŚĆ 2 

UMOWA Nr 272-...../2024  

(wzór) 

 

zawarta w dniu …………....................r. w Nowym Stawie pomiędzy: 

Gminą Nowy Staw, z siedzibą przy ul. Gen. J. Bema 1, 82-230 Nowy Staw, NIP: 579-204-67-81 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Nowego Stawu – Jerzego Szałacha, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Hanny Gil, 

zwaną w dalszej części umowy ,,Zamawiającym"  

a 

(PESEL, Firma, siedziba, NIP), 

reprezentowaną przez:  

............................…………....… 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy  z dnia 11 

września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), została zawarta umowa o 

następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pn. 

”Remont dróg gminnych (ul. Bema, Daszyńskiego, Grunwaldzka, Kopernika, Mickiewicza, 

Powstańców, Wita Stwosza, Witosa) w Nowym Stawie zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w SWZ i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy, 

które obejmuje: 

Część 2: Remont ulic Kopernika, Mickiewicza, Bema i Wita Stwosza w Nowym Stawie w formule 

zaprojektuj i wybuduj. 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SWZ, w szczególności w  PFU. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z niniejszą umową, w zakresie określonym w 

złożonej ofercie, z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, zasad wiedzy technicznej  i 

sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

obowiązujących przepisów i Polskich Norm oraz norm europejskich oraz do oddania przedmiotu  

niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym 

4. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach umowy nr ………… z 

dnia ……………. r. zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Nowy Staw. 

 

 

§2 

Termin wykonania 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się od dnia podpisania umowy. 

2. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy 

z tym, że: 

1) Etap I - sporządzenie wstępnej koncepcji - w terminie do 15 lutego 2025r; 
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2) Etap II - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - w terminie do 15 czerwca 2025 r.; 

3) Etap III - wykonanie na podstawie w/w dokumentacji robót budowlanych w terminie do 10 miesięcy. 

 

 

§3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wydania Wykonawcy dokumentów, którymi dysponuje niezbędnych do zaprojektowania i późniejszej 

realizacji inwestycji – w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy; 

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, które odbędzie się w okresie 

do 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych na danym odcinku drogi 

zgłoszonym przez Wykonawcę; po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót 

budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; 

3) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy; 

4) odbiór robót i ich części; 

5) terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy. 

2. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową ze strony Zamawiającego, prowadzić będzie 

Inspektor Nadzoru wraz z Inspektorem Robót Branżowych, którzy są upoważnieni do przeprowadzania 

kontroli realizacji robót, dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i wydawania 

poleceń w tym zakresie, wynikających z ustawy Prawo Budowlane oraz kontrolowania rozliczeń robót 

(upoważniony również do podpisywania protokołów). 

3. Inspektor Nadzoru oraz Inspektor Robót Branżowych są upoważnieni do inspekcji wszystkich robót  

i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 

przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektorowie odrzucą wszystkie te materiały i roboty, które nie 

spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót. 

 

 

§4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sporządzenie wstępnej koncepcji oraz uzyskanie jej akceptacji u Zamawiającego, wykonanie 

kompletnej dokumentacji projektowej (technicznej) na podstawie zaakceptowanej koncepcji przez 

Zamawiającego wraz z przedmiarami, kosztorysami robót, szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących przebudowy ulicy  w zakresie 

zgodnym wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym TOM II 

do SWZ umowy wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi  i uzgodnieniami koniecznymi do 

wykonania tej dokumentacji; 

2) uzyskania wymaganych prawem decyzji niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych 

niniejszym zamówieniem wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu 

robót; 

3) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie wykonywania robót budowlanych na podstawie 

opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej; 

4) wykonania robót z najwyższą starannością, bez wad pomniejszających wartość robót lub 

uniemożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie 

umową, z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, wytycznymi Zamawiającego,  zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami i normami technicznymi. Podstawą do wykonania Robót, będą Program Funkcjonalno-

Użytkowy i sporządzona przez  Wykonawcę dokumentacja projektowa. 
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2. Do obowiązków Wykonawcy Etapy I należy:  

1) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego przyjęte rozwiązania poszczególnych jej elementów, mające w efekcie stanowić 

kompletną dokumentację projektową.  

2) Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiającego dla rozwiązań w zaproponowanej koncepcji 

Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na w/w dokumentach klauzuli zatwierdzającej 

zawierającej datę i podpis Zamawiającego. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził koncepcję 

Wykonawcy z upływem terminu 5 dni roboczych od dnia przedłożenia koncepcji do zatwierdzenia, 

z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie. W przypadku gdy 

Zamawiający wskaże wady złożonej koncepcji lub zgłosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do koncepcji w terminie nie dłuższym niż 

5 dni roboczych.  

3) Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji 

projektowej (zwanych dalej Opracowaniem). Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych 

dokumentach klauzuli zatwierdzającej zawierającej datę i podpis Zamawiającego. Przyjmuje się, że 

Zamawiający zatwierdził część dokumentacji projektowej Wykonawcy do 10 dni roboczych od dnia 

przedłożenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający 

uprzednio wyraził zastrzeżenie. W przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej 

dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad 

i uwzględnienia uwag do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Kolejne 

zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego po usunięciu wad przez Wykonawcę nie może 

trwać dłużej niż  2 dni robocze.  

4) Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych w projektach 

wykonawczych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli 

zatwierdzającej zawierającej datę i podpis Zamawiającego. Przyjmuje się, że Zamawiający 

zatwierdził część dokumentacji projektowej Wykonawcy z upływem terminu 10 dni roboczych od 

dnia przedłożenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający 

uprzednio wyraził zastrzeżenie. W przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej 

dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad 

i uwzględnienia uwag do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.  

5) Wykonawca zapewnia, że opracowanie  zostanie wykonana w stanie kompletnym, z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć i będzie zgodna z przepisami prawa obowiązującymi na dzień jej 

przekazania Zamawiającemu.  

6) Wykonawca wykona dokumentację w formie:  

a) zbroszurowanej w ilości:  

- opracowanie projektu budowlanego – 3 egzemplarze;  

- projekty techniczne wszystkich branżach koniecznych do realizacji 3 egzemplarze;  

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowanych - 2  

 egzemplarze  

- przedmiar robót -2 egzemplarze; 

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie – 3 egzemplarze;  

- wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji i protokołów odbiorów (pożarowych, 

 energetycznych, sanitarnych i innych wymaganych).  

b) dokumentacja wskazana w pkt 5 w wersji elektronicznej na przenośnym nośniku pamięci 

 (pendrive), przy czym dokumenty opracowane  przez Wykonawcę i dostarczone 

Zamawiającemu powinny zostać przekazane:  

- w postaci możliwej do edycji (np. standardu AutoCad – „*.dwg” lub „*.dgn”, dokumenty  

tekstowe wg standardu Microsoft Word - „*.doc” lub „*.rtf”, przedmiarów i kosztorysów  

inwestorskich w standardzie „*.mdb” lub „*.ath” lub „*.xml” lub standardzie Excel „*.xls”);  

- w postaci elektronicznej uniemożliwiającej jej modyfikację w standardzie „*.PDF”.  

7) Za wszelkie szkody powstałe na terenie i w czasie realizacji prac projektowych określonych w 

niniejszej umowie odpowiada Wykonawca.  
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8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wady Opracowania, w szczególności w 

przypadku, gdy na etapie wykonania robót budowlanych lub eksploatacji błędy zawarte w 

dokumentacji projektowej skutkować będą zmianą technologii wykonania prac bądź zwiększeniem 

zakresu robót niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji lub ujawnią się w okresie 

gwarancji a będą następstwem wadliwie opracowanej dokumentacji Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia.  

3. Do obowiązków Wykonawcy Etap II  należy: 

1) realizacja Robót zgodnie z Opracowaniem oraz załącznikami do niniejszej umowy; 

2) przejęcie terenu budowy, zgodnie z §3 ust 1 pkt 2, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także 

dostosowania do potrzeb prac budowlanych; 

3) przedłożenie Zamawiającemu kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej, który stanowił podstawę 

wyliczenia ceny oferowanej - ceny ryczałtowej; 

4) przestrzeganie wszystkich aktualnych przepisów prawa (ustawy, rozporządzenia, aktualne polskie 

normy, normy europejskie i normy branżowe itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, 

które są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich wykonania i prowadzenia; 

5) realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót 

(z uwzględnieniem zakładanych i szacowanych kosztów wykonania danych robót), który zapewniał 

będzie wykonanie przedmiotu umowy w terminie, sporządzonym przez Wykonawcę i przedłożonym 

Zamawiającemu do zatwierdzenia; w terminie do 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy ogólnego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz szczegółowego po sporządzeniu dokumentacji 

projektowej oraz bieżącego aktualizowania tego harmonogramu; Zamawiający ma obowiązek 

zatwierdzić bądź wnieść poprawki do harmonogramu tylko wtedy, gdy harmonogram nie będzie 

zapewniał realizacji przedmiotu umowy w terminie; brak zgody na wniesienie poprawek wskazanych 

przez Zamawiającego może skutkować naliczenie kary umownej, o której mowa w §13 ust. 2 pkt. 6); 

6) wykonawca wykona dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy w  2 egzemplarzach;  

7) organizacja, odpowiednie oznakowanie, utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt terenu  

i zaplecza robót, zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych oraz 

organizacja ochrony mienia na terenie budowy, do czasu przekazania go do eksploatacji; Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych; 

8) zapewnienie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, posiadających 

aktualne dokumenty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa deklaracje zgodności z odpowiednimi 

normami, aprobaty techniczne i atesty, pozwalające na ich stosowanie w budownictwie, zgodnie 

przepisami obowiązującymi w tym zakresie; przedmiotowe dokumenty należy przedstawić na każde 

żądanie Zamawiającego i załączyć do dokumentacji odbiorowej; transport materiałów na teren budowy 

oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń na koszt Wykonawcy; 

9) zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia tymczasowo składowanych materiałów do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót; Wykonawca zapewni aby materiały te były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli dla 

Inspektora Nadzoru; miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę; 

10) materiały wykorzystywane do wykonania inwestycji powinny być nowe i dopuszczone do stosowania 

w budownictwie, w szczególności spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych 

z dnia 16 kwietnia 2004r (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1213) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy 

(pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w §13 ust. 2 pkt. 6); 

11) używanie tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót - musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
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jego użytkowania; sprzęt używany do robót powinien być sprawny techniczne, powinien posiadać 

aktualne przeglądy i badania oraz odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

dokumentacji projektowej; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru; sprzęt musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy; 

12) stosowanie jedynie takich środków transportu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów; 

13) technologia wbudowywania wyrobów powinna być zgodna z wymogami producentów oraz 

dokumentacją i odnośnymi przepisami branżowymi; 

14) zorganizowanie we własnym zakresie powierzchni składowych i magazynowych w miejscach 

udostępnionych przez administrację obiektu; 

15) składowanie gruzu i odpadów budowlanych w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru; 

16) zapewnienie we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne); 

17) prowadzenie robót z zachowaniem należytej ostrożności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

normami i przepisami prawnymi; 

18) zapewnienie wykonywania robót budowlanych przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż oraz przy 

maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót na otaczające środowisko  

i mieszkańców (pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w §13 

ust. 2 pkt. 6); 

19) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób 

znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i za 

wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich w trakcie 

trwania robót; Wykonawca musi sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 

(BIOZ) na podstawie zaleceń zawartych w dokumentacji projektowej oraz odpowiednio przeszkolić w 

tym zakresie swoich pracowników; 

20) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania 

robót niezgodnie z technologią przewidzianą sztuką budowlaną, za uszkodzenia urządzeń widocznych 

zewnętrznie, znajdujących się na terenie budowy i urządzeń i instalacji podziemnych oraz za 

uszkodzenia znaków geodezyjnych widocznych na terenie budowy; o fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru  

i Zamawiającego oraz będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw; 

21) dbanie o porządek oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie, a po zakończeniu robót 

uporządkowanie terenu budowy i zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub 

użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektów, terenów dróg lub nawierzchni; 

22) kompletowanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją 

projektową o której mowa w §7 Umowy, i udostępnianie ich na każde żądanie Zamawiającego; 

zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem; 

23) ubezpieczenie budowy od szkód i nagłych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej, 

obejmujące ludzi, materiały, roboty oraz sprzęt na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia 

określonego w niniejszej umowie; na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie 

aktualnego ubezpieczenia (pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której 

mowa w §13 ust. 2 pkt. 6); 

24) usuwanie wszelkich wad i usterek lub niezgodności robót z dokumentacją wskazanych przez Nadzór 

Inwestorski; 
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25) koordynacja robót podwykonawców; 

26) przygotowanie od strony technicznej i udział w odbiorach technicznych robót zanikających  

i ulegających zakryciu, odbiorach częściowych, odbiorach końcowych robót i odbiorach 

pogwarancyjnych; 

27) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rękojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

28) wykonanie na własny koszt wszelkich badań wymaganych odrębnymi przepisami, oraz badań 

laboratoryjnych w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości stosowanych materiałów; 

29)  zapewnić inspektorowi nadzoru, projektantowi oraz osobom przez nich upoważnionym wstęp na teren 

budowy oraz dostęp do dziennika budowy; 

30) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zamiennych rozwiązań w zakresie technologii wykonania, 

zastosowanych materiałów lub wyrobów wskazanych w dokumentacji, w przypadku ich 

zaproponowania; 

31) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

4. Gdziekolwiek w umowie i dokumentacji projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy, powołane normy i przepisy są państwowe 

lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod 

warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

7. Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie stanowiły znaczącego utrudnienia i zagrożenia dla 

mieszkańców, w szczególności, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, 

w godz. 22-6. Szczególną uwagę Wykonawca będzie musiał zwrócić na zabezpieczenie własności 

publicznej oraz prawnej. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca, projektanci, kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć  w 

naradach budowy oraz spotkaniach koordynacyjnych dotyczących wykonywania Umowy, których termin 

będzie wyznaczany przez Zamawiającego. Jednocześnie zobowiązuje się do udzielania (pisemnie oraz 

ustnie) Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących wykonywania Umowy. 

9. We wszystkich sprawach nie objętych niniejszą umową będą obowiązywały zapisy i zalecenia 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia. 

 

§5 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że opracowana dokumentacja jest wynikiem jego twórczości i jest wolna od wad 

prawnych, w tym nie narusza dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, a ponadto Wykonawca 

oświadcza,  że prawa do przedmiotowego dzieła nie są niczym ograniczone w zakresie objętym umową. 

2. W ramach wynagrodzenia ustalonego umową w §8, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego całość 

autorskich praw majątkowych oraz własność do dokumentacji projektowej z chwilą jej  przekazania. Z 

tytułu przeniesienia tych praw Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. 
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3.    Zamawiający ma prawo używać dokumentacji projektowej w celu realizacji przedmiotu dokumentacji 

oraz w okresie jego eksploatacji. 

4. W ramach nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający jest uprawniony  do: 

1) kopiowania całości dokumentacji projektowej lub jej części, 

2) utrwalanie projektu w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R), 

3) wprowadzania do komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk 

komputerowych jednostek zaangażowanych w realizację inwestycji,  

4) wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszystkich formach i w każdy sposób w 

Internecie oraz innych sieciach komputerowych, 

5) publicznego udostępniania opracowań w całości lub dowolnej części, 

6) udostępnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem 

prac realizowanych na podstawie tego projektu, 

7) przesyłania dokumentacji projektowej lub jej części właściwym organom lub podmiotom w 

przypadkach określonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do udzielenia zamówienia 

publicznego, realizacji przedmiotu dokumentacji bądź jego eksploatacji, 

8) wykorzystywania dokumentacji w postępowaniach przetargowych o udzielenie zamówień na  

wykonanie przedmiotu objętego dokumentacją projektową, 

9) wykorzystywania dokumentacji do realizacji prac, których ona dotyczy, 

10) wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowań. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych zarówno osobistych, jak i 

majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca:  

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do procesu po 

stronie Zamawiającego, i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego  

3) w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 

prawnej postępowania;  

4) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 

lub osób zgłaszających roszczenia. 

6. Użycie dokumentacji projektowej do innych robót lub inwestycji wymaga pisemnej zgody Wykonawcy. 

7. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany  w trakcie wykonywania prac projektowych 

do bezwzględnego stosowania przepisów ustawy, o których mowa w art. 99, 100, 101 i 102 

(dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego). 

 

§6 

Kierownik budowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić objęcie funkcji kierownika budowy, kierowników robót 

branżowych oraz projektantów przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

obowiązujące w przepisach i odpowiednie dla zakresu niniejszego zadani.  

2. Wykonawca oświadcza, iż funkcję kierownika budowy zgodnie ze złożoną do postępowania 

przetargowego nr ZP.271.1.2.2024 ofertą będzie pełnił:   

………..........……………………… – upr. bud. nr ………………………………. , tel. .................... . 

3. Kierownik Budowy działa zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725) i 

zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy, a także odpowiada za jakość i zgodność z wymogami 

techniczno-prawnymi wykonywanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną. 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 w trakcie wykonywania Umowy musi być zgłoszona przez 

Wykonawcę na piśmie, brak powyżej informacji może skutkować naliczenie kary umownej, o której mowa 

w §13 ust. 2 pkt. 6); 
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5. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4, nie 

później niż 7 dni przed planowanym terminem zakończenia pełnienia obowiązków kierownika budowy 

przez wskazaną w Umowie osobę i podjęciem tych obowiązków przez nową osobę, a po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego, dołączyć oświadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana, 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu wykonania Umowy.  

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10.000,00 zł z tytułu skierowania do 

kierowania robotami innych osób niż wskazane w Umowie, za każdy taki przypadek. 

 

 

§7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że następujący zakres Robót będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa albo nazwisko i imię oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osób do kontaktu z podwykonawcą),  

albo 

Wykonawca oświadcza, że cały zakres Robót będzie wykonywał bez udziału podwykonawców. 

(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze lub zdanie drugie, 

zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, a nawias zostanie usunięty). 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, w 

trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

okresie późniejszym zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części Umowy następuje w trakcie jej realizacji, 

Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki 

dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający 

stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany 

jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części Umowy 

podwykonawcy.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu projektu umowy, nie zgłosi w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zastrzeżeń do projektu umowy, uważać się będzie, że wyraził zgodę na projekt 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z uprzednio zaakceptowanym przez 

Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 

14 dni od doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy nie zgłosi w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciwu, uważać się będzie, że wyraził zgodę na umowę 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
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której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

dokumentach zamówienia, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy oraz usługi, nie podlegające obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu 

(niezwiązane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia) takie jak: 

1) Umowy na dostawy energii elektrycznej; 

2) Umowy na dostawy gazu; 

3) Umowy na dostawę wody; 

4) Umowy na odprowadzanie ścieków; 

5) Umowy świadczenia usług finansowych; 

6) Umowy ubezpieczeniowe; 

7) Umowy telekomunikacyjne; 

8) Umowy ochrony mienia. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000 zł.  

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, przedkładający może poświadczyć za zgodność z 

oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

9. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane muszą zawierać  

w szczególności następujące postanowienia:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, oraz uzależniony od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy; 

2) że Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek  

w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane; 

3) zakres robót (przedmiot umowy) musi zostać precyzyjnie określony, w sposób pozwalający 

Zamawiającemu na powiązanie zakresu robót w umowie o podwykonawstwo z zakresem robót 

określonym umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

4) wysokość wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robót i sposób jego rozliczania oraz zapłaty; 

5) termin realizacji zakresu prac nimi objętych, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu 

realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającym; 

6) zasady odbioru prac; zakres robót odebrany bez uwag przez Zamawiającego uznaje się zgodnie  

z umową o podwykonawstwo, za odebrany przez Wykonawcę podwykonawcy. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą lub sprzecznych z obowiązującymi 

przepisami prawa. 
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11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

12. W razie niespełnienia w projektach umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

wymagań określonych w ust. 9, Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 14 dni od ich otrzymania od 

Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżeń do tych projektów umów. 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego poprzez wprowadzenie ich do 

projektu umowy. Nie zastosowanie się do zastrzeżeń Zamawiającego oznacza brak jego akceptacji co do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane. 

13. W przypadku przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie spełniającej wymagań 

Zamawiającego określonych w ust. 9, Zamawiający w terminie 14 dni od jej otrzymania zgłasza  

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy. Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnić wymagania Zamawiającego poprzez ich wprowadzenie do umowy. Nie zastosowanie się przez 

Wykonawcę do pisemnego sprzeciwu Zamawiającego oznacza brak akceptacji Zamawiającego dla umowy 

o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane.  

14. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem będą dostawy lub usługi powinny przewidywać termin 

zapłaty za wykonaną usługę lub dostawę nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. W przypadku przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w której termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo 

bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

16. W przypadku wprowadzania zmian do umów o podwykonawstwo przepisy ust. 2-15 stosuje się 

odpowiednio. 

17. Przy zawarciu przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą przepisy ust. 2-15 stosuje się 

odpowiednio. 

18. Zasady rozliczeń: 

1) w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we 

własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 

dostawy lub usługi; 

2) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonany i odebrany element 

robót na podstawie złożonej faktury, jest dołączenie dowodów zapłaty podwykonawcom  

i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji tego elementu, a z którymi Wykonawca 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi; za dowód zapłaty uznawać się będzie oświadczenia 

podwykonawców oraz umowy wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią doręczonej 

faktury; 

3) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 

pkt. 2, wstrzymuje się odpowiednio zapłatę należnego wynagrodzenia za wykonany i odebrany 

element robót w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty; 

4) w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokonuje bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
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są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

5) wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

6) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

7) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający 

występuje do Wykonawcy z zapytaniem o wyjaśnienie przyczyn uchylania się od obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; Wykonawca ma obowiązek, 

w terminie 7 dni od otrzymania zapytania, udzielić w formie pisemnej wyjaśnień i potwierdzić 

zasadność bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub zgłosić uwagi;  

w uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo; 

8) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 7 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty; 

9) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

zapłata na rzecz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w walucie w jakiej 

rozliczana jest umowa między Zamawiającym a Wykonawcą; 

10) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy  

w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego; 

11) przy zawarciu przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą przepisy ust.18 pkt. 1-10 

stosuje się odpowiednio. 

19. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby 

to były działania Wykonawcy. 

20. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania zamówienia przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia stanowiących przedmiot zamówienia. 

 

§8 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie 

z §5 Umowy,  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone w formularzu 

oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy ustalone na kwotę w wysokości ..........................zł 

brutto (słownie: ................................) w tym  podatek VAT. 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia. 
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3. Wykonawca oświadcza, że obliczając zaoferowaną cenę z podatkiem VAT, zwłaszcza stosownie do 

zastrzeżeń umownych, o których mowa w rozdziale XIII IDW, szczegółowo zapoznał się z SWZ i 

sprawdził podstawę obliczenia ceny oraz uzyskał wszelkie informacje konieczne i przydatne do 

przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystał wszystkie środki mające na celu rzetelne 

ustalenie ceny za wykonanie Umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

 

§9 

Warunki płatności 

1. Strony ustalają, że rozliczenie robót odbędzie się na podstawie faktury końcowej, zgodnie z  ust. 5 i 6 

niniejszego paragrafu.   

2. Na kwotę wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa § 8 ust. 1, za wykonanie przedmiotu Umowy składa 

się kwota dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz udział własny 

Zamawiającego.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość finansowania  inwestycji fakturami częściowymi 

4. Faktury częściowe wystawiane będą w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, nie częściej jednak niż 

jeden raz w miesiącu w oparciu o protokoły odbioru robót częściowych, określające wykonanie 

poszczególnych etapów robót, potwierdzone przez Inspektora nadzoru  i pisemnego potwierdzenia, iż 

dokonano zapłaty wszystkich istniejących należności wobec Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców biorących  udział w realizacji odebranych robót budowlanych, z którymi Wykonawca 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

projektowe i  budowlane. Za dowód zapłaty uznawać się będzie oryginał oświadczenia podwykonawców 

oraz umowy wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię doręczonej faktury. 

5. Należność za wykonane roboty do dnia odbioru końcowego nie może przekroczyć 90% wartości umownej. 

Faktura końcowa może być wystawiona po zakończeniu wszystkich prac, po pozytywnym odbiorze 

końcowym budowy oraz po przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wszystkich zobowiązań 

wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

6. Protokół odbioru końcowego podpisuje ze strony Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 

Komisja odbioru powołana przez kierownika Zamawiającego, bez zastrzeżeń przez Strony. 

7. Zapłata za faktury częściowe Wykonawcy  nastąpi w terminie do 30 dni od dostarczenia do Zamawiającego 

prawidłowej faktur wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w umowie, natomiast zapłata za 

fakturę końcową w terminie do 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur w terminie do 7 dni odpowiednio  od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy lub jego części. 

9. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 

4, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

11. Zamawiający dopuszcza wystawienia faktur w formie elektronicznej i przekazywanie ich na adres e-mail: 

um@nowystaw.pl.  

12. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego 

zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczki ani zadatku. 

 

§10 

Odbiory 

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót: 
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1) odbiór Opracowania wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę, 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) odbiór końcowy po  zrealizowaniu całości przedmiotu Umowy bez istotnych wad, 

4) odbiór pogwarancyjny  – po wygaśnięciu obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu 

Umowy.  

2. Odbiór Opracowania nastąpi zgodnie z §4 ust 2 pkt  1 do 9, niniejszej umowy. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiory robót zanikających i ulegających 

zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 

odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru, z odpowiednim wyprzedzeniem (najpóźniej w terminie 2 dni roboczych przed ich 

zakryciem) umożliwiającym podjęcie odpowiednich działań. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego 

obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty niezbędne do oceny wykonywanych robót a następnie 

przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

4. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 

dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać 

gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie 

odpowiednich działań. Odbiór nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru przez Wykonawcę. 

5. Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego robót, 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie, bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego przed złożeniem 

wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) pismo potwierdzające gotowość do odbioru potwierdzone wpisem kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru,  

2) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, sztuką 

budowlaną, odpowiednimi przepisami i normami, a przy zmianach, potwierdzenie, że zmiany zostały  

zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru, oraz że teren budowy został uprzątnięty,  

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót,  

4) inne niezbędne dokumenty potwierdzające wymagania techniczne i jakościowe,  

5) instrukcję bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;  

6) dokumentację powykonawczą, zaakceptowaną przez Inspektorów nadzoru, w układzie branżowym 

wraz z odbiorami branżowymi, próbami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym – w 2 kompletach  

drukowanych i 2 komplety w wersji elektronicznej na nośniku (płycie CD, DVD);  

7) operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej,  

8) pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót budowlanych. 

8. Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie do 7 dni roboczych od daty 

zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego robót. 

9. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
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przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone istotne wady przedmiotu umowy, 

to Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego robót. W terminie 

wyznaczonym przez Komisję, nie później niż 14 dni Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad 

istotnych stwierdzonych przez Komisję. Dalsze przedłużenie terminu możliwe jest za zgodą 

Zamawiającego, który wyznaczy termin z uwzględnieniem możliwości technicznych, technologicznych i 

organizacyjnych wynikających ze specyfiki wady. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zgłoszenia u 

Zamawiającego żądania wyznaczenia terminu, nie dłuższego niż 2 dni robocze, na odbiór robót 

ocenionych uprzednio jako wadliwe. 

12. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego robót 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w tej dacie wad. 

13. Za datę wykonania przedmiotu umowy, uznaje się datę stwierdzoną w protokole odbioru końcowego bez 

uwag ostatniego z przewidzianych etapów. 

14. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

końcowego  po uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie. 

15. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

 

§11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto wskazanego w §8, co stanowi kwotę ......................................... zł (słownie: 

..............................). 

2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie wskazanej w rozdziale XVII pkt 4 IDW, na czas realizacji 

umowy powiększony o 30 dni. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 

wykonane roboty budowlane. 

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

5. W przypadku należytego wykonania robót 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę robót i uznania ich przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego. Pozostała część kwoty, tj. 30 % pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Zabezpieczenie to 

zostanie pomniejszone o kwotę ewentualnych należności, które Zamawiający pobrał  

z tytułu nienależytej realizacji zobowiązań Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy. 

7. Po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana 

formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 
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8. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie przechodzi na rzecz Zamawiającego  

i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 

za wykonane roboty. 

 

§12 

Gwarancja jakości i rękojmia 

1. Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 

………… miesięcy od dnia odbioru końcowego  przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

2. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi:  

1) 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru opracowania wraz z pozwoleniem na budowę – dla 

przedmiotu umowy obejmującego wykonanie Opracowania;  

2) 60 miesięcy od dnia podpisania odbioru końcowego bez uwag – dla przedmiotu umowy obejmującego 

wykonanie robót budowlanych. 

3. Gwarancja obejmuje:  

1) przeglądy gwarancyjne,  

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie odbioru jak i 

powstałych w okresie gwarancji,  

3) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz materiałów użytych podczas tych przeglądów. 

4. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę urządzeń, materiałów  i robót, z 

których Wykonawca korzystał, realizując niniejszą umowę, przewidują dłuższy okres gwarancji niż 

niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedłużeniu i obowiązuje przez okres 

równy okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta lub dostawcę. 

5. Gwarancja jakości udzielona przez producenta lub dostawcę nie wyłącza gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę. 

6. Gwarancja obejmuje całość zamówienia i nie może być ograniczona tylko do niektórych rodzajów wad. 

7. O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie. Wiążące Wykonawcę są również zawiadomienia dokonane przez Zamawiającego 

za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej – potwierdzone następnie na piśmie. 

8. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i 

ekonomicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu 

na wysokość związanych z tym kosztów. 

9. Istnienie wady Strony potwierdzą protokolarnie, po przeprowadzeniu oględzin. O dacie i miejscu oględzin 

Zamawiający informuje Wykonawcę na 3 dni robocze przed terminem oględzin. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zgłoszenia do 

Zamawiającego wyznaczenia terminu na odbiór wykonanych w tym zakresie robót. 

11. Usunięcie wad musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, koszt usunięcia wad będzie potrącony Wykonawcy z kaucji 

gwarancyjnej, a w przypadku kosztów przekraczających kwotę kaucji – Wykonawca zostanie obciążony 

różnicą na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Zamawiającego, którego termin zapłaty 

wynosić będzie 14 dni od daty doręczenia. 

13. Strony dokonują przeglądów gwarancyjnych na koniec każdego kolejnego roku gwarancji. Zamawiający 

wyznaczy termin przeglądów gwarancyjnych, informując o tym Wykonawcę z 14–sto dniowym 

wyprzedzeniem. Niezbędny do przeprowadzenia przeglądu sprzęt i materiały Wykonawca zapewni na 

własny koszt. 

14. Nie później niż na 14 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, Strony przystąpią do ostatecznego 

przeglądu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostaną przez Wykonawcę usunięte 

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
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15. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach 

określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa z tym, że termin rękojmi równy jest 

okresowi gwarancji, wskazanemu powyżej. 

16. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 

zgłosi wadę przed upływem tego terminu. 

17. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 14 dni o: 

1)  zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy, 

2)  zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3)  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4)  wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

5)  ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, 

6)  zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

 

§13 

Kary umowne 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, 

obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach : 

1) za każdy dzień przekroczenia terminu o którym mowa w §2 ust. 1 pkt i pkt 2 w wysokości 1000 zł za 

każdy dzień zwłoki, 

2) za każdy dzień przekroczenia terminu o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 3  w wysokości 5 000 zł za każdy 

dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady 

przedmiotu umowy w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust. 

1), za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad lub usterek; 

4) za powstanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy wynikających ze zwłoki 

– w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust. 1), za każdy dzień 

przerwy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru (o ile przerwa nie wynika z technologii 

wykonywania robót); 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust. 1); 

6) w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z umowy, tj. określonych w §4 ust. 2 pkt 5), pkt 10), pkt 18) i pkt. 23 oraz §6 ust 4) – w 

wysokości 1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust. 1); 

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust. 

1), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;                                                 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto (zgodnie z §8 ust. 1), za każdy taki przypadek; 

9) za nieprzedłożenie Zamawiającemu Wykazu Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia 

zgodnie z § 16 ust 3 umowy  w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie 

z §8 ust. 1); 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust. 1), za każdy 

taki przypadek; 

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust. 1), za każdy taki przypadek. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 

za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto (zgodnie z §8 ust. 1), za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników 

świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 

w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy 

na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą 

roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z Wykazem Pracowników o którym mowa w §18 ust 3. 

5. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 2 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo 

dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

6. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakich mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust. 1). 

8. Wykonawca zobowiązany jest także zwrócić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość wszelkiego 

rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien, odszkodowań i innych należności lub opłat nałożonych na 

Zamawiającego na skutek zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy pomocy, których wykonuje 

on czynności wynikające z niniejszej Umowy albo, którym wykonanie tych umów powierza. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

10. Niezależnie od wymienionych kar umownych Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

11. Na poczet kary umownej lub za odstąpienie od Umowy albo przewyższającego je odszkodowania, 

Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

 

§14 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni roboczych od dnia 

protokolarnego przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn; 

3) gdy zwłoka Wykonawcy w zakresie zakończenia realizacji przedmiotu umowy przekracza 30 dni; 

4) wysokość kar umownych przekroczy łącznie wartości 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 

8 ust. 1 umowy 

5) Wykonawca przerwał ze swojej winy realizację przedmiotu umowy, a nieusprawiedliwiona przerwa 

trwa dłużej niż 30 dni; 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego; 

7) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy bądź zajęcia majątku Wykonawcy; 

8) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy. 
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2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego 

wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) gdy Zamawiający odmówi bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych robót lub podpisania 

protokołu odbioru, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego 

odbioru robót lub od dnia odmowy przez Zamawiającego podpisania protokołu odbioru; 

2) gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków 

wynikających z umowy w zakresie płatności, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości  

o niniejszych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół 

inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy oraz: 

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, z winy której 

nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) sporządzi wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Zamawiającego; 

3) Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty 

wynagrodzenia za te roboty, materiały, konstrukcje i urządzenia, które mogą być wykorzystane przez 

Zamawiającego. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

zobowiązany będzie do przejęcia od Wykonawcy terenu budowy oraz zwrócenia Wykonawcy kosztów 

jego robót w części proporcjonalnej do utraconego wynagrodzenia (w części nierozliczonej). 

7. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może 

wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – 

Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu 

podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 

 

§15 

Zmiany umowy 

1. Do zawartej umowy będą miały zastosowanie przepisy art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz warunkach 

ich wprowadzenia opisanych poniżej: 

1) w stosunku do terminu realizacji umowy: 

a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac, przy 

czym termin „siła wyższa” oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron umowy, 

powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;  

b) wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, skutkujące niemożliwością prowadzenia 

robót;  

c) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

termin realizacji przedmiotu umowy;  

d) w sytuacji wystąpienia robót nieobjętych niniejszą umową (robót dodatkowych, zamiennych, 

podobnych lub innych), w szczególności nie ujętych w dokumentacji projektowej, które nie były 
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możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu 

umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od 

przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie 

umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a które jednocześnie wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu umowy; 

e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym również aktualizacji 

rozwiązań projektowych, w szczególności z uwagi na postęp technologiczny; 

f) konieczność poprawy warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, 

zdrowia i mienia; 

g) zmiany obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w 

założonym terminie, w sytuacji gdy zmiany te były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia 

umowy; 

h) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek nieprzewidzianych warunków geologicznych, 

geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wykopalisk 

lub koniecznych badań archeologicznych występowania niewybuchów lub niewypałów, 

wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych a także innych przeszkód lub skażeń, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

i) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

j) z powodu działania podmiotów/osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są spowodowane z winy którejkolwiek ze Stron; 

k) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

(1) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 

(2) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

(3) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 

l) w przypadku opóźnienia związanym z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, 

zezwoleń lub uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 

ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; 

m) w przypadku opóźnienia związanym z uzyskaniem zmian wydanych wcześniej decyzji 

administracyjnych, zezwoleń lub uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 

przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem   

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

n) w przypadku odmowy wydania przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe, 

wymaganych decyzji administracyjnych, zezwoleń lub uzgodnień na skutek błędów w 

dokumentacji projektowej; 

o) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca  

ponosi odpowiedzialność; 

p) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
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q) w przypadku zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego; 

r) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: 

(1) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany 

awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;  

(2) protesty mieszkańców; 

(3) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu; 

(4) przerwy (urlopy) w produkcji materiałów opisanych w dokumentacji projektowej; 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

a) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 

wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem 

Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 20% zakresu rzeczowego lub 

finansowego przedmiotu zamówienia, 

b) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a Prawo  

budowlane; 

c) w wyniku wystąpienia warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

d) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 

technologicznych lub materiałowych (rozwiązań zamiennych) innych niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 

f) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

3) zmiana wynagrodzenia/płatności: 

a) w przypadku wystąpienia robót nieobjętych niniejszą umową (robót dodatkowych), w 

szczególności  nie ujętych w dokumentacji projektowej, które nie były możliwe do 

przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 

wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu 

umowy, gdy z przyczyn  technicznych lub gospodarczych oddzielne wykonanie tych robót 

wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie umowy jest 

uzależnione od wykonania tych  robót; Wykonawca sporządzi szczegółową kalkulację cen 

jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich 

cen publikowanych w wydawnictwie branżowym SEKOCENBUD dla województwa, w którym 

roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana; 

b) w przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w 

projekcie budowlanym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do 

projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, a ich wartość spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w § 8 

ust. 1. Umowy - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto,  określona w § 8ust. 1. Umowy;  
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c) w sytuacjach, w których nastąpi konieczność lub potrzeba wykonania dodatkowych robót 

budowlanych, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu przedmiotu 

zamówienia wraz z odpowiednim zwiększeniem wynagrodzenia umownego, jednak nie 

przekraczającego 50% wartości zamówienia podstawowego;  

d) w przypadku rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% 

wynagrodzenia Wykonawcy - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, określona w § 8 ust. 

1 Umowy. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 1 termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie wskazanej w niniejszej 

umowie, zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany 

umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych dokumentów 

wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 

stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

6. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 

(np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności 

wobec podwykonawców) oraz zmiana danych teleadresowych oraz zmiany osób wskazanych do 

kontaktów miedzy Stronami. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w drodze 

podpisanego przez obie Strony aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§16 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

2. Strony mogą żądać zmiany wysokości wynagrodzenia jeżeli poziom ceny oferty zwiększył się o co 

najmniej 2 % w kwartale złożenia wniosku o waloryzację, w porównaniu do kwartału z dnia składania 

ofert. 

3. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwiększy wynagrodzenie o wskaźnik zmiany ceny publikowany 

w wydawnictwie  Secocenbud - Zagregowane Wskaźniki Waloryzacyjno-Prognostyczne, tabela 11 poz. 1 

Drogi kołowe, wyliczając ją w następujący sposób: kwotę wynagrodzenia pozostającą do zapłaty do końca 

realizacji zadania zwiększy się o iloczyn kwoty i w/w wskaźnika z kwartału złożenia wniosku, 

pomniejszonego o 40 proc. 

4. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostałe do wykonania w 

okresie podlegającym waloryzacji. 

5. Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze zmianą sposobu 

świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne. 

6. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie 

zakończenia robót, a po upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym zmianom. 

7. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia podpisania umowy w 

oparciu o klauzulę waloryzacyjną, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

8. Następne mogą mieć miejsce po upływie odpowiednio kolejnego kwartału kalendarzowego (o ile taki 

przypadek wystąpi). 
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9. W przypadku, o którym mowa w ust. 2-8 maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania ww. postanowień nie przekroczy 5% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

10. Zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia 

Wykonawcy związane ze zmianą ceny lub kosztów związanych z wykonaniem umowy. 

11. Zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy 

. W takim przypadku strony powinny poinformować się nawzajem o tym fakcie z 10 dniowym 

wyprzedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonania tej zmiany.  Strony zobowiązane 

są do załączenia do wniosku wyliczenia zmiany określającego wysokość wynagrodzenia po zmianie, w 

tym wykazania bezpośredniego wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia.   

12. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian 

przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, tj. zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

  ‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

13. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa 

w ust. 12. 

14. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 

się, a strony w drodze pisemnego aneksu wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku od towarów 

i usług i nową wartość brutto umowy. 

15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12  pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo 

do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych, wynikających z tych zmian. 

16. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 12  pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

17. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 12 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

18. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 12 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów 

wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 12 pkt 2, 3, oraz 4 oraz dokumentów 

potwierdzających stan sprzed i po zmianie. Zmiany mogą nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 6 

miesięcy od dnia udzielenia zamówienia. 

 

§ 17 

Mediacje 
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1. Spory wynikłe w toku realizacji umowy o roszczenia cywilnoprawne, w pierwszej kolejności będą 

prowadzić do mediacji z wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą polubowne rozwiązanie sporu lub 

do innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, tym samym zawarcie ugody jest dopuszczalne. 

2. W sprawach majątkowych w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowiązują się do 

skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji przez mediatora przy Okręgowej Izbie Radców 

Prawnych w Gdańsku i wyrażają zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego zgodnie z 

Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku obowiązującym w 

dniu złożenia wniosku o mediację. 

3. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może 

poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego, o którym mowa w ust. 4. 

4. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia co do polubownego rozstrzygnięcia sporu lub 

braku możliwości zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony wskazują Stały Sąd Arbitrażowy przy 

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku (zwany dalej „Sądem Arbitrażowym”), jako wyłącznie 

właściwy do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym będzie 

prowadzone zgodnie z Regulaminem i Regułami Postępowania Stałego Sądu Arbitrażowego przy 

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, z tym wszakże zastrzeżeniem, że – stosownie do 

postanowień art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Reguł Postępowania Stałego Sądu Arbitrażowego przy 

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, Sąd Arbitrażowy przeprowadzi rozprawę w celu 

przedstawienia przez Strony twierdzeń lub dowodów na ich poparcie. 

5. Skład oraz zasady działania sądu polubownego wymagają oddzielnej umowy Stron, a w braku możliwości 

osiągnięcia porozumienia Stron w zakresie koniecznym do jej zawarcia, zastosowanie znajdą przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

 

§18 

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy 

realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy), tj.:  

1) roboty ziemne, 
2) prace związane z ustawianiem krawężników i obrzeży, 
3) prace rozbiórkowe, demontażowe, 
4) prace przy układaniu asfaltu i kostki betonowej i kamiennej. 

2. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa w ust. 1, na okres wykonywania tych 

robót, jeżeli wykonywanie tych robót (czynności) polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy 

przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej 

osoby na czas wykonywania robót jeżeli wykonywanie tych robót (czynności) polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

3. W terminie 7 dni od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny 

Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem imienia i nazwiska 

zatrudnionego pracownika, podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osób 

czynnościami, które będą wykonywać w ramach umowy o pracę, pod rygorem  naliczenie kary umownej, 

o której mowa w §13 ust. 2 pkt. 9); 

4. Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie 

Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r- Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1465) oraz 



 

ZP.271.1.2.2024  Remont dróg gminnych (ul. Bema, Daszyńskiego, Grunwaldzka, Kopernika, Mickiewicza, Powstańców, Wita Stwosza, Witosa)  

w Nowym Stawie  

otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia 

minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 2207 z późn.zm). 

6. W celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na podstawie stosunku 

pracy Zamawiający przewiduje możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

7. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego 

uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji 

przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca świadczyć będzie 

przedmiot umowy, na inne posiadające, co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje 

opisane w SWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie stosunku pracy, o ile 

Zamawiający postawił taki wymóg w treści SWZ, w tym wzorze umowy. O planowanej zmianie osób, 

przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 

prac. 

9. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty/ 

oświadczenia potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące Pracownikami. 

 

§19 

Informacja RODO 

1. Administratorem danych jest Urząd Miejski w Nowym Stawie reprezentowany przez Burmistrza 

Nowego Stawu, ul. Gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw. Kontakt z administratorem możliwy jest 

osobiście lub korespondencyjnie na wskazany adres, telefonicznie pod numerami tel. 55 271 51 00, 55 271 

51 10, 55 271 51 20 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: um@nowystaw.pl. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także przysługujących w tym zakresie 

praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Jednostce za pomocą 

poczty elektronicznej: iod@nowystaw.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy.  

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze. 

4. Podstawą prawną ich przetwarzania są w szczególności przepisy: 

1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

3) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

oraz przepisów podatkowych. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie o dofinansowanie, upoważnione z mocy prawa podmioty, w tym organy władzy 

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów 

prawa, dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz 

poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu 

dostarczenia korespondencji, podmiotom z którymi współpracuje Administrator na podstawie stosownych 

umów powierzenia przetwarzania danych, a także osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do 

informacji publicznej. 

6. Podanie danych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. 

mailto:um@nowystaw.pl
mailto:iod@nowystaw.pl
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7. Dane przechowywane będą przez czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w 

instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie. 

8. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacjach 

przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych 

(art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w 

przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 

Rozporządzenia RODO). 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

§20 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków 

ochronnych itp. odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów 

potrzebnych przy realizacji robót. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy/ Zamawiającego w przypadkach określonych w SWZ i niniejszej umowie. 

3. Niedopuszczalna jest - pod rygorem nieważności - zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem postanowień zawartych w 

SWZ i niniejszej umowie. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

5. Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy może być przeniesiona w drodze przelewu na osobę 

trzecią, stosownie do art 509 §1 Kodeksu cywilnego tylko pod warunkiem pisemnej zgody 

Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

zamówień publicznych oraz właściwe przepisy szczególne. 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

KONTRASYGNATA 

SKARBNIKA GMINY 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) formularz oferty. 


