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TOM I SWZ - CZESC 1

UMOWA Nr 272-.....12024
(wzor)

zawartaw dniu .......... . ... w Nowym Stawie pomiedzy:

Gming Nowy Staw z 51ed21bq przy ul Gen. J. Bema 1, 82-230 Nowy Staw, NIP: 579-204-67-81
reprezentowana przez:

Burmistrza Nowego Stawu — Jerzego Szalacha,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Hanny Gil,

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym"

a

(PESEL, Firma, siedziba, NIP),
reprezentowang pPrzez:

zwang dalej ,, Wykonawcg”,

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”.

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania inwestycyjnego
”Remont drég gminnych (ul. Bema, Daszynskiego, Grunwaldzka, Kopernika, Mickiewicza,
Powstancow, Wita Stwosza, Witosa) w Nowym Stawie zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez
Zamawiajacego w SWZ i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy,
ktére obejmuje:

Cze¢$¢ 1: Remont ulic Grunwaldzka, Powstancow i Daszynskiego, Witosa w oparciu o dokumentacje
projektowq.

Szczegdlowy zakres robot opisany zostat w SWZ, w szczegdlnosci: w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz przedmiarach robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z niniejszg umowg, w zakresie okreslonym w
ztozonej ofercie, z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad bezpieczenstwa, zasad wiedzy techniczne;j
i sztuki budowlanej, dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
obowigzujacych przepisow i Polskich Norm oraz norm europejskich oraz do oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

Inwestycja jest dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog w ramach umowy nr ............ z
dnia ................ r. zawartej pomigedzy Wojewoda Pomorskim a Gming Nowy Staw.
§2

Termin wykonania
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Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy.

Termin wykonania zaméwienia: do 10 miesiecy od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy
z uwzglednieniem §3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, ktore odbgdzie si¢ w okresie
do 14 dni przed planowanym terminem rozpocze¢cia robot budowlanych na danym odcinku drogi
zgloszonym przez Wykonawce;

2) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy oraz dokumentacji projektoweyj,

3) odbidr robdt i ich czesci;

4) terminowa zaplata umoéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedzie
Inspektor Nadzoru wraz z Inspektorem Robot Branzowych, ktérzy sa upowaznieni do przeprowadzania
kontroli realizacji robot, dokonywania odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i wydawania
polecen w tym zakresie, wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane oraz kontrolowania rozliczen robot
(upowazniony rowniez do podpisywania protokotow).

Inspektor Nadzoru oraz Inspektor Robot Branzowych sg upowaznieni do inspekcji wszystkich robdt
i kontroli wszystkich materiatbw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wilaczajac
przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektorowie odrzuca wszystkie te materialy i roboty, ktére nie
spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu budowy zgodnie z §3 ust 1 pkt 1, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze
dostosowania do potrzeb prac budowlanych;;

2) przestrzeganie wszystkich aktualnych przepisow prawa (ustawy, rozporzadzenia, aktualne polskie
normy, normy europejskie i normy branzowe itp.), zarzadzenia wladz samorzadowych, inne przepisy,
ktore sg zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywac na sposob ich wykonania i prowadzenia;

3) realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
(z uwzglednieniem zaktadanych i szacowanych kosztow wykonania danych robot), ktory zapewniat
bedzie wykonanie przedmiotu umowy w terminie, sporzadzonym przez Wykonawce i przedtozonym
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie do 10 dni po podpisaniu niniejszej umowy oraz
biezacego aktualizowania tego harmonogramu; Zamawiajacy ma obowigzek zatwierdzi¢ badz wnies¢
poprawki do harmonogramu tylko wtedy, gdy harmonogram nie bedzie zapewnial realizacji
przedmiotu umowy w terminie; brak zgody na wniesienie poprawek wskazanych przez Zamawiajacego
moze skutkowac naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w §11 ust. 2 pkt. 5);

4) organizacja, odpowiednie oznakowanie, utrzymanie i zabezpieczenie na wiasny koszt terenu
i zaplecza robot, zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostgpem o0sob postronnych oraz
organizacja ochrony mienia na terenie budowy, do czasu przekazania go do eksploatacji; Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych;
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5) zapewnienie materialdw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, posiadajacych
aktualne dokumenty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa deklaracje zgodnosci z odpowiednimi
normami, aprobaty techniczne i atesty, pozwalajace na ich stosowanie w budownictwie, zgodnie
przepisami obowigzujacymi w tym zakresie; przedmiotowe dokumenty nalezy przedstawi¢ na kazde
zadanie Zamawiajacego i zalaczy¢ do dokumentacji odbiorowej; transport materialow na teren budowy
oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i1 urzadzen na koszt Wykonawcy;

6) zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia tymczasowo sktadowanych materiatow do czasu gdy
beda one potrzebne do robot; Wykonawca zapewni aby materiaty te byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli dla
Inspektora Nadzoru; miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce;

7) materialy wykorzystywane do wykonania inwestycji powinny by¢ nowe i dopuszczone do stosowania
w budownictwie, w szczegdlnosci spetniajace warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1213) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy
(pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego kary umownej, o ktorej mowa w §11 ust. 2 pkt. 5);

8) uzywanie tylko takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko
wykonywanych robot - musi by¢ on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania; sprzet uzywany do robot powinien by¢ sprawny techniczne, powinien posiadaé
aktualne przeglady i badania oraz odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
dokumentacji projektowej; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru; sprz¢t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy;

9) stosowanie jedynie takich $rodkow transportu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow;

10) technologia wbudowywania wyrobow powinna by¢ zgodna z wymogami producentow oraz
dokumentacjg i odnosnymi przepisami branzowymi;

11) zorganizowanie we wilasnym zakresie powierzchni sktadowych i magazynowych w miejscach
udostepnionych przez administracj¢ obiektu;

12) sktadowanie gruzu i odpadéw budowlanych w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru;

13) zapewnienie we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow budowlanych (§mieci, gruz i inne);

14) prowadzenie rob6t z zachowaniem nalezytej ostroznosci, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
normami i przepisami prawnymi;

15) zapewnienie wykonywania rob6t budowlanych przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz oraz przy
maksymalnym ograniczeniu uciazliwosci prowadzenia robot na otaczajace Srodowisko
1 mieszkancow (pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego kary umowne;j, o ktérej mowa w §11
ust. 2 pkt. 5);

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz innych osob
znajdujacych si¢ w obregbie przekazanego terenu budowy z tytulu prowadzonych robot, jak i za
wszelkie szkody oraz nast¢pstwa nieszcze$liwych wypadkow pracownikdéw i osob trzecich w trakcie
trwania robot; Wykonawca musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
(BIOZ) na podstawie zalecen zawartych w dokumentacji projektowej oraz odpowiednio przeszkoli¢ w
tym zakresie swoich pracownikow;

17) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za zniszczenia i szkody powstate wskutek wykonywania
robot niezgodnie z technologia przewidziang sztukg budowlana, za uszkodzenia urzadzen widocznych
zewngtrznie, znajdujacych si¢ na terenie budowy i urzadzen i instalacji podziemnych oraz za
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uszkodzenia znakéw geodezyjnych widocznych na terenie budowy; o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego oraz bedzie wspOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw;

18) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa, dokumentacja projektowa i opisem przedmiotu
zamoéwienia;

19) dbanie o porzadek oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie, a po zakonczeniu robot
uporzadkowanie terenu budowy i zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektéw, terendw drog lub nawierzchni;

20) kompletowanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i dokumentacjg
projektowa i udostepnianie ich na kazde Zzadanie Zamawiajacego; zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem;

21) ubezpieczenie budowy od szkdd i nagltych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej,
obejmujace ludzi, materiaty, roboty oraz sprzgt na sume¢ nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej umowie; na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

okaza¢ aktualng optacong polis¢ ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia; brak polisy moze skutkowac naliczeniem kary umownej, o ktorej mowa w
§11 ust. 2 pkt. 5);

22) usuwanie wszelkich wad i usterek lub niezgodnosci robot z dokumentacjg wskazanych przez Nadzor
Inwestorski;

23) koordynacja rob6t podwykonawcow;

24) przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach technicznych robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, odbiorach cze$ciowych, odbiorach koncowych robot i odbiorach
pogwarancyjnych;

25) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rgkojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
26) wykonanie na wiasny koszt wszelkich badan wymaganych odrebnymi przepisami, oraz badan
laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci stosowanych materiatow;

27) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zamiennych rozwigzan w zakresie technologii wykonania,
zastosowanych materiatbw lub wyrobéw wskazanych w dokumentacji, w przypadku ich
zaproponowania;

28) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wpltyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

Gdziekolwiek w umowie i dokumentacji projektowej powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
1 przepisdéw, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy, powotane normy i przepisy sa panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i Scisle przestrzeganie
harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie stanowily znaczacego utrudnienia i zagrozenia dla
mieszkancéw, w szczegdlnosci, w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej,
w godz. 22-6. Szczegdlng uwage Wykonawca bedzie musial zwrdci¢ na zabezpieczenie whasnosci
publicznej oraz prawnej. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia ponosi Wykonawca.

6. Funkcje Kierownika Budowy sprawowa¢é bedzie:

7. Kierownik Budowy dziata zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. z 2024 poz. 725
i zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy, a takze odpowiada za jakos¢
i zgodno$¢ z wymogami techniczno-prawnymi wykonywanych zabezpieczen, jak réwniez za ich stalg
sprawno$¢ techniczng.

8. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajagcego o zmianie osoby pehiacej funkcje
Kierownika Budowy w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia pelnienia obowigzkow
kierownika budowy przez wskazang w Umowie osobg, brak powyzej informacji moze skutkowaé
naliczenie kary umowne;j, o ktorej mowa w §11 ust. 2 pkt. 5);

9. We wszystkich sprawach nie objgtych niniejszg umowg beda obowigzywaly zapisy i zalecenia
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

10. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili jego przejecia.

§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze nastepujacy zakres Robot bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcow:

(nazwa albo nazwisko i imi¢ oraz dane kontaktowe podwykonawcy i 0s6b do kontaktu z podwykonawca),
albo
Wykonawca o$§wiadcza, ze caly zakres Robot bedzie wykonywat bez udzialu podwykonawcow.

(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze lub zdanie drugie,
zgodnie z trescig oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce w Formularzu oferty, a nawias zostanie usunigty).

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w ust. 1, w
trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
okresie p6zniejszym zamierza powierzy¢ realizacjg¢ zamowienia.

3. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji,
Wykonawca przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe $rodki
dowodowe potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany
jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czg¢éci Umowy

podwykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia mu projektu umowy, nie zgtosi w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu umowy, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na projekt
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, o tresci zgodnej z uprzednio zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie
14 dni od doreczenia mu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy nie zglosi w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznoS$ci, sprzeciwu, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazil zgod¢ na umowe
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w
dokumentach zamowienia, jako nie podlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy oraz ustugi, nie podlegajace obowiazkowi przedtozenia Zamawiajacemu
(niezwigzane bezposrednio z realizacja przedmiotu zamdwienia) takie jak:

1) Umowy na dostawy energii elektrycznej;

2) Umowy na dostawy gazu;

3) Umowy na dostawe wody;

4) Umowy na odprowadzanie $ciekow;

5) Umowy $wiadczenia ustug finansowych;

6) Umowy ubezpieczeniowe;

7) Umowy telekomunikacyjne;

8) Umowy ochrony mienia.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i ust. 6, przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$é z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem begdg roboty budowlane muszg zawieraé
w szczegolnosci nastepujace postanowienia:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, oraz uzalezniony od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy;

2) ze Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa roboty budowlane;

3) zakres robot (przedmiot umowy) musi zostaé precyzyjnie okreSlony, w sposdb pozwalajacy
Zamawiajacemu na powigzanie zakresu robot w umowie o podwykonawstwo z zakresem robot
okreslonym umowa pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

4) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robot i sposob jego rozliczania oraz zaplaty;

5) termin realizacji zakresu prac nimi objetych, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zamowienia okre§lonego w umowie z Zamawiajacym,;

6) zasady odbioru prac; zakres robot odebrany bez uwag przez Zamawiajacego uznaje si¢ zgodnie
z umowg o podwykonawstwo, za odebrany przez Wykonawce podwykonawcy.

6

ZP.271.1.2.2024 Remont drog gminnych (ul. Bema, Daszyniskiego, Grunwaldzka, Kopernika, Mickiewicza, Powstancow, Wita Stwosza, Witosa)

w Nowym Stawie



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

~ Ministerstwo Rzadowy Fundusz
Infrastruktury Rozwoju Drég

Nowy Staw

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy

lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

W razie niespelnienia w projektach umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
wymagan okreslonych w ust. 9, Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ w terminie 14 dni od ich otrzymania od
Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do tych projektow umow.
Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajacego poprzez wprowadzenie ich do
projektu umowy. Nie zastosowanie si¢ do zastrzezen Zamawiajacego oznacza brak jego akceptacji co do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane.

W przypadku przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie spelniajacej wymagan
Zamawiajacego okreslonych w ust. 9, Zamawiajacy w terminie 14 dni od jej otrzymania zglasza
w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy. Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ wymagania Zamawiajacego poprzez ich wprowadzenie do umowy. Nie zastosowanie si¢ przez
Wykonawce do pisemnego sprzeciwu Zamawiajgcego oznacza brak akceptacji Zamawiajgcego dla umowy
o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bgda dostawy lub ustugi powinny przewidywac termin
zaplaty za wykonang ustuge lub dostawe nie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. W przypadku przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w ktorej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo
bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

W przypadku wprowadzania zmian do umoéw o podwykonawstwo przepisy ust. 2-15 stosuje si¢
odpowiednio.

Przy zawarciu przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca przepisy ust. 2-15 stosuje si¢
odpowiednio.

Zasady rozliczen:

1) w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane,
dostawy lub ustugi;

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za wykonany i odebrany element
roboét na podstawie zlozonej faktury, jest dotgczenie dowodow zaplaty podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji tego elementu, a z ktorymi Wykonawca
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
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roboty budowlane lub z ktérymi zawarl przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi; za dowdd zaplaty uznawaé si¢ bedzie o$wiadczenia
podwykonawcoéw oraz umowy wraz z pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig dorgczonej
faktury;

w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktéorych mowa w
pkt. 2, wstrzymuje si¢ odpowiednio zaptate naleznego wynagrodzenia za wykonany i odebrany
element robot w czegsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty;

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub  ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi;

wyplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
wystepuje do Wykonawcy z zapytaniem o wyjasnienie przyczyn uchylania si¢ od obowigzku zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; Wykonawca ma obowiazek,
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub zglosi¢ uwagi;
w uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo;

w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 7 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty;

w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
zaptata na rzecz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w walucie w jakiej
rozliczana jest umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

10) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego;

11) przy zawarciu przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca przepisy ust.18 pkt. 1-10

stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania czgsci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania Wykonawcy.

20. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonywania zamodwienia przez Wykonawce
kluczowych czgsci zamowienia stanowigcych przedmiot zamowienia.

§6
Wynagrodzenie

Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w
formularzu oferty, stanowiagcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy ustalone na kwote w wysokosci
Zh brutto (Sownie: ........cccoccvveiiiiiieeeeee e ) tacznie z podatkiem VAT

Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacja
wykonawcza.

Wykonawca oswiadcza, ze obliczajac zaoferowana cene z podatkiem VAT, zwlaszcza stosownie do
zastrzezen umownych, o ktérych mowa w rozdziale XIII IDW, szczegdétowo zapoznat si¢ z SWZ i
sprawdzit podstawe obliczenia ceny oraz uzyskal wszelkie informacje konieczne i przydatne do
przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystal wszystkie $rodki majace na celu rzetelne
ustalenie ceny za wykonanie Umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

Kosztorys ofertowy, ktory stanowil postawe wyliczenia ceny oferowanej wraz z podanymi cenami
jednostkowymi oraz czynnikami cenotworczymi, stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§7

Warunki ptatno$ci

Strony ustalaja, ze rozliczenie robot odbedzie si¢ na podstawie faktury koncowej, zgodnie z ust. 51 6
niniejszego paragrafu.

Na kwote wynagrodzenia Wykonawcy o ktorym mowa § 6 ust. 1, za wykonanie przedmiotu Umowy sktada
si¢ kwota dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog oraz udzial wilasny
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ finansowania inwestycji fakturami czesciowymi

Faktury czgsciowe wystawiane beda w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym, nie czeSciej jednak niz
jeden raz w miesigcu w oparciu o protokolty odbioru robot czesciowych, okreslajace wykonanie
poszczegblnych etapow robot, potwierdzone przez Inspektora nadzoru 1 pisemnego potwierdzenia, iz
dokonano =zaptaty wszystkich istniejgcych naleznosci wobec Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji odebranych roboét budowlanych, z ktérymi Wykonawca
zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
projektowe i budowlane. Za dowod zaptaty uznawacé si¢ bgdzie oryginat oswiadczenia podwykonawcow
oraz umowy wraz z po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ dorgczonej faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty do dnia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci umowne;.
Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zakonczeniu wszystkich prac, po pozytywnym odbiorze
koncowym budowy oraz po przedstawieniu dowodoéw potwierdzajacych zaptate wszystkich zobowigzan
wobec Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcow.

Protokdét odbioru koncowego podpisuje ze strony Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
Komisja odbioru powotana przez kierownika Zamawiajacego, bez zastrzezen przez Strony.
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Zaptata za faktury czgsciowe Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od dostarczenia do Zamawiajacego
prawidtowe] faktur wraz z wymaganymi zalacznikami okreslonymi w umowie, natomiast zaptata za
fakture koncowa w terminie do 30 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wystawienia faktur w terminie do 7 dni odpowiednio od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy lub jego czesci.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust.
4, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg$ci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy dopuszcza wystawienia faktur w formie elektronicznej i przekazywanie ich na adres e-mail:
um@nowystaw.pl.

Termin zaplaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe Zamawiajacego
zostanie obcigzone kwota nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu terminu platnosci.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczki ani zadatku.

§8
Odbiory

Zamawiajacy bedzie dokonywal nastepujacych odbiorow robot:
1) odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesSciowe,

3) odbidr koncowy robot,

4) odbidr koncowy,

5) odbiér pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zglaszaé gotowos¢ do
odbiorow, o ktéorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru, z odpowiednim wyprzedzeniem (najpdzniej w terminie 2 dni roboczych przed ich
zakryciem) umozliwiajacym podjecie odpowiednich dzialan. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego
obowiazku zobowiazany jest odkry¢ roboty niezbedne do oceny wykonywanych robot a nastgpnie
przywrdcic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g06lnego postepu robot.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego
dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z przedstawicielem Zamawiajacego. Wykonawca winien zglaszac
gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjgcie
odpowiednich dziatan. Odbidr nastapi w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.

Odbioér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego robot,
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu pisemnie, bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego przed zlozeniem
whniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie .

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
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Odbioru koncowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbiorowe w terminie do 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia przez Wykonawce o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego robot.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna. W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego roboét zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy, to
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego robot. W terminie
wyznaczonym przez Komisje, nie po6zniej niz 14 dni Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia usterek
stwierdzonych przez Komisj¢. Dalsze przedtuzenie terminu mozliwe jest za zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zgloszenia
u Zamawiajacego zadania wyznaczenia terminu na odbior robét ocenionych uprzednio jako wadliwe.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot odbioru koncowego robot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w tej dacie wad.

Ustala si¢, ze dniem wykonania robot bedzie data zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
robot potwierdzona przez Zamawiajacego.

Odbior koncowy przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego nastapi na podstawie protokotu odbioru
koncowego robdt po uzyskaniu prawomocnej decyzji na uzytkowanie.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w §6, co stanowi Kwote ........cccceevieviiieniieiennnn, zt (stownie:

.............................. ).

Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie wskazanej w SWZ rozdziat XVII pkt 4, na czas realizacji
umowy powigkszony o 30 dni.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za czg§ciowo
wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku nalezytego wykonania robdt 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce robot i uznania ich przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego. Pozostata czgs¢ kwoty, tj. 30 % pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za
wady zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady. Zabezpieczenie to
zostanie  pomniejszone o kwot¢ ewentualnych nalezno$ci, ktore Zamawiajacy pobrat
z tytutu zlej realizacji zobowigzan Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajagcy zwraca wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek Wykonawcy.
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Po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie przechodzi na rzecz Zamawiajacego
i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania rob6t i do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi
za wykonane roboty.

§10
Gwarancja jakoSci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy oraz rekojmi za
wady na OKres ............ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego,
zobowigzujac si¢ do bezptatnego usuwania wad fizycznych przedmiotu umowy, jezeli wady te ujawnig si¢
we wskazanym wyzej okresie. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru.

O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pismie. Wigzagce Wykonawce sg rowniez zawiadomienia dokonane przez Zamawiajacego
za posrednictwem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej — potwierdzone nastepnie na pismie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
i ekonomicznie uzasadniony na ich usunigcie. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad bez wzgledu
na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Istnienie wady Strony potwierdzg protokolarnie, po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin
Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed terminem ogledzin.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do zgloszenia do
Zamawiajacego wyznaczenia terminu na odbioér wykonanych w tym zakresie robot.

Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuni¢cia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie i obcigzy Wykonawceg kosztami ich usunigcia.

Strony dokonujg przegladéw gwarancyjnych na koniec kazdego kolejnego roku gwarancji. Zamawiajacy
wyznaczy termin przegladow gwarancyjnych, informujac o tym Wykonawcg z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem. Niezbedny do przeprowadzenia przegladu sprzet i materiaty Wykonawca zapewni na
wlasny koszt.

Nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi, Strony przystapia do ostatecznego
przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostang przez Wykonawce usuniete
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Niezaleznie od uprawnien przystugujagcych Zamawiajacemu z tytulu gwarancji, Zamawiajagcemu
przyshuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa z tym, ze termin rekojmi rowny jest
okresowi gwarancji, wskazanemu powyze;j.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zglosi wade przed uplywem tego terminu.

11. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:
1) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawcg,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji Wykonawcy,
6) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.
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§11
Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie,
obowigzujaca forma odszkodowania uzgodniong migdzy Stronami beda kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach :
1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamowienia, w wysokosci 5000 zt za kazdy dzien zwloki;

2) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi za wady
przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.
1), za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie
wad lub usterek;

3) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,1%
lacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.1), za kazdy dzien przerwy, potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca w wysokosci 20% }acznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1);

5) w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkoéw
wynikajacych z umowy, tj. okreslonych w §4 ust. 1 pkt 3), pkt 7), pkt 15) i pkt. 21 oraz ust.8) — w
wysokosci 1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1);

6) za brak zaptaty lub nieterminowsg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.
1), za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy taki przypadek;

8) =za nieprzedtozenie Zamawiajacemu Wykazu Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamdwienia
zgodnie z § 16 ust 3 umowy w wysokos$ci 0,2% lacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie
z §6 ust. 1);

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy
taki przypadek;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy taki przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, w wysokosci 20% lacznego wynagrodzenia umownego
brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za niedopetienie wymogu zatrudniania Pracownikow
swiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy,
w wysokos$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace brutto ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy
na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie
realizacji Umowy, w ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe wykonujaca
roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z Wykazem Pracownikow o ktorym mowa w §16 ust 3.

5. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
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6. Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakich moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 20%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1).

8. Wykonawca zobowigzany jest takze zwroci¢ Zamawiajacemu kwote stanowigcg rownowarto$¢ wszelkiego
rodzaju podatkow, kar pienieznych, grzywien, odszkodowan i innych nalezno$ci lub optat natozonych na
Zamawiajacego na skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedban osob, przy pomocy, ktorych wykonuje
on czynnosci wynikajace z niniejszej Umowy albo, ktorym wykonanie tych uméw powierza.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

10. Niezaleznie od wymienionych kar umownych Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogo6lnych, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. Na poczet kary umownej lub za odstapienie od Umowy albo przewyzszajacego je odszkodowania,
Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§12
QOdstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) na zasadach okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczatl robot w terminie 14 dni roboczych od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn;

3) gdy zwloka Wykonawcy w zakresie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przekracza 30 dni;

4) Wykonawca przerwal ze swojej winy realizacj¢ przedmiotu umowy, a nieusprawiedliwiona przerwa
trwa dtuzej niz 30 dni;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacijg
projektowa, specyfikacja techniczng lub wskazaniami Zamawiajgcego;

6) w przypadku likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy badz zajecia majatku Wykonawcy;

7) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy.

2. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia przez Zamawiajacego
wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) gdy Zamawiajagcy odmoéwi bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych robét lub podpisania
protokotu odbioru, w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego
odbioru robo6t lub od dnia odmowy przez Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru;

2) gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie begdzie w stanie wywigza¢ si¢ z obowigzkow
wynikajacych z umowy w zakresie platnosci, w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci
o niniejszych okolicznosciach.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia dore¢czenia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokot
inwentaryzacji robot bedagcych w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy oraz:
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1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, z winy ktorej
nastgpito odstgpienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z winy Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robot w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia za te roboty, materiaty, konstrukcje i urzadzenia, ktdre moga by¢ wykorzystane przez
Zamawiajacego.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
zobowigzany bedzie do przejecia od Wykonawcy terenu budowy oraz zwrdcenia Wykonawcy kosztow
jego robot w czesci proporcjonalnej do utraconego wynagrodzenia (w czeSci nierozliczonej).

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze
wezwaC go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego —
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie robdt innemu
podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§13
Zmiany umowy

Do zawartej umowy beda miaty zastosowanie przepisy art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz
warunkach ich wprowadzenia opisanych ponizej:
1) w stosunku do terminu realizacji umowy:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac, przy
czym termin ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolg Stron umowy,
powodujace niemozliwo$¢ wywiazania si¢ z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b) wystapienia przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, skutkujace niemozliwoscig prowadzenia
robot;

C) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
termin realizacji przedmiotu umowy;

d) w sytuacji wystapienia robot nieobjetych niniejszg umowsg (robot dodatkowych, zamiennych,
podobnych lub innych), w szczegdlnosci nie ujetych w dokumentacji projektowej, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego doszlo do zawarcia umowy, a ktore sa konieczne do realizacji przedmiotu
umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od
przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztoéw lub wykonanie
umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a ktore jednocze$nie wstrzymuja lub op6zniaja
realizacje przedmiotu umowy;

e) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym réwniez aktualizacji
rozwigzan projektowych, w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny;

f) konieczno$¢ poprawy warunkow wykonywania robdt zagrazajacych bezpieczenstwu zycia,
zdrowia i mienia;

g) zmiany obowigzujacych przepisow prawa, uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy w
zatozonym terminie, w sytuacji gdy zmiany te byly niemozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy;
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h) brakiem mozliwo$ci prowadzenia robot na skutek nieprzewidzianych warunkow geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wykopalisk
lub koniecznych badan archeologicznych wystepowania niewybuchdéw lub niewypalow,
wyjatkowo niekorzystnych warunkow pogodowych a takze innych przeszkod lub skazen, ktore
moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

i) w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji;

J) z powodu dziatania podmiotéw/osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to
dzialania nie s spowodowane z winy ktorejkolwiek ze Stron;

k) zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
(1) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

(2) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
(3) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;

) w przypadku opdznienia zwigzanym z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych,
zezwolen lub uzgodnien, itp., do wydania ktérych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisoOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

m) w przypadku opdznienia zwigzanym z uzyskaniem zmian wydanych wcze$niej decyzji
administracyjnych, zezwolen lub uzgodnien, itp. do wydania ktérych wiasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

n) w przypadku odmowy wydania przez organy administracji publicznej lub inne podmioty wiasciwe,
wymaganych decyzji administracyjnych, zezwolen lub uzgodnien na skutek bledow w
dokumentacji projektowej;

0) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wilasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

p) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

g) w przypadku zmiany technologii wykonania robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
pod warunkiem, ze zmiana ta bgdzie korzystna dla Zamawiajacego;

r) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac w szczegolnosci:

(1) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialow na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drog dojazdowych;
(2) protesty mieszkancow;
(3) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;
(4) przerwy (urlopy) w produkcji materiatow opisanych w dokumentacji projektowe;j;
2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

a) dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektoérych robot okazato si¢ zbedne, zmienity si¢ okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczego6lnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
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z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wigcej niz 20% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamowienia,

konieczno$¢ realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a Prawo
budowlane;

w wyniku wystgpienia warunkow na terenie budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych;

niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;
konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych lub materialowych (rozwigzan zamiennych) innych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub ze wzglgedu na zmiany obowiazujacego
prawa;

w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

3) zmiana wynagrodzenia/ptatnosci:

a)

w przypadku wystapienia robdt nieobjetych niniejsza umowag (robdt dodatkowych), w
szczegolnosci nie ujetych w dokumentacji projektowej, ktore nie byly mozliwe do
przewidzenia w chwili  wszczecia postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego, w
wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielne wykonanie tych robot
wymagatoby poniesienia niewspoimiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest
uzaleznione od wykonania tych robot; Wykonawca sporzadzi szczegotowa kalkulacje cen
jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od §rednich
cen publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla wojewddztwa, w ktorym
roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana;

b) w przypadku realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w

c)

projekcie budowlanym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do
projektu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, a ich warto$¢ spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §
6 ust. 1. Umowy - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, okreslona w § 6 ust. 1. Umowy;
w sytuacjach, w ktorych nastgpi konieczno$¢ lub potrzeba wykonania dodatkowych robot
budowlanych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zrealizowania wigkszego zakresu przedmiotu
zamoOwienia wraz z odpowiednim zwickszeniem wynagrodzenia umownego, jednak nie
przekraczajacego 50% wartosci zamowienia podstawowego;

d) w przypadku rezygnacji z wykonania cze$ci robot budowlanych, nieprzekraczajgcych jednak

20% wynagrodzenia Wykonawcy - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, okreslona w §
6 ust. 1 Umowy.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt. 1 termin wykonania

umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie wskazanej w niniejsze;j
umowie, zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany

umowy

wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do Zzadania takiej zmiany.

5. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych dokumentow
wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowiacych podstawe Zzadania zmiany.
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Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentow potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci
wobec podwykonawcow) oraz zmiana danych teleadresowych oraz zmiany osob wskazanych do
kontaktow miedzy Stronami.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w drodze
podpisanego przez obie Strony aneksu pod rygorem niewaznosci.

§14
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Strony moga zada¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia jezeli poziom ceny oferty zwiekszyl si¢ o co
najmniej 2 % w kwartale ztozenia wniosku o waloryzacj¢, w poréwnaniu do kwartatu z dnia sktadania
ofert.

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy zwigkszy wynagrodzenie o wskaznik zmiany ceny publikowany
w wydawnictwie Secocenbud - Zagregowane Wskazniki Waloryzacyjno-Prognostyczne, tabela 11 poz. 1
Drogi kotowe, wyliczajac ja w nastepujacy sposob: kwotg wynagrodzenia pozostajaca do zaptaty do konca
realizacji zadania zwigkszy si¢ o iloczyn kwoty i w/w wskaznika z kwartatu zlozenia wniosku,
pomniejszonego o 40 proc.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate do wykonania w
okresie podlegajacym waloryzacji.

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu
$wiadczenia, w szczego6lnosci roboty dodatkowe lub zamienne.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie
zakonczenia robot, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom.

Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wczesniej niz po 6 miesigcach od dnia podpisania umowy w
oparciu o klauzule waloryzacyjna, o ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Nastepne moga mie¢ miejsce po uptywie odpowiednio kolejnego kwartatu kalendarzowego (o ile taki
przypadek wystapi).
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2-8 maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza

Zamawiajacy w efekcie zastosowania ww. postanowien nie przekroczy 5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

Zmiana wynagrodzenia w zwiazku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy zwigzane ze zmiang ceny lub kosztow zwigzanych z wykonaniem umowy.

Zarowno zwigkszenie jak i zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie aneksu do umowy.
W takim przypadku strony powinny poinformowac si¢ nawzajem o tym fakcie z 10 dniowym
wyprzedzeniem w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci dokonania tej zmiany. Strony zobowigzane
sg do zalgczenia do wniosku wyliczenia zmiany okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w
tym wykazania bezposredniego wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia w wypadku wystgpienia ktorejkolwiek ze zmian
przepisow wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za

prace,
3) =zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,
— jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o ktérych mowa
w ust. 12.

W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 1) warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
si¢, a strony w drodze pisemnego aneksu wprowadzg do umowy zmieniong stawke podatku od towarow
i ustug i nowa warto$¢ brutto umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$§¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacag ze zwickszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo
do wysokosci zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych, wynikajacych z tych zmian.

W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust. 12 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego.

W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust. 12 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego.

Za wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1), wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia

wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow
wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2, 3 oraz 4, oraz dokumentéw
potwierdzajacych stan sprzed i po zmianie. Zmiany moga nastapi¢ nie wczesniej, niz po uplywie 6
miesiecy od dnia udzielenia zamowienia.

§ 15
Mediacje

Spory wynikle w toku realizacji umowy o roszczenia cywilnoprawne, w pierwszej kolejnosci beda
prowadzi¢ do mediacji z wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca polubowne rozwigzanie sporu lub
do innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, tym samym zawarcie ugody jest dopuszczalne.

W sprawach majatkowych w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowiazuja si¢ do
skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora przy Okregowej Izbie Radcow
Prawnych w Gdansku i wyrazaja zgode na przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Os$rodka Mediacji przy Okrggowej Izbie Radcow Prawnych w Gdansku obowigzujacym w
dniu ztozenia wniosku o mediacjg.

Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze
podda¢ spor pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego, o ktorym mowa w ust. 4.

W przypadku braku mozliwosci osiggnigcia porozumienia co do polubownego rozstrzygnigcia sporu lub

braku mozliwosci zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony wskazujg Stalty Sad Arbitrazowy przy

Okregowej Izbie Radcow Prawnych w Gdansku (zwany dalej ,,Sadem Arbitrazowym”), jako wytacznie
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wiasciwy do ostatecznego rozstrzygniecia sporu. Postgpowanie przed Sadem Arbitrazowym bedzie
prowadzone zgodnie z Regulaminem i Regutami Postgpowania Stalego Sadu Arbitrazowego przy
Okregowej Izbie RadcoOw Prawnych w Gdansku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — Stosownie do
postanowien art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Regul Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy
Okregowej Izbie Radcow Prawnych w Gdansku, Sad Arbitrazowy przeprowadzi rozprawe w celu
przedstawienia przez Strony twierdzen lub dowodow na ich poparcie.

Sktad oraz zasady dziatania sadu polubownego wymagaja oddzielnej umowy Stron, a w braku mozliwosci
osiggnigcia porozumienia Stron w zakresie koniecznym do jej zawarcia, zastosowanie znajda przepisy
Kodeksu postepowania cywilnego.

§16
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy
realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudniat pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy), tj.:
1) roboty ziemne,

2) prace zwigzane z ustawianiem kraweznikow i obrzezy,

3) prace rozbiorkowe, demontazowe,

4) prace przy uktadaniu asfaltu i kostki betonowej i kamiennej,

5) prace zwigzane z montazem kanalizacji deszczowe;.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby, o ktorych mowa w ust. 1, na okres realizacji zamdwienia.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

W terminie 7 dni od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletny
Wykaz Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamdwienia ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osob
czynno$ciami, ktore bedg wykonywa¢ w ramach umowy o prace, pod rygorem naliczenie kary umownej,
o ktorej mowa w §11 ust. 2 pkt. 8);

Roboty budowlane objete przedmiotem umowy beda swiadczone przez osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy - zwane Pracownikami.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani w Wykazie
Pracownikow beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r- Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1465) oraz
otrzymywaé wynagrodzenie za pracg rowne lub przekraczajace rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia
minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za
pracg (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 2207).

W celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikoéw sg zatrudnione na podstawie stosunku
pracy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwrdcenia si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel Zamawiajacego
uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczacego w realizacji
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy ktorych Wykonawca $wiadczy¢ bedzie
przedmiot umowy, na inne posiadajace, co najmniej takg sama wiedze, dos§wiadczenie i kwalifikacje
opisane w SWZ z zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudniania na podstawie stosunku pracy. O
planowanej zmianie 0s6b, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych osob do
wykonywania prac.
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Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowiazuje si¢ przedstawi¢ biezace dokumenty/
o$wiadczenia potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedace Pracownikami.

§17
Informacja RODO

Administratorem danych jest Urzad Miejski w Nowym Stawie reprezentowany przez Burmistrza
Nowego Stawu, ul. Gen. Jozefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw. Kontakt z administratorem mozliwy jest
osobiscie lub korespondencyjnie na wskazany adres, telefonicznie pod numerami tel. 55271 51 00, 55 271
5110, 55 271 51 20 lub za posrednictwem poczty elektronicznej: um@nowystaw.pl.

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, a takze przystugujacych w tym zakresie
praw mozna kontaktowaé si¢ z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Jednostce za pomoca
poczty elektronicznej: iod@nowystaw.pl

Dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktorej strong jest osoba,

ktorej dane dotycza, lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem

umowy.
2) art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego

cigzacego na administratorze.

Podstawg prawng ich przetwarzania sg w szczegdlnosci przepisy:
1) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
3) Ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci
oraz przepisow podatkowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie o dofinansowanie, upowaznione z mocy prawa podmioty, w tym organy wiadzy
publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne w zakresie i celach wynikajacych z przepiséw
prawa, dostawcy systemow IT, z ktorymi wspotpracuje Administrator, w celu utrzymania ciggtosci oraz
poprawnosci dziatania systemow, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ pocztowa lub kurierska, w celu
dostarczenia korespondencji, podmiotom z ktérymi wspotpracuje Administrator na podstawie stosownych
umow powierzenia przetwarzania danych, a takze osobom lub podmiotom, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostgpie do
informacji publicznej.

Podanie danych stanowi wymog zawarcia i realizacji umowy.

Dane przechowywane begdg przez czas trwania umowy oraz nie krocej niz przez okres przewidziany w
instrukcji kancelaryjnej, stanowigcej zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18
stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt, instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zaktadowych oraz umow o dofinansowanie.

W zwiazku z przetwarzaniem udostgpnionych przez Panig/Pana danych osobowych, w sytuacjach
przewidzianych w Rozporzadzeniu RODO przystuguje Pani/Panu prawo do: dostgpu do swoich danych
(art. 15 Rozporzadzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporzadzenia RODO), usunigcia (wylacznie w
przypadkach okreslonych w art. 17 Rozporzadzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18
Rozporzadzenia RODO).

W przypadku uznania, ze przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporzadzenia RODO, przystluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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§18
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakoéw
ochronnych itp. odnoszacych si¢ do zastosowanych rozwigzan, sprzgtu, urzadzen, technologii i materialow
potrzebnych przy realizacji robot.

2. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy, na uzasadniony wniosek
Wykonawcy/ Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.

3. Niedopuszczalna jest - pod rygorem niewaznosci - zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z wyjatkiem postanowien zawartych w
SWZ i niniejszej umowie.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewazno$ci.
5. Wierzytelno$¢ z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy moze by¢ przeniesiona w drodze przelewu na osobg

trzecia, stosownie do art 509 §1 Kodeksu cywilnego tylko pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajacego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamoéwien publicznych oraz wlasciwe przepisy szczegdlne.

7. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA GMINY

Zalaczniki:
1) formularz oferty;
2) kosztorys ofertowy.
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