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1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH zlokalizowanych przy ul. Leśnej w Radkowie; 
dz. nr 630; obręb: 0001 Radków.

1.1. Adres obiektu budowlanego.
Radków, ul. Leśna

1.2. Nazwy i kody.
 Klasyfikacja usług projektowych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasyfikacja robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45000000-7  Roboty budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2  Roboty w zakresie kształtowania parków
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej.
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg.
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1.3. Zamawiający oraz jego adres.
GMINA RADKÓW,
Rynek 1; 
57-420 Radków 

1.4. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy.
 Magdalena Kudaj

Niniejsze opracowanie jest wykonane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” 
Dz.U.2013.0.1129  z dnia 2 września 2004 r. z późniejszymi zmianami. Rozdział 4.
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2. CZĘŚĆ OPISOWA.

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji w zakresie opracowania programu 
funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW 
RETENCYJNYCH zlokalizowanych przy ul. Leśnej w Radkowie; dz. nr 630; obręb:0001 Radków.
Zakresem opracowania jest wykonanie robót przebudowy istniejących zbiorników retencyjnych i 
sieci melioracyjnej i kanalizacyjnej, retencjonującej wody opadowe i roztopowe, wraz z 
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Program funkcjonalno-użytkowy określa warunki i wymagania Zleceniodawcy dla realizacji 
inwestycji polegającej na:

 Przebudowa istniejących zbiorników retencyjnych: 
 przebudowa 2 szt. zbiorników wodnych w systemie kaskadowym wraz z urządzeniami 

umożliwiającymi ich opróżnianie i napełnianie (2 szt. mnichów wieżowych), 
 przebudowa/wykonanie 2 szt. przelewów awaryjnych,
 przebudowa 2 szt. ujęć wody z cieku Dopływ z Radkowa (rów melioracyjny R-76) i 

rowu R-77.

2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i usytuowanie inwestycji
Lokalizacji inwestycji obejmuje działkę nr: 630, obręb 0001 Radków. Działka ta znajduje się przy 
ul. Leśnej, która jest położona w południowej części Radkowa.
Bezpośrednie otoczenie terenu inwestycji:
Teren sąsiaduje od strony zachodniej z ul. Leśną. Ze wszystkich stron otoczony jest terenami 
rolniczymi oraz leśnymi (otulina Parku Narodowego Gór Stołowych). Od północy sąsiaduje z 
trenami rolniczymi, dalej z zabudowaniami miasta i gminy Radków.

3. Lokalizacja
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dz.nr 630, obręb Radków, gmina Radków, powiat 
kłodzki.
Współrzędne geograficzne zbiorników:
zbiornik 1 X: 5596126.915771 Y: 6386411.706905
zbiornik 2 X: 5596185.478869 Y: 6386436.064728

Przedsięwzięcie znajduje się na terenie:
JCWP - RW60000312299 Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do ujścia 
JCWPd GW6000125

4. Opis stanu istniejącego
Istniejące zbiorniki wodne wraz z urządzeniami służącymi do ujmowania, gromadzenia wody i 
opróżniania czasz zostały wybudowane jako zbiorniki kaskadowe na cieku Dopływ z Radkowa 
(od przepustu w drodze gminnej nr dz. 676/1 - rów melioracyjny nr R-76), stanowiącym 
prawostronny dopływ rz. Posna. Podstawowe zasilanie stanowi Dopływ z Radkowa, zaś dolny, 
większy zbiornik jest zasilany dodatkowo z rowu melioracyjnego R-77 (dł. rowu 1032,00 m), 
stanowiącego prawostronny  dopływ rowu R-76. Oba cieki mają koryta regularne, 
niemeandrujące, jednak niosą spore ilości drobnego rumoszu i zanieczyszczeń naturalnych, 
które w efekcie mogą przyczyniać się do zamulania obu zbiorników (w charakterystyce JCWP - 
RW_krz potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu krzemianowym).
Zbiorniki leżą w terenie trawiastym, stanowiącym zwarte stanowiska łąkarskie, zaś trawy i rośliny
wykazują cechy roślin wodolubnych w pobliżu zbiorników, szczególnie przy północnym brzegu 
dolnego zbiornika, przez który samoistnie przelewa się powierzchniowo woda z dolnego 
zbiornika w czasie jej nadmiaru. W okolicy funkcjonują pola uprawne – od 100 do 200 m na 
wschód. Linia lasu znajduje się ok 200-250 m na południe i jest jednocześnie granicą Parku 
Narodowego Gór Stołowych. W otoczeniu zbiorników, w tym w strefie wychodni skarp czasz, 
występują kilkuletnie drzewa liściaste (leszczyny, brzozy, klony).
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Oba zbiorniki posiadają regularny obły kształt i zachowały podstawową funkcję – gromadzą 
wodę w czasie jej nadmiaru i przetrzymują w czasie niedoboru, są typowymi zbiornikami 
retencyjnymi. Przy czym tak zbiorniki, jak urządzenia służące do gromadzenia wody i ich 
opróżniania, w tym ujęcia wody, uległy poważnej degradacji i wymagają przebudowy. W grobli 
między zbiornikami znajduje się przelew rurowy, okularowy (2xPCV DN110).
Obie czasze są mocno zamulone i zarośnięte roślinnością wodolubną przy brzegach, bytują w  
nich pojedyncze ryby. Wokół czasz widoczne są zniszczone stanowiska wędkarskie – teren ze 
zbiornikami objęty jest opieką PZW.
Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała 
nr XXXII/222/20 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu miasta Radków w 
rejonie ul. Osiedle Robotnicze oraz ul. Leśnej, część działki nr 630 obejmująca zbiorniki została 
zaznaczona na rysunku planu miejscowego symbolem WS.2 – tereny wód śródlądowych

5. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych w miejscu 
lokalizacji zbiorników
Odległość planowanej inwestycji od form ochrony przyrody [km]:
Parki narodowe

Park Narodowy Gór Stołowych - otulina w obszarze
Park Narodowy Gór Stołowych 0,20

Obszary chronionego krajobrazu
Góry Bystrzyckie i Orlickie 10,37

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony
Góry Stołowe PLB020006 w obszarze (obszar specjalnej ochrony ptaków)

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony
Góry Stołowe PLH020004 0,21
Grodczyn i Homole koło Dusznik PLH020039 9,02
Góry Orlickie PLH020060 9,78
Piekielna Dolina koło Polanicy PLH020010 10,85

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych
oraz w obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 Góry Stołowe PLB020006 (obszar specjalnej 
ochrony ptaków).
Na etapie wykonywania projektu należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
oraz, w przypadku konieczności, wykonać raport oddziaływania na środowisko.

6. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych.

6.1. Zakres prac projektowych
W ramach wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy opracować następujące 
elementy dokumentacji dla zakresu opisanego w niniejszym PFU
a) kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP)
b) operat wodnoprawny,
c) projekt budowlany lub materiały do zgłoszenia robót budowlanych
d) projekt wykonawczy, w tym:

- projekt wykonawczy,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

e) nadzór autorski,
f) uzgodnić koncepcję rozwiązań projektowych z Zamawiającym.

W ramach wykonania w/w elementów dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy 
uzyskać następujące dokumenty formalno-prawne:
 Wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 Wypis uproszczony z ewidencji gruntów.
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 Decyzja środowiskowa (jeśli jest wymagana przy pracach w otulinie PNGS).
 Decyzja wodnoprawna.
 Decyzja o warunkach prowadzenia działań.
 Pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonywania robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

6.2. Zakres robót budowlanych.
Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych:
Zbiornik nr 1:
 Powierzchnia zbiornika, fzb1 ok. 0.036494 ha
 Powierzchnia lustra wody, fzb1zw.w  ok. 0.029720 ha
 Powierzchnia dna, fzb1d ok. 0.017912 ha
 Głębokość, hzb1 ok. 2,5 m
 Pojemność zbiornika vzb1 ok. 340,80 m3

 Poziom nppzb1 – 387,20 m npm.
Zbiornik nr 2
 Powierzchnia zbiornika, fzb2 ok. 0.092656 ha
 Powierzchnia lustra wody, fzb2zw.w ok. 0.079019 ha
 Powierzchnia dna, fzb2d ok. 0.047740 ha
 Głębokość, hzb2 ok. 2,5 m
 Pojemność zbiornika vzb2 ok. 2300 m3

 Poziom nppzb1 – 386,70 m npm.

Do napełniania obu zbiorników służy ujęcie na potoku Dopływ z Radkowa oraz, dodatkowo 
zbiornika dolnego – ujęcie na rowie R-77. W tej chwili ujęcie z R-76 jest ujęciem 
powierzchniowym w formie kamiennego koryta bez regulacji piętrzenia, zaś ujęcie z R-77 
ujęciem rurowym, również bez regulacji piętrzenia. 
Przyjmuje się, że zbiorniki będą piętrzyły wodę do rzędnych NPP (normalny poziom piętrzenia) i 
nie przewiduje się nadpiętrzania. 
Planuje się budowę dwóch ujęć w formie mnichów/zastawek oraz mnichów zrzutowych 
umiejscowionych w:
 w grobli między zbiornikami,
 w koronie dolnego zbiornika. 
 Przewiduje się wykonanie przelewów awaryjnych powierzchniowych: 
 pomiędzy  zbiornikami  dla  zapewnienia  drożności  ekologicznej,  a  także  utrzymywania

normalnego poziomu piętrzenia (NPP),
 bocznego, położonego w centralnej części dolnego zbiornika.

Należy zaplanować wykonanie odcinka drogi nieutwardzonej od drogi gminnej 631/7 
umożliwiającej dojazd do zbiorników w czasie budowy, jak i eksploatacji. 
Ponadto w ramach robót należy wykonać:
 opróżnienie zbiorników,
 odmulenie obu czasz,
 reprofilacja skarp i wychodni skarp na brzeg,
 niwelacja korony i skarp grobli,
 przebudowa/umocnienie ujęć wody (mnichy)
 zaprojektowanie  nowego  rodzaju  umocnień  wylotu  z  dolnego  zbiornika  (wykonanie

umocnienia wypadu poniżej leżaka mnicha 2),
 wymiana mnichów piętrzących (stojak wraz z leżakiem),  wykonanie umocnień wylotów z

leżaków,
 przebudowa skrzydełek w obrębie mnichów na zbiorniku nr 1 i nr 2,
 zaprojektowanie  (powierzchniowych)  przelewów  awaryjnych  obliczonych  na  wodę

miarodajną,
 umocnienie narzutem kamiennym odcinka zasilającego cieku Dopływ z Radkowa - 50 m i

odcinka zasilającego R-77 – 50 m,
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 przebudowa stanowisk wędkarskich wraz z reprofilacją terenu w obrębie stawów pasem o
szerokości 5-10 m.

7.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała 
nr XXXII/222/20 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu miasta Radków w 
rejonie ul. Osiedle Robotnicze oraz ul. Leśnej, część działki nr 630 obejmująca zbiorniki została 
zaznaczona na rysunku planu miejscowego symbolem WS.2 – tereny wód śródlądowych
Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych 
oraz w obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 Góry Stołowe PLB020006 (obszar specjalnej 
ochrony ptaków).
Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, ustawy i 
rozporządzenia:
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017  r.  Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t.j.)
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.)
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2023.977 t.j.)
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j.).

7.1. Opracowanie dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa powinna spełniać również wymagania określone w poniższych 
przepisach:
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.)
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2021.2454)

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458).

7.2. Realizacja robót budowlanych
Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie w oparciu o opracowaną wcześniej i 
zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych 
winna obejmować roboty podstawowe, które stanowią minimalny zakres prac po ich wykonaniu 
możliwych do odbioru pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniających cel 
ich wykonywania.
Wykonawca robót będzie zobowiązany do:
 wykonania robót budowlanych z należytą starannością zgodnie z zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami i
sztuką budowlaną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru,

 prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót,
 rozliczenia końcowego robót,
 sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
 wykonania dokumentacji fotograficznej,
 przekazania Zamawiającemu zrealizowanych obiektów,
 zapewnienia gwarancji na wbudowane materiały i wykonane roboty.

Planowane roboty muszą być realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy określone w 
niniejszym PFU przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednim doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach.
Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie:
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 organizacji robót budowlanych,
 zabezpieczenia interesów osób trzecich,
 ochrony środowiska,
 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,
 zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.

Wymagane jest usuwanie z nawierzchni dróg zanieczyszczeń ziemnych spowodowanych 
ruchem samochodów Wykonawcy.
Pozostałe uwarunkowania w ramach realizacji robót budowlanych:
 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy, w tym koszty 

mediów konieczne na etapie budowy; wszelkie umowy przyłączeniowe na okres 
wykonywania robót budowlanych zawierać będzie Wykonawca,

 wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie do 
utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli dokumentacja projektowa będzie to 
przewidywała,

 wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych a nie wykorzystane na miejscu Wykonawca w
ramach zamówienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli 
dokumentacja projektowa będzie to przewidywała,

 wszelkie opłaty środowiskowe i składowiskowe za utylizację materiałów pochodzących z 
rozbiórek.

7.3. Termin realizacji zadania.
Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania niezbędnych decyzji 
formalnoprawnych, wykonania i zakończenia całości robót budowlanych określony zostanie 
przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia.

8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

8.1. Informacje ogólne.
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zgodne z 
przepisami ustawy Prawo budowlane, techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązywać będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez
Wykonawcę na etapie przygotowania oferty obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej 
oraz wykonanie robót budowlanych.
W celu oszacowania i wyceny zakresu przedmiotu zamówienia obejmującego opracowanie 
dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych należy:
 zapoznać się z zapisami zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym,
 przeprowadzić szczegółowe wizje w terenie,
 opracować własne wyniki, badania i pomiary,
 zinwentaryzować zakres planowanych robót dokonując pomiarów we własnym zakresie.

Rodzaje robót i ilości zawarte w niniejszym PFU są orientacyjne i należy je traktować 
informacyjnie. Podczas opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest 
dokonać ich weryfikacji. Szczegółowe rozwiązania po opracowaniu dokumentacji projektowej 
wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane 
jako roboty dodatkowe.
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na etapie składania
oferty.
Cena ryczałtowa obejmować będzie:
 koszty opracowania dokumentacji projektowej,
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu, magazynowania i 

ewentualnych ubytków,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi,
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 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

 podatek VAT,
 koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Do kosztów pośrednich zalicza się:
 płace personelu i kierownictwa budowy,
 płace pracowników nadzoru,
 koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 

budowa dróg technologicznych i dojazdowych itp.),
 koszty dostosowania się do wymagań zawartych w specyfikacjach technicznych wykonania i

odbioru robót,
 koszty utrzymania dojazdów,
 koszty dotyczące oznakowania robót,
 wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 zapewnienie obsługi geodezyjnej,
 usługi obce na rzecz budowy,
 koszty szkolenia bhp pracowników i dozoru budowy,
 koszty technologii robót wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych 

w ramach opracowań Wykonawcy,
 opłaty za dzierżawę placów budowy,
 ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,
 ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy

8.2. Zagospodarowanie terenu.
Teren przyległy do obu zbiorników należy po robotach budowlanych przywrócić do stanu 
pierwotnego.

8.3. Roboty budowlane.
W ramach zadania należy:
 usunąć warstwę ziemi urodzajnej (humus) o grubości 15 - 20 cm z powierzchni, która będzie

podlegała przekształceniom - brzegi zbiorników na szerokości 3 – 6 m,
 wykonać roboty ziemne z zagęszczeniem wbudowywanego gruntu oraz wywozem 

nieprzydatnego urobku na odl. do 5 km bądź z rozplantowaniem urobku (ukształtowanie 
terenu) w obrębie zbiorników,

 wykonać mnichy stawowe w wersji monolitycznej z okładziną kamienną,
 wykonać przelewy powierzchniowe z narzutu kamiennego z kamienia ciężkiego lub 

średniego grub. 30 cm zatopionego w 50% w betonie,
 umocnić skarpy zbiorników poprzez humusowanie ziemią urodzajną warstwą grub. 10 cm i 

obsiew skarp mieszanką traw, powierzchnia,
 wykonać ujęcia (mnichy lub zastawki) na R-76 i R-77, w technologii kamienno-betonowej lub

kamiennej,
 wykonać drogę dojazdową długości ok.70 m szer.3 m
 zabezpieczyć brzegi koryta potoku w technologii drewnianej, drewniano – kamiennej lub 

kamiennej.

8.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości 
funkcjonalnoużytkowych. Przedmiot zamówienia nie obejmuje obiektów kubaturowych i nie jest 
też przedmiotem Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. 
Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

9. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis wymagań obejmuje cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
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odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o 
których mowa w rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2021.2454).

10. Wymagania Zamawiającego do dokumentacji.
Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów posiadających wymagane 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, będących 
członkami Izby Inżynierów Budownictwa. 
Wymagane uprawnienia projektantów niezbędne do realizacji zamówienia to uprawnienia do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie obiektów budowlanych 
gospodarki wodnej i melioracji wodnych lub budowli hydrotechnicznych lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest dokonać w 
terenie weryfikacji danych zawartych w niniejszym PFU, dotyczących obmiaru i zakresu, w 
stopniu umożliwiającym realizację planowanego zakresu robót.
Wykonawca dokumentacji projektowej będzie zobowiązany do:
1) wykonania dokumentacji  zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie określonym w

pkt. 6.1 niniejszego PFU w następujących ilościach:
 operat wodnoprawny – 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (2 płyty CD),
 raport oddziaływania przedsięwzięcia (w razie konieczności) – 3 egz.,
 projekt budowlany – 4 egz.+ wersja elektroniczna (2 płyty CD),
 projekt wykonawczy wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia – 3

egz. + wersja elektroniczna (1 płyta CD),
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna (1 płyta

CD)
2) opracowania planu BIOZ,
3) uzyskania  wszelkich  niezbędnych  decyzji,  opinii,  pozwoleń  i  uzgodnień  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami
4) uzyskania zgód właścicieli gruntów na wejście w teren w celu realizacji planowanych robót,
5) pozyskania aktualnych map do celów projektowych,
6) pozyskania aktualnych map ewidencyjnych,
7) pozyskania aktualnych wypisów z rejestru gruntów,
8) wykonania  przed  pracami  projektowymi  badań  geologicznych  w  niezbędnych  zakresie,

szczególnie dla możliwości posadowienia budowli,
9) przedłożenia  do  wglądu  Zamawiającemu  elementów  dokumentacji  projektowej  przed

złożeniem stosownych wniosków o wydanie poszczególnych decyzji,
10) sprawowania nadzoru autorskiego na realizowanymi robotami.

Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych elementów dokumentacji projektowej 
w terminie 14 dni od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiającego.
Przed złożeniem wniosków o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do
wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Zamawiający 
przekaże bez zbędnej zwłoki oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami na cele 
budowlane.
W cenie oferty Wykonawca dokumentacji winien uwzględnić koszty uzyskania wszelkich decyzji, 
postanowień, uzgodnień, opinii i zgód na wejście w teren niezbędnych do rozpoczęcia realizacji 
robót.
Rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy 
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe, zwłaszcza że podstawą płatności będzie cena 
ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty.

11. Wymagania Zamawiającego do realizacji robót.
Wykonawca zatrudni do kierowania robotami osoby posiadające wymagane uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, będących członkami Izby 
Inżynierów, tj.  uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w 
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zakresie obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych lub budowli 
hydrotechnicznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót budowlano-montażowych zgodnie z umową,
za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.

12. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych.

12.1. Przygotowanie terenu budowy.
Po stronie Wykonawcy jest właściwe zorganizowanie zaplecza budowy, zabezpieczenie placu 
budowy oraz umieszczenie tablic informacyjnych. Wykonawca odpowiada za gospodarkę 
odpadami nieprzydatnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na 
których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzeniem robót.
Metody użyte przy budowie, tj. rodzaj zastosowanej technologii, wykorzystania maszyn i sprzętu 
muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska oraz urządzeń na tych obszarach, w 
szczególności przed:

 hałasem,
 wibracją,
 drganiami i wstrząsami,
 zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleby, wody i powietrza,
 zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów,
 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych,
 ograniczeniem  dostępu  do  terenów  i  obiektów  zlokalizowanych  wzdłuż  planowanych

obiektów.
Wykonawca zapewni przede wszystkim skuteczną ochronę przed:

 pogorszeniem  istniejącego  stanu  technicznego  budowli  i  urządzeń  sąsiadujących  z
planowanym zakresem robót (wstrząsy, wibracje, osiadania),

 zamuleniem cieków gruntem i produktami pochodzącymi z budowy,
 zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z realizacją budowy.

W zakres przygotowania terenu budowy wchodzą również prace pomiarowych (geodezyjne) 
oraz roboty przygotowawcze: prace rozbiórkowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej. Realizację
prac pomiarowych i robót przygotowawczych należy uwzględnić szczegółowo w Specyfikacjach 
Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zaaprobowanych przez 
Zamawiającego.
Prace rozbiórkowe:
Obiekty i elementy obiektów przeznaczone do rozbiórki należy rozebrać, zdemontować w całości
łącznie z ewentualnymi elementami podziemnymi, np. fundamentami. Całość gruzu i elementów 
z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko odpadów. Ewentualna stal z rozbiórki pozostaje do 
dyspozycji Wykonawcy. Należy wykonać utylizację materiałów niebezpiecznych lub składować je
na składowisku materiałów niebezpiecznych. Wszelkie koszt rozbiórek, utylizacji, wywozy, 
składowania, opłat, ochrony środowiska ponosi Wykonawca.
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej:
W miejscach gdzie występuje, przed rozpoczęciem robót należy usunąć całość ziemi urodzajnej 
(humusu). Humus do wykorzystania należy zgromadzić na tymczasowych składowiskach. 
Miejsce składowania humusu musi być uzgodnione z Zamawiającym. Humus konieczny będzie 
do wykonania prac ubezpieczeniowych mających na humusowanie skarp oraz doprowadzenie 
terenów przyległych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych.

12.2. Architektura.
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury. 
Zaleca się wykonanie wszystkich elementów przy minimalnej ilości betonu. Konstrukcje 
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betonowe powinny być jak najmniej widoczne. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca 
powinien skorzystać z opracowania „Podręcznik wdrażania projektów – wytyczne do realizacji 
zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałaniu erozji wodnej” (ckps.lasy.gov.pl)

12.3. Konstrukcja.
Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem 
szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych, jak: przekroje podłużne (profile) i
przekroje normalne (poprzeczne), zatwierdzone przez Zamawiającego w ramach akceptacji 
rozwiązań
koncepcyjnych. Realizację robót ziemnych należy uwzględnić szczegółowo w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zaaprobowanych przez 
Zamawiającego W zakres konstrukcji wchodzą prace związane z wykonaniem budowli i 
urządzeń wraz z ubezpieczeniami
Budowle i urządzenia:
Pogłębienie zbiorników wykonać jako urządzenie ziemne. Lokalizację i parametry zweryfikować
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Przewiduje się poziom dna poszczególnych
zbiorników:

 Zbiornik 1, rzędna dna 386,00 – 385,70 m npm
 Zbiornik 2, rzędna dna 385,10 – 384,30 m npm

Ujęcie wody:
Ujęcia wody z R-76 i R-77 wykonać w technologii betonowej lub kamienno-betonowej,
Grobla:
Groblę między zbiornikami wykonać jako ziemną o następujących parametrach:

 szerokość korony – 2,3 m
 nachylenie skarp 1:2.

Przelewy powierzchniowe:
Przelewy powierzchniowe wykonać jako budowle narzutowe z kamienia ciężkiego na warstwie
betonu o następujących parametrach:

 szerokość w dnie – 2,5 m oraz 3m
 nachylenie skarp przelewu na koronie grobli – 1:3

Mnichy:
Mnichy stawowe należy wykonać jako mnichy stawowe przed groblą o następujących 
parametrach:

 korpus mnicha stawowego o konstrukcji monolitycznej,
 doprowadzenie i odprowadzenie wody (leżak) za pomocą rurociągu Ø 300
 zamknięcie jako szandory w prowadnicach stalowych,
 ubezpieczenie dna i brzegów potoku w miejscu odprowadzenia za pomocą narzutu 

kamiennego na geowłókninie.
Umocnienia i ubezpieczenia oraz droga dojazdowa:
Jako umocnienia  w miejscach wylotów z komór zrzutowych jak również poniżej  ujęcia wody
przewiduje  się  narzut  kamienny  na  geowłókninie.  Umocnienia  skarp  –  humusowanie  ziemią
urodzajną warstwą grub. 10-15 cm i obsiew mieszanką traw.
Należy zaplanować:

 ubezpieczenia brzegów cieków okładziną kamienną bez zaprawy,
 wykonanie kładek/pomostów drewnianych/metalowych nad przelewami awaryjnymi,
 wykonanie pomostów/stanowisk drewnianych dla wędkarzy,
 drogi dojazdowej nieutwardzonej o długości ok.75 m i szerokości 3 m

12.4. Instalacje.
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do instalacji.

12.5. Wykończenie obiektu.
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Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zaaprobowanych przez Zamawiającego.

12.6. Zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym stopniu 
przywrócenie stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych) należy uwzględnić szczegółowo w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zaaprobowanych przez
Zamawiającego.

13. USTALENIE UŻYTKOWNIKA OBIEKTU, ODPOWIEDZIALNEGO ZA JEGO EKSPLOATACJĘ 
I PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE.
Użytkownik zbiorników Gmina Radków zobowiązany jest do:

 utrzymywania poszczególnych budowli zbiorników w należytym stanie technicznym,
 prowadzenia gospodarki wodnej na zbiornikach zgodnie decyzją pozwolenia 

wodnoprawnego oraz z zatwierdzoną instrukcją gospodarowania wodą,
 w razie wystąpienia szkód na terenach przyległych do zbiorników spowodowanych 

piętrzeniem w nich wody zaspokojenia roszczeń właścicieli tych gruntów,
 dokonywania okresowych (rocznych i pięcioletnich) przeglądów stanu technicznego 

zbiorników zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 opracowania regulaminu korzystania ze zbiorników i wywieszenia go w widocznym 

miejscu przy zbiornikach oraz zapewnienia bezpiecznego korzystania ze zbiorników,
 utrzymywania czystości i porządku przy zbiornikach.

14. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

14/18
NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  o  PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH .

JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZĘSCI lub w CAŁOŚCI BEZ  ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ®.
(Dz.U. Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2  z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)

mailto:biuro@gacek.net.pl


Architektoniczne Biuro Usług Projektowych Gacek&Hoffmann Sp. z o.o. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY; 
Rynek 26/10; 50-101 Wrocław PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
tel. +48 71 34-207-49 : +48 601-73-66-25 ul. Leśna ; Radków 
fax.+48 71 34-421-05; e-mail:   biuro@gacek.net.pl                                                                                                                Inwestor: Gmina Radków     

Zdj. 1
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Zdj. 3

16/18
NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  o  PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH .

JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZĘSCI lub w CAŁOŚCI BEZ  ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ®.
(Dz.U. Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2  z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)

mailto:biuro@gacek.net.pl


Architektoniczne Biuro Usług Projektowych Gacek&Hoffmann Sp. z o.o. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY; 
Rynek 26/10; 50-101 Wrocław PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
tel. +48 71 34-207-49 : +48 601-73-66-25 ul. Leśna ; Radków 
fax.+48 71 34-421-05; e-mail:   biuro@gacek.net.pl                                                                                                                Inwestor: Gmina Radków     

Zdj. 4

Zdj. 5
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