
 
 

Nowa Wieś Wielka, 16 kwietnia 2025 r. 
 Gmina Nowa Wieś Wielka  
 ul. Ogrodowa 2 

86-060 Nowa Wieś Wielka  
 

Znak: ZPL.271.17.2025.AW 
 
      
 

Odpowiedzi Nr 1 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
 
 
Dotyczy:  Przebudowa ulicy Okrężnej w Dziemionnie 
 
 
 

W odpowiedzi na skierowane zapytania z dnia 8, 11 i 15 kwietnia 2025 r. dotyczące treści specyfikacji 
warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
 
 
Pytanie Nr 1: 
W związku z przygotowywaniem oferty w przedmiotowym postępowaniu prosimy o odpowiedź, czy 
Zamawiający uznaje za konieczne postawienie zaprojektowanych studni chłonnych na płytach z otworem 
zlewnym, w celu wyeliminowania osiadania studni, a co za tym idzie również drogi? 
Jeśli tak, prosimy o załączenie rysunku technicznego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga posadowienia zaprojektowanych studni chłonnych na płytach z otworem zlewnym,                  
zgodnie z rysunkiem zamiennym stanowiącym załącznik do niniejszych wyjaśnień. 

 
Pytanie Nr 2: 
Prosimy o sprecyzowanie ilości studni chłonnych DN1500, ponieważ w projekcie występują w ilości 15 szt., 
natomiast w przedmiarze branży sanitarnej jest ich 11 szt. 
 
Odpowiedź: 
Studnie chłonne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiar robót stanowiący załącznik 
do SWZ, jest wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego Wykonawca może skorzystać przy obliczaniu 
ceny oferty, ale nie ma takiego obowiązku. 

 
Pytanie Nr 3: 
Dotyczy: Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej (ul. Malinowa) 
Zgodnie ze SWZ / Rozdział IV/ pkt 10/ ppkt 7): „Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa 
drogowego w związku z robotami budowlanymi prowadzonymi w pasie dróg gminnych na terenie Gminy 
Nowa Wieś Wielka”. 
W dalszej części SWZ – Rozdział IV/ pkt 11/ ppkt 1): „Po stronie Wykonawcy leży wykonanie i poniesienie 
kosztów - uwzględnić należy w kosztach ogólnych budowy (…) b) uregulowania opłat i kosztów zajęcia pasa 
drogowego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku 
z robotami budowlanymi biegnącymi w pasie dróg gminnych”. 



 
 

W powyższych zapisów wynika, że wykonawca robót będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego 
wyłącznie na drogach gminnych. Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy w zakresie włączenia  
w drogę powiatową DP1539C (ul. Malinowa) także wystąpi takie zwolnienie z opłat. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Uchwałą Nr 228/XXII/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 listopada 2021r. - opłaty za zajęcie 
pasa drogowego stosuje się na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem dróg. 

 
Pytanie Nr 4: 
Dotyczy: Materiały z rozbiórki – miejsce odwozu materiałów staroużytecznych 
Zgodnie ze SWZ – Rozdział IV/ pkt 10/ ppkt 4): „Kruszywo budowlane pochodzące z rozbiórki z istniejącej 
konstrukcji drogi, a nadające się do ponownego wykorzystania należy przewieźć na odległość ok. 10 km                      
na teren gminny - miejsce składowania ustalić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej,                  
ul. Rolna 6”. 
Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca transportu materiałów staroużytecznych już teraz, na etapie 
przetargu. Wykonawca wnosi także o wskazanie, jakie materiały Zamawiający uznaje za nadające się do 
ponownego wykorzystania. 
 
Odpowiedź: 
Kruszywo budowlane pochodzące z rozbiórki z istniejącej konstrukcji drogi, a nadające się do ponownego 
wykorzystania należy przewieźć na teren przy oczyszczalni ścieków w Brzozie. Materiały staroużyteczne to 
wszelkie odpady powstające przy remontach i przebudowie dróg, takie jak gruz betonowy, kruszywo 
kamienne, które można wykorzystać przy innych zadaniach. 

 
Pytanie Nr 5: 
Dotyczy: Koszty nadzoru budowy oraz koszty odbioru robót 
Zgodnie ze SWZ – Rozdział IV/ pkt 11/ ppkt 1): „Po stronie Wykonawcy leży wykonanie i poniesienie kosztów 
- uwzględnić należy w kosztach ogólnych budowy (…) c) uregulowania opłat i kosztów nadzoru budowy oraz 
odbioru elementów przedmiotu zamówienia prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wod-kan, 
telekomunikacyjne, teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, sanepidu i ochrony środowiska)”. 
Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie zakresu kosztów wynikających z powyższego wymagania. 
Uogólnione określenie wymogów uniemożliwia prawidłowej kalkulacji ceny oferty. 
 
Odpowiedź: 
Gestorzy urządzeń podziemnych w ulicy Okrężnej w załączonych uzgodnieniach w dokumentacji projektowej 
określili zakres prac do wykonania, które należy zgłosić, wykonać i odebrać. Należy przewidzieć udział służb 
gestorów podczas tych prac. Określenie tych kosztów należy do gestorów biorących udział w przebudowie 
instalacji w ul. Okrężnej. 

 
Pytanie Nr 6: 
Dotyczy: Nadzór przyrodniczy 
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy w cenie oferty należy uwzględnić koszty nadzoru przyrodniczego? Jeżeli 
tak, to jaki zakres takiego nadzoru należy uwzględnić? Czy wyłącznie nadzór ornitologiczny? 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje nadzoru przyrodniczego. 

 
Pytanie Nr 7: 
Dotyczy: Nadzór archeologiczny 
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy w cenie oferty należy uwzględnić koszty nadzoru archeologicznego? 
 



 
 

Odpowiedź: 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy zaopiniował pozytywnie 
przedmiotową inwestycję. W związku z powyższym zakres zamówienia nie obejmuje nadzoru 
archeologicznego. 

 
Pytanie Nr 8: 
Dotyczy: Konieczność współpracy z podmiotami zewnętrznymi 
Zgodnie ze SWZ – Rozdział IV/ pkt 10/ ppkt 5): „Wykonawca uwzględni konieczność współpracy: 
a) z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Rolna 6, 86-060 Nowa Wieś Wielka – do 
działek niezabudowanych właściciele nieruchomości wykonają przyłącza wodno-kanalizacyjne do końca 
kwietnia 2025 r. lub w trakcie początkowej fazy budowy drogi, 
b) z firmą Nexera - prowadzone będą prace związane z układaniem kabli/przepustów dla zapewnienia 
wszystkim właścicielom dostępu do usług telekomunikacyjnych, 
c) z Enea Operator Sp. z o.o. Sekcja Utrzymania Posterunku Energetycznego Złotniki Kujawskie w zakresie 
przestawienia szafki kablowo-pomiarowej i zabezpieczenia istniejących kabli”. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wskazany powyżej wymóg dostosowania się do prac trzech 
podmiotów zewnętrznych nie będzie kolidował z możliwością rozpoczęcia robót oraz nie będzie powodować 
skrócenia terminu na wykonanie zadania (tj. wskazanych w SWZ: 6 m-cy). 
Wykonawca wnosi także o jednoznaczne potwierdzenie, że z tytułu konieczności ww. współpracy nie jest 
konieczne doliczenie do ceny oferty jakichkolwiek kosztów takiej współpracy. W innym przypadku 
wykonawca wnosi o wskazanie, jakich konkretnie kosztów dotyczy ww. zapis. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że wskazany powyżej wymóg dostosowania się do prac trzech podmiotów 
zewnętrznych nie będzie kolidował z możliwością rozpoczęcia robót oraz nie będzie powodować skrócenia 
terminu na wykonanie zadania. Powyższe nie powoduje dodatkowych kosztów. 

 
Pytanie Nr 9: 
Dotyczy: Wycinka poza zakresem przedmiotu zamówienia 
Zgodnie ze SWZ – Rozdział IV/ pkt 10/ ppkt 1): „Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wycinki drzew i 
krzewów, które zostały wycięte przez Zamawiającego, bez karczowania”. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zakres związany z wycinkami (przedmiar robót Zamawiającego – poz. 
67 d.8÷72 d.8) nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i nie należy go kalkulować w cenie oferty. 
 
Odpowiedź: 
Wycinka drzew i krzewów została zrealizowana przez Zamawiającego. Prace, o których mowa w poz. 67 
d.8÷72 d.8 przedmiaru robót, stanowią zakres zamówienia i należy je wykonać w trakcie realizacji robót. 
Prace te dotyczą zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów na czas prowadzonych robót oraz karczowania 
pozostałych po wycince pni i ich utylizację. 

 
Pytanie Nr 10: 
Dotyczy: Zwiększony zakres robót względem bazowej dokumentacji projektowej 
Zgodnie ze SWZ – Rozdział IV/ pkt 10/ ppkt 2): „Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie 
dodatkowych zjazdów do dz. nr 47/12 oraz 47/19 i 47/8, 4/17 obr. Dziemionna, nie objętych opracowaniem 
projektowym w zamian za zaprojektowany chodnik”. Wykonawca wnosi o wskazanie, czy ww. zmiana jest 
uwzględniona w przedmiarze robót dołączonym do dokumentacji przetargowej (załącznik nr 20). 
 
Odpowiedź: 
Powyższa zmiana nie została uwzględniona w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SWZ. 
 
 



 
 

Pytanie Nr 11: 
Dotyczy: Konieczność współpracy z podmiotami zewnętrznymi 
Zgodnie ze SWZ – Rozdział IV/ pkt 10/ ppkt 3): „Zakres robót obejmujący włączenie ulicy Okrężnej do ulicy 
Malinowej (droga powiatowa) wymaga ścisłej współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Bydgoszczy - 
protokolarne przekazanie placu budowy (uzgodnienie ZDP znak: PT-III.4402.45.2022 z dnia 14.12.2022r.). 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wskazany powyżej wymóg dostosowania się do prac trzech 
podmiotów Wykonawca wnosi także o jednoznaczne potwierdzenie, że z tytułu konieczności ww. współpracy 
nie jest konieczne doliczenie do ceny oferty jakichkolwiek kosztów takiej współpracy. W innym przypadku 
wykonawca wnosi o wskazanie, jakich konkretnie kosztów dotyczy ww. zapis. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje w zakresie współpracy z ZDP dodatkowych kosztów. Koszt projektu, uzgodnienia, 
zgłoszenia i oznakowania tymczasowej organizacji robót w drodze powiatowej jest po stronie Wykonawcy. 

 
Pytanie Nr 12: 
Dotyczy: Docelowa organizacja ruchu – zakres robót do wykonania 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że docelową ilość elementów do wykonania w ramach wdrożenia 
docelowej organizacji ruchu określa zatwierdzenie projektu (pismo, znak: WK-XII.7121.1.116.2023 z dn. 
14.07.2023 r.). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że ilość elementów do wykonania w ramach wdrożenia docelowej organizacji ruchu 
określa zatwierdzenie projektu, tj. pismo znak: WK-XII.7121.1.116.2023 z dn. 14.07.2023 r. Ponadto, w celu 
zachowania bezpieczeństwa użytkowników drogi wewnętrznej, Zamawiający wymaga dodatkowo ustawienia 
znaku drogowego A-7. 

 
Pytanie Nr 13: 
Dotyczy: Docelowa organizacja ruchu – oznakowanie poziome do wykonania 
Wykonawca wnosi o wskazanie, jaki konkretnie typ oznakowania poziomego należy wykonać - z wydzie-
leniem oznakowania na drodze powiatowej (nawierzchnia bitumiczna) oraz na projektowanej nawierzchni 
dróg wewnętrznych z kostki betonowej. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (D - 07.01.01) należy wykonać oznakowanie 
grubowarstwowe. 

 
Pytanie Nr 14: 
Dotyczy: Docelowa organizacja ruchu – gwarancja na oznakowanie poziome 
Wykonawca wnosi o wyłączenie z głównego terminu gwarancji zakresu związanego z wykonaniem 
oznakowania poziomego (cienko- oraz grubowarstwowego). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający skraca termin gwarancji na zakres związany z wykonaniem oznakowania poziomego do 12 
miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 

 
Pytanie Nr 15: 
Dotyczy: Zieleń projektowana – zakres gwarancji 
Wykonawca wnosi o wyłączenie z głównego terminu gwarancji zakresu związanego z wykonaniem zieleni 
projektowanej (pielęgnacja drzew i krzewów oraz utrzymanie trawników). 
 
 



 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z paragrafem 12 ust. 1 Istotnych postanowień umowy (załącznik Nr 8 do SWZ) – „Wykonawca udziela 
….. miesięcy gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia (za wyjątkiem: 
wykonania nasadzeń drzew i krzewów oraz pielęgnacji powierzchni obsianych, na które okres gwarancji 
wynosi 12 miesięcy). Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów 
prawa”. 

 
Pytanie Nr 16: 
Dotyczy: Regulacja lub przestawienie ogrodzeń i/lub furtek i ogrodzeń 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach zadania nie planuje się konieczności regulacji lub przesunięć 
istniejących ogrodzeń (w tym furtek i ogrodzeń). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania nie planuje się konieczności regulacji lub przesunięć 
istniejących ogrodzeń (w tym furtek i ogrodzeń). 
 
 
 
W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia wprowadzonych zmian w SWZ, przedłużam termin 
składania ofert do dnia 24 kwietnia 2025 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 24 kwietnia 2025 r. o godz. 
12:10. 
W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą określony w pkt. XVI 
ust. 1 SWZ, który ustala się na dzień 23 maja 2025 r. 
 
 
 
Wyjaśnienia i zmiany wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część 
specyfikacji warunków zamówienia na przebudowę ulicy Okrężnej w Dziemionnie.    
 
 
         Wójt Gminy 

             Zbigniew Wiśniewski 
 
 

 


