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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą :

Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko - ORLIK 2012 „ 
przy ul. Sportowej w Szudziałowie .

1 .1  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Zakres robót oraz nazwy i kody grup , klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane w szczególności obejmują :

45112720-8 roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i 
rekreacyjnych

45111300-1 roboty rozbiórkowe
45112700-2 roboty w zakresie kształtowania terenu

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny , grupy , podgrupy czy normy 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

Zakres robót których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych z :

Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko - ORLIK 2012 „ 
przy ul. Sportowej w Szudziałowie.

1.2 WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I 
ROBÓT TYMCZASOWYCH

- roboty ziemne
-  wywóz ziemi i gruzu
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1 .3  INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Na terebie objętym opracowaniem znajduje się boisko przeznaczone do 
gry w piłkę nożną wraz z piłkochwytami, utwardzona ścieżka 
granicząca z boiskiem . Teren ogrodzony. Obiekt zlokalizowany na części 
działki 360/1 ma zapewniony dostęp do dróg gminnych nr 343/3 ( ul. 
Sportowa ) oraz 530/1 ( ul. Wiosenna ) istniejącymi zjazdami i wejściem .

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową i kosztorysem, /nakładem rzeczowym/ 
a także specyfikacją techniczną i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy .

1.4.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej i specyfikację techniczną.

1.4.2 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z ST
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
-  dokumentacja projektowa
-  przedmiary robót / nakłady rzeczowe/.

Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
winny być uważane za wartości docelowe.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru 
i projektanta, którzy dokonają zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z tymi 
dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie elementy będą 
niezwłocznie zastąpione innymi a roboty poprawione na koszt wykonawcy. 
Wykonawca robót musi się wykazać niezbędnymi uprawnieniami 
i jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją 
i specyfikacją.
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1.4.3 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie 
wykonywania robót .

1.4.4 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA 
ROBÓT

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania aby stosować 
się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem . Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w 
zakresie zanieczyszczeń powietrza , wód gruntowych , nadmiernego hałasu 
i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót.

1.4.5 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania Bhp na wszystkich stanowiskach, 
a w szczególności zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca będzie stale utrzymywał 
wyposażenie p. poż. w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 
przepisów bezpieczeństwa p. pożarowego .
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań nie 
podlegają odrębnej zapłacie /są w cenie kontraktu/.

1.4.6 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

- utrzymania porządku na placu budowy
-  składowania materiałów i elementów budowlanych
-  utrzymania czystości placu budowy

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Dziennik budowy -  opatrzony pieczęcią organu administracji 
państwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania



wykonanych elementów robót, odbioru robót i przekazywania poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy inwestorem, wykonawcą 
kierownikiem budowy, inżynierem i projektantem.

Projektant - uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji 
projektowej

Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu.

Zarządzający realizacją umowy - Inżynier budowy lub Inspektor 
Nadzoru -  w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy.

Księga obmiarów - akceptowany przez inżyniera zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę 
obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników . wpisy w rejestrze podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera.

Rysunki -  część dokumentacji projektowej, która wskazuje zakres 
wykonywanych robót i jego wymiary.

Opis techniczny -  dokładny opis wykonywanych robót, ze wskazaniami 
dotyczącymi użycia materiałów i sposobu wykonania.

Laboratorium -  laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Dokumentacja po wykonawcza -  dokumentacja techniczna wraz z na -  
niesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót

Aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana 
przez upoważnioną do tego jednostkę.

Certyfikat zgodności -  działanie trzeciej strony / jednostki niezależnej 
od dostawcy i odbiorcy/ wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania iż należycie z identyfikowany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą i przepisami prawnymi.



Deklaracja zgodności -  oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
normą lub aprobatą techniczną.

Odbiór robót częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających , a także dokonywanie prób i 
sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych . 
odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania przed zgłoszeniem 
do odbioru całego obiektu budowlanego , który jest traktowany jako 
„ odbiór końcowy „

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności 
zwanych też „ odbiorem końcowym „ polegającym na protokolarnym 
przejęciu ( odbiorze ) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego 
przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 
wyznaczonych przez Inwestora . Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 
przez Kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych łącznie 
z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych , 
wykorzystywanych jako plac budowy . zespół czynności mających na 
celu sprawdzenie zgodności robót z projektem, warunkami technicznymi i 
normami.

Przedmiar robót -  to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przed miarowych robót 
podstawowych.

Wykonawca -  oznacza Generalnego wykonawcę oraz wszelkich 
podwykonawców bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z 
Zamawiającym .

Zamawiający -  należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia .

Gmina Szudziałowo ul. Plac Bankowa 1 16-113 Szudziałowo

Wyrób budowlany -  należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o wyrobach budowlanych wytworzonych w celu wbudowania, 
wmontowania , zainstalowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową.



2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Źródła uzyskania materiałów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych , określonych w art.5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
Budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie .
Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiały , elementy 
budowlane i urządzenia wbudowane , montowane lub instalowane 
odpowiadały wymaganiom określonym art. 10 ustawy prawo Budowlane . 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru . Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały wbudowane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 
których mowa w SST.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu budowy , bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Każdy rodzaj robót, w 
których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
nie opłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów.

Składowanie materiałów winno odbywać się w miejscu przeznaczonym 
na placu budowy oraz w magazynach do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru.
Gospodarkę materiałową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 
gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlanych.
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Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
robotach , Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co 
najmniej na trzy tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie 
to wymagane dla przeprowadzenia badań.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem 
zmieniony bez zgody inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać 
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie 
organizacji robót i zaakceptowany przez inżyniera. W przypadku braku 
takich ustaleń we wskazanych dokumentach, sprzęt winien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy . Będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania . 
Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzające 
dopuszczenie do użytkowania sprzętu tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach , wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy 
mogą być nie dopuszczone do realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu , 
które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów .

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera / 
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu , 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.



Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji kosztorysowej , ST i wskazaniach 
Inżyniera/ Inspektora w terminie przewidzianym umową .
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy . 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy .

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową , wymaganiami ST ,PZJ , 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .
Decyzje inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach z formułowanych w 
dokumentach umowy , dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach 
wytycznych . Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym , pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

Program zapewnienia jakości - PZJ

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości robót, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót zgodnie z dokumentacją kosztorysową , 

techniczną , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inżyniera 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać :

a) Część ogólną opisującą:
• Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót
• Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
• BHP
• Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne
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• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót

• System ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych robót

• Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis 
laboratorium własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań )

• Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapis 
pomiarów , nastaw mechanizmów sterujących , a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym , 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi / Inspektorowi.

b) Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót
• Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo kontrolne

• Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
materiałów, kruszyw itp.

• Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu

• Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość , 
pobieranie próbek , legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów , wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót

• Sposób postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom

6.1 Zasady kontroli jakości
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium , sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do 
pobierania próbek, badań , materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą , że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w ST , normach i wytycznych . W przypadku gdy nie zostały 
one tam określone , Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową .
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa , że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację , zostały



prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom określających 
procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.

6.2 Badania prowadzone przez Inżyniera / Inspektora
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania , i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów .
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy . Jeżeli wyniki badań wykażą , że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne , to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań , albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją kosztorysową i ST . w takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych badań ponosi Wykonawca .

6.3 Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały które posiadają :

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa , wykazujący że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych , deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z :

• Polską Normą
• Aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów dla których nie 

ustanowiono PN , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 
i które spełniają wymogi ST

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 
ST , każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy .
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
Niego . Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych badań będą odrzucone . 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych oraz sposobu



znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. nr 198 poz. 2041 ) oraz 
Ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 z 2004 r 
poz.881 )

6.4 Dokumenty budowy
Dziennik budowy - wszystkie dokumenty muszą zostać sporządzone 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane ( tekst 
jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r poz. 2026 z późniejszymi zmianami ) oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi z szczególności z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r w sprawie dziennika budowy , 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 108 z 
2002 r poz. 953)
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby , która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą 
techniką , w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden po drugim , 
bez przerw
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym nr załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
• Uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramowania robót
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i 
przyczyny przerw w robotach

• Uwagi i polecenia Inżyniera
• Daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu
• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót
• Wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
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Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi
Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowe
Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót
Dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto przeprowadził 
Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał
Inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika 
Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się .
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do 
ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót 
Przechowywanie dokumentów budowy -

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym . Zaginięcie którego kolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać stan faktyczny zakresu wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacją kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 
dni przed tym terminem
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w 
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie .
Obmiar gotowych robót będzie prowadzony z częstotliwością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera
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7.2. Zasady określania ilości robot i materiałów
• Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami 
pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie , metodami zalecanymi 
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót

• Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997
• Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru 
robót będą zaakceptowane przez Inżyniera
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących , to 
wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie przez cały okres trwania robót

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
• Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym 

odbiorem robót a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach

• Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania

• Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem

• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny

#  8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym 
etapom odbioru

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
• Odbiorowi częściowemu
• Odbiorowi wstępnemu
• Odbiorowi końcowemu

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z :
• Dokumentacją kosztorysową
• Kosztorysem ofertowym
• Ustaleniami z inwestorem
• Wiedzą i sztuką budowlaną
• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
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• Wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego 
dotyczącymi danego zakresu robót

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót

• Odbioru robót dokonuje Inżynier / Inspektor
• Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

budowy i jednocześnie powiadamia Inżyniera
• Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie jednak nie później niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i 
powiadomienia o trym fakcie Inżyniera

• Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją kosztorysową ,
ST i uprzednimi ustaleniami

8.2 Odbiór częściowy
• Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót
• Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót
• Odbioru robót dokonuje Wykonawca

8.3 Odbiór wstępny robót
• Odbiór wstępny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości
• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera

• Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy

• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań , pomiarów , oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową i ST

• W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu

• zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych

• W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych



komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego

• W przypadku stwierdzenia przez Komisję , że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 
ruchu , komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
Umownych

8.4 Dokumenty do odbioru wstępnego
• Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego

• Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty
1. Dokumentację kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji budowy
2. ST
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia
5. Dziennik budowy i rejestry obmiarów ( oryginały )
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych , 

zgodnie z ST i Ew. PZJ
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych 
zgodnie z ST i PZJ

8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z ST i Ew. PZJ

9. Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 
10.Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.
wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego .
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.

8.5 Odbiór końcowy
• Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym.
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• Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na pdst. Oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt „ Odbiór wstępny 
robót „

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ustalenia ogólne
• Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu
• Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym 

podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę w danej 
poz. Kosztorysu.

• Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie , 
określone dla tej roboty w ST i dokumentacji kosztorysowej

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować :
• Koszty organizacji i przygotowania placu budowy
• Robociznę bezpośrednią wraz z kosztami
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy
• Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami
• Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami
• Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT

10 . PRZEPISY ZWIĄZANE

Wytyczne ogólne -  Opracowania projektowe winny spełniać wymogi 
określone:

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., 
poz. 1409);
2) 2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 
kwietnia 2022r. w sprawie warunków technicznych,
3) Ustawą z dnia 25.05.2023 Prawo o ochronie przyrody (Dz.U. z 
2023, poz. 1336);
4) Ustawą z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zmianami);
5) Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
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• /

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów;
6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 
2020, poz.1609) i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę;
7) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (teks jednolity Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650);
8) Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 
listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088)
9) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401);
10) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.
1126);
11) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);
12) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 
2013r., poz. 21 ze zmianami);
13) Obowiązującymi normami do projektowania i warunkami 
technicznymi oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

sporządził:

Barbara Bakun
nr Upr. Bud. BŁ. / 147 /82 / 7 \ 

nr czł. Izby : PDL/BO/0317/04-^

18


