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Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
	Załącznik nr 1a
Wzór Zestawienia kosztów zadania



07880: pn. „Rozbudowa ul. Zwycięskiej we Wrocławiu od al. Karkonoskiej do ronda św. Ojca Pio wraz z przebudową ronda”   

	 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  
	ZP/18/PN/2025


1. Zamawiający:
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019r.
2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
	lp.
	nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	adres(y) Wykonawcy(ów)
	NIP/REGON Wykonawcy(ów)

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Zestawienie kosztów zadania
Płatności za pozycje usług, których podstawą jest rozliczanie ryczałtowe, zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie z poniższą tabelą. Opisy poszczególnych pozycji podanych w zestawieniu kosztów zadania nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie usługi, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach. W przypadku podjęcia decyzji w trakcie realizacji zadania o rezygnacji z wykonania wskazanej pozycji, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia w tym zakresie Oznacza to, iż płatności za pozycje ryczałtowe będą realizowane tylko w przypadku ich wykonania. VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki zostaną wpłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków oraz zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji związanych z wykorzystaniem środków z UE. Niezależnie od ograniczeń jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w zestawieniu kosztów zadania i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do zestawienia kosztów zadania dotyczą usług zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. 
W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane, decyzje administracyjne wraz z opłatami za nie, inne decyzje i uzgodnienia wraz z opłatami i pozostałe niewymienione, a wymagane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, w sposób kompletny pod każdym względem całości robót składających się na zadanie inwestycyjne i zgodnie Kontraktem. O ile zestawienie kosztów zadania nie przewiduje innych pozycji, należy przewidzieć odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych kosztach zadania na wszelkie ponoszone koszty związane, w tym należy uwzględnić koszt weryfikacji dokumentacji powykonawczej opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych pod kątem zgodności realizacji z projektem (§ 1 ust. 1 pkt 1.6 Umowy) w cenie za fazy projektu budowlanego i projektu wykonawczego. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne są dla osiągnięcia wymaganych parametrów technologiczno-użytkowych,  nawet jeżeli elementy te nie zostały wymienione w dokumentacji lub zestawieniu kosztów zadania. Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w zestawieniu cen, muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania prac opisanych w Kontrakcie. Wszelkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno) odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w zestawieniu kosztów zadania, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą.
W zestawieniu kosztów zadania należy podać kwoty i stawki w PLN dla wszystkich pozycji. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w innym miejscu w podanych przez niego kwotach bądź stawkach. Zmiany w zestawieniu kosztów zadania, jak również dodanie nowych pozycji nie są dozwolone. Kwoty i stawki wpisane do zestawienia zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności przejściowych oraz przy wycenie zmian. Zapłata nastąpi za faktycznie wykonane prace projektowe.
	Lp.
	Opis
	Podstawa
wyceny
	Wartość
netto

	I
	II
	III
	IV

	KONCEPCJA I PRACE PRZYGOTOWAWCZE

	1. 
	Mapa zasadnicza
	Ryczałt
	

	2. 
	Opinia geotechniczna
	Ryczałt
	

	3. 
	Dokumentacja badań podłoża
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku braku konieczności opracowania dokumentacji badań podłoża)
	Ryczałt
	

	4. 
	Projekt geotechniczny
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku braku konieczności opracowania projektu geotechnicznego)
	Ryczałt
	

	5. 
	Projektu robót geologicznych wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku braku konieczności opracowania projektu robót geologicznych oraz uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych )
	Ryczałt
	

	6. 
	Dokumentacja geologiczno – inżynierska
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku braku konieczności opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej)
	Ryczałt
	

	7. 
	Operat dendrologiczny
	Ryczałt
	

	8. 
	Analiza przejezdności skrzyżowań dla pojazdów miarodajnych
	Ryczałt
	

	9. 
	Analiza widoczności na zjazdach, wlotach skrzyżowań, strefach przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów
	Ryczałt
	

	10. 
	Analiza komunikacyjna obszaru objętego inwestycją
	Ryczałt
	

	11. 
	Prognozy ruchu
	Ryczałt
	

	12. 
	Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą - trzy warianty 
	Ryczałt
	

	13. 
	Koncepcja zagospodarowania wód opadowych – trzy warianty
	Ryczałt
	

	14. 
	Wskaźnikowe zestawienie kosztów realizacji – dla wariantów 
	Ryczałt
	

	15. 
	Wartość netto koncepcji i prac przygotowawczych 
	(suma poz. 1-14) 
nie więcej niż 10% poz. 63

	KONCEPCJA WYNIKOWA 

	16.  
	Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu pozytywnych opinii dla koncepcji wynikowej
	Ryczałt
	

	17. 
	Wizualizacja koncepcji wynikowej – 2 ujęcia 
	Ryczałt
	

	18. 
	Wartość netto koncepcji wynikowej
	(suma poz. 16-17)
nie więcej niż 5% poz. 63

	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

	19. 
	Mapa do celów projektowych
	Ryczałt
	

	20. 
	Projekt zagospodarowania terenu 
	Ryczałt
	

	21. 
	Projekt wielobranżowy architektoniczno - budowlany 
	Ryczałt
	

	22. 
	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku braku konieczności uzyskania w/w decyzji)
	Ryczałt
	

	23. 
	Decyzje o lokalizacji w pasie drogowym urządzeń/obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
	Ryczałt
	

	24. 
	Pozwolenie konserwatorskie
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku braku konieczności uzyskania w/w decyzji)
	Ryczałt
	

	25. 
	Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku braku konieczności uzyskania w/w decyzji)
	Ryczałt
	

	26. 
	Pozwolenie wodnoprawne
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku braku konieczności uzyskania w/w decyzji)
	Ryczałt
	

	27. 
	Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
	Ryczałt
	

	28. 
	Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o zmianę decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa ul. Ołtaszyńskiej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego – połączenie z Gminą Kobierzyce”
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku braku konieczności uzyskania w/w decyzji)
	Ryczałt
	

	29. 
	Wartość netto projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego 
	(suma poz. 19-28) 

	PROJEKT TECHNICZNY, PROJEKTY WYKONAWCZE ORAZ POZOSTAŁE OPRACOWANIA 

	30. 
	Wielobranżowy projekt techniczny
	Ryczałt
	

	31. 
	Projekt branży drogowej
	Ryczałt
	

	32. 
	Projekt oświetlenia ulicznego, doświetlenia  przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, przystanków komunikacji autobusowej
	Ryczałt
	

	33. 
	Projekt  odwodnienia/retencji/zagospodarowania wód opadowych
	Ryczałt
	

	34. 
	Projekt zasilania i wyposażenia przystanków autobusowych 
	Ryczałt
	

	35. 
	Projekt MKT i DIP
	Ryczałt
	

	36. 
	Projekt sygnalizacji świetlnej pracującej w systemie ITS
	Ryczałt
	

	37. 
	Projekt monitoringu wizyjnego  
	Ryczałt
	

	38. 
	Projekt zieleni
	Ryczałt
	

	39. 
	Projekt małej architektury
	Ryczałt
	

	40. 
	Projekt przebudowy kolizyjnego uzbrojenia
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku braku kolizji z istniejącym uzbrojeniem)
	Ryczałt
	

	41. 
	Projekt odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych
	Ryczałt
	

	42. 
	Projekt organizacji ruchu docelowego
	Ryczałt
	

	43. 
	Projekt organizacji ruchu zastępczego
	Ryczałt
	

	44. 
	Projekt podziału nieruchomości
	Ryczałt
	

	45. 
	Projekt rozbiórek
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku braku rozbiórek)
	Ryczałt
	

	46. 
	Projekt konstrukcji
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku gdy  specyfika robót nie będzie wymagać wyodrębnienia takiego opracowania)
	Ryczałt
	

	46a. 
	Projekt przebudowy przejazdu drogowo – kolejowego wraz z dojściami na perony przystanku osobowego Wrocław Partynice
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku rezygnacji z realizacji zakresu dotyczącego przebudowy przejazdu  drogowo – kolejowego wraz z dojściami na perony przystanku osobowego Wrocław Partynice)
	Ryczałt
	

	[bookmark: _GoBack]46b.
	Projekt przebudowy infrastruktury kolejowej, w tym m.in. SRK, TVu, oświetlenia, sieci telekomunikacyjnych i innych
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku rezygnacji z realizacji zakresu dotyczącego przebudowy  infrastruktury kolejowej, w tym m.in. SRK, TVu, oświetlenia, sieci telekomunikacyjnych i innych)
	Ryczałt
	

	47. 
	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
	Ryczałt
	

	48. 
	Przedmiary robót
	Ryczałt
	

	49. 
	Kosztorysy inwestorskie
	Ryczałt
	

	50. 
	Kosztorysy ofertowe
	Ryczałt
	

	51. 
	Inwentaryzacja punktów osnowy geodezyjnej 
	Ryczałt
	

	52. 
	Projekt wizualizacji statycznej i dynamicznej
	Ryczałt
	

	53. 
	Inwentaryzacja majątku drogowego ZDIUM
	Ryczałt
	

	54. 
	Inwentaryzacja istniejącego zagospodarowania infrastruktury na terenie inwestycji
	Ryczałt
	

	55. 
	Inwentaryzacja składników majątkowych mających wpływ na wartość nieruchomości
	Ryczałt
	

	56. 
	Operat z szacowania wartości godziwej likwidowanego majątku
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku braku konieczności opracowania operatu z szacowania wartości godziwej likwidowanego majątku)
	Ryczałt
	

	57. 
	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku braku konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko)
	Ryczałt
	

	58. 
	Operat wodnoprawny
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku braku konieczności opracowania operatu wodnoprawnego)
	Ryczałt
	

	59. 
	Wartość netto projektu technicznego, projektów wykonawczych oraz pozostałych opracowań 
	(suma poz. 30-58) 

	DECYZJE ADMINISTRACYJNE

	60. 
	Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  wraz z zaświadczeniem o ostateczności decyzji
	Ryczałt
	

	61. 
	Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej zamiennej decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla  zadania „Rozbudowa ul. Ołtaszyńskiej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego – połączenie z Gminą Kobierzyce” wraz z zaświadczeniem o ostateczności decyzji
(Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z płatności za tę pozycję w przypadku braku konieczności uzyskania w/w decyzji)
	Ryczałt
	

	62. 
	Wartość netto decyzji administracyjnych 
	(suma poz. 60-61)
nie mniej niż 10% poz. 63

	63. 
	Wartość netto dokumentacji (suma poz. 15, 18, 29, 59, 62)
	

	64. 
	Podatek VAT (23% z poz. 63)
	

	65. 
	Wartość brutto dokumentacji (suma poz. 63-64)
	

	NADZÓR AUTORSKI

	66. 
	Pełnienie nadzoru autorskiego netto
(12 pobytów x ………… [cena za 1 pobyt])
	Ryczałt
	

	67. 
	Podatek VAT (23% z poz. 66)
	
	

	68. 
	Wartość brutto nadzoru autorskiego (suma poz. 66-67)
	
	

	

	69. 
	WARTOŚĆ NETTO OFERTY (poz. 63 i 66)
	
	

	70. 
	WARTOŚĆ VAT (23% z poz. 69)
	
	

	71. 
	WARTOŚC BRUTTO OFERTY (suma poz. 69-70)
	
	







UWAGA: Wartość pozycji nr 15 Załącznika nr 1a - Zestawienia kosztów zadania nie może być większa niż 10% wartości pozycji nr 63 Zestawienia kosztów zadania. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

UWAGA: Wartość pozycji nr 18 Załącznika nr 1a - Zestawienia kosztów zadania nie może być większa niż 5% wartości pozycji nr 63 Zestawienia kosztów zadania. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

UWAGA: Wartość pozycji nr 62 Załącznika nr 1a - Zestawienia kosztów zadania nie może być mniejsza niż 10% wartości pozycji nr 63 Zestawienia kosztów zadania. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

4. Podpis(y):
	lp.
	nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)
	miejscowość
i data

	1.
	
	
	
	
	

	2.
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