



Łukasiewicz

Instytut
Elektrotechniki

Znak sprawy: ZP.2510.14.2025

Warszawa, 31.03.2025r.

Do wszystkich zainteresowanych

Zamawiający Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do postępowania pn.: **„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego budynku laboratorium badawczego w kampusie Zamawiającego w Warszawie”**.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści fakturowanie częściowe raz na miesiąc do wysokości 90% zaawansowania robót? W myśl postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. Powyższe naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia przedmiotowego podatku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż nie dopuszcza fakturowania częściowego raz na miesiąc do wysokości 90% zaawansowania robót. Ponadto informuję, że rozliczanie wynagrodzenia nastąpi zgodnie z etapami wskazanymi w umowie.

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej i dopuszczenie w ramach roboty budowlanej przebudowy budynku w celu stworzenia laboratorium lub pracowni naukowych; szpitali lub przychodni z instalacjami gazowym o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

**z up. DYREKTORA
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytutu Elektrotechniki**

