Umowa nr RZP.7011.2.2024
zdnia .............. 2024 r.

Pomiedzy:
Miastem Kwidzyn z siedzibg w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, 82-500 Kwidzyn
reprezentowanym przez:
e Marka Sidora — Zastepce Burmistrza Miasta Kwidzyna
zwanym w dalszym tekscie ,, Zamawiajacym”,

Przy Ul .o ,
zwanym dalej ,Wykonawcg”,
zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowo -
kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot
budowlanych w ramach inwestyciji pn. ,Skomunikowanie piesze pomiedzy ulicami
Strumykowg a Zamiejskg” w Kwidzynie w zakresie obejmujgcym:
1) Uzyskanie mapy do celéw projektowych,

2) Wykonanie koncepcji dotyczgcej budowy chodnika od wzdtuz DK55 (ul. Sportowa) na
odcinku od wiaduktu nad rzekg Liwa do budynku kregielni ,Orbita” (ul. Zamiejska);

3) Wykonanie dokumentacji projektowej (w ilosci 6 egz. w tym 1 egz. bez danych
osobowych) dotyczgcej budowy trybun;

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac:
1) koncepcje projektu zagospodarowania terenu,
2) projekt budowlany budowy chodnika, na ktory sktadac sie bedzie:
a) projekt zagospodarowania terenu (6 egz.),
b) projekt architektoniczno - budowlany (6 egz.),
c) projekt techniczny (4 egz.),

d) sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlanego
i technicznego bez danych osobowych wynikajacych z Ustawy o ochronie danych
osobowych (1 egz. w wersji papierowej i w wersiji elektronicznej),

e) przedmiar rob6t na budowe — w formie papierowej (1 egz.),

f) kosztorys inwestorski na budowe i rozbiérke — w formie papierowej (1 egz.),

g) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét - w formie papierowej (4 egz.),
h) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - (6 egz.),

i) uzyskanie niezbednych warunkoéw technicznych, decyzji, uzgodnien i sprawdzen
w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe / zgtoszenia robét
budowlanych,

j) zZtozenie wniosku o pozwolenie na budowe / zgtoszenie robot budowlanych;

3) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe / zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do wykonania robo6t budowlanych.

3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zamdwienia:

1) wszystkie czesci dokumentacji bedg wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,



2) dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzeh
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z odpowiednich przepisow, wymagane
opinie, uzgodnienie z GDDKIA, uzgodnienia branzowe z gestorami sieci (w tym
uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na Naradzie Koordynacyjnej
— wg potrzeb), uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow
(m.in. p.poz., bhp, sanitarnych, ochrony srodowiska), a takze spis opracowan i
dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu zaméwienia,

3) dokumentacja powinna by¢ wykonana w sposob umozliwiajgcy sprawng realizacje
inwestycji na budowie bez koniecznosci dalszego uszczegotawiania projektu,

4) dla rozwigzan projektowych przyjetych na zasadzie standardu, nalezy ten standard
pokazac (graficznie, ksero, itp.) i zamiesci¢ adnotacje o mozliwosci zastosowania innych
rozwigzanh o rownowaznych parametrach,

5) w projektach branzowych zawarte bedg zestawienia materiatéw,

6) Wykonawca ztozy oswiadczenie podpisane przez projektantdow odpowiedzialnych za
spetnienie tych wymagan, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi normami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

4. Dokumentacje projektowg, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje
techniczne, nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t;.
Dz. U. z 2024 r., poz. 725), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1609 z pdzn. zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2021 poz.2458), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454).

5. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ w ilosci egzemplarzy wskazanych w ust. 2 oraz w wersji
elektronicznej (na nos$niku pendrive): edytowalnej (format doc., docx., xls., xIsx., dwg., kst.,
itp.) oraz catos¢ w formacie PDF; wielko$¢ kazdego pliku w formacie PDF nie moze
przekracza¢ 10 MB.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ w terminie:
a) prace wymienione w §1 ust.2 pkt1)-......... dni od dnia podpisania umowy, tj. od dnia
................. 2024 r.dodnia....................2025r.,
b) prace wymienione w §1 ust.2 pkt 2) - ........ dni od dnia podpisania umowy, tj. od dnia
.................. 2024 r. do dnia ..................2025 .
§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodnien roboczych z Zamawiajgcym,
w siedzibie Zamawiajgcego, odnosnie rozwigzan projektowych i propozycji materiatowych.

3. Ustala sie koniecznos¢ dokonania minimum dwdch uzgodnien roboczych.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie powziecie ostatecznej decyzji nad doborem materiatow,
urzgdzen budowlanych i rozwigzaniami funkcjonalnymi projektowanych robé6t budowlanych.
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Powyzsze musi by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
uzgodnien.

W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z postanowien § 3 ust. 2 i 3 niniejszej
umowy Zamawiajgcy ma prawo odméwié przyjecia protokotem dostarczonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zazgdac ustalenia terminu
przeprowadzenia umownych uzgodnien lub traktowaé dostarczong dokumentacje jako
materiat do przeprowadzenia wstepnego sprawdzenia przekazanej dokumentaciji pod
wzgledem rozwigzan funkcjonalnych, materiatowych, kompletnosci, wyczerpujgcego
podania rozwigzan projektowych, zawarto$ci rysunkow i opisdéw oraz zakresu formalno-
prawnego w celu przekazania swoich uwag Wykonawcy.

Dokumentacje nalezy wykonaé¢ w wersji papierowej w ilosci egzemplarzy wykazanych w § 1.
§4

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 wynagrodzenie wynosi: ............... zt

Drutto, SIOWNIE DIrUIO: ..ot e e e eeeeee s zt.

Koszty i optaty zwigzane z uzgodnieniami dokumentaciji projektowej, uzyskaniem danych
lub warunkow technicznych, a takze koszty wizyt roboczych, delegaciji i innych obcigzajg
Wykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz uzyskania pozwolenia na budowe / zgtoszenia rob6t budowlanych, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty.

Zamawiajacy potwierdzi przyjecie dokumentacji protokotem przyjecia po przeprowadzeniu
wstepnego sprawdzenia przekazanej dokumentacji oraz przekazaniu kopii wniosku

o wydanie decyzji pozwolenia na budowe / zgtoszenia robot budowlanych z potwierdzeniem
wptywu do Starostwa Powiatowego.

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie fakturg korncowg. Faktura koncowa
bedzie wystawiona nie wczesniej niz w dniu wydania przez uprawniony organ decyzji

0 pozwoleniu na budowe / zaswiadczenia o zgtoszeniu robot budowlanych po uprzednim
protokolarnym przejeciu przez Zamawiajgcego petnej dokumentacji.

Zamawiajgcy upowaznia do wystawienia faktury VAT dotyczacej niniejszej umowy bez jego
podpisu.

Dane ptatnika niezbedne do wystawienia faktury: Miasto Kwidzyn, ul. Warszawska 19,
82-500 Kwidzyn, NIP: 581 19 56 166.

W przypadku, gdyby w czasie obowigzywania niniejszej umowy nastgpita zmiana wysokosci
stawek podatku od towarow i ustug za ustugi objete umowa, to wynagrodzenie, o ktérym
mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie a wysokos¢ nowego wynagrodzenia strony
potwierdzg w stosownym aneksie do umowy.

Wyptata naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z konta Zamawiajgcego
przelewem nie pdzniej niz w terminie 14-dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

§5
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego jezeli dokumentacja techniczna
ma wady zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznosc¢ ze wzgledu na cel oznaczony
W umowie, a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne z parametrami
ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.



. Zamawiajgcy, ktéry otrzymat dokumentacje projektowa lub jej czes¢ wykorzystujgc
uprawnienia z tytutu gwarancji wzgledem Wykonawcy moze:

1) zadaé bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow,

2) skorzysta¢ z uprawnien przewidzianych w § 6 i § 7 umowy,
3) odstgpi¢ od umowy jezeli wady dokumentacji uniemozliwiajg realizacje inwestyciji
na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, a kosztami wyniktymi z tego tytutu
obcigzy¢ Wykonawce,
4) zgdac usuniecia wad i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie.
Jezeli btedy projektowe spowodujg wzrost kosztéw zadania inwestycyjnego realizowane
w oparciu o wykonang przez Wykonawce dokumentacje projektowg wymieniong w § 1, to
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy do
wysokosci poniesionej szkody.
Na okolicznos¢ zapisang w ust. 3 Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwaranc;ji z tytutu wad fizycznych przedmiotu
umowy; stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy za te wady. Gwarancja
ta stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji poprawnosci wykonania dokumentac;ji
projektowej wygasajg w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialno$ci
wykonawcy robét realizowanych na podstawie tej dokumentacii.

§6
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub ustalonego etapu - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) zwiloki w usunieciu wad w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,

3) nie zachowania terminu usuniecia wad Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia (brutto) podanej w umowie za kazdy
dzien zwioki,

4) nie uzupetnienia brakbw w wyznaczonym przez organ wydajacy decyzje o pozwoleniu
na budowe terminie na wezwanie do uzupetnienia wniosku w wysokosci 0,5% kwoty
wynagrodzenia (brutto) podanej w umowie za kazdy dzien zwtoki,

5) nie usuniecie nieprawidtowosci lub brakéw w dokumentacji projektowej w wyznaczonym
terminie wskazanym w postanowieniu wydanym przez organ wydajgcy w wysokosci
0,5% kwoty wynagrodzenia (brutto) podanej w umowie za kazdy dzien zwtoki

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogolnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos¢ kar
umownych.

. Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potragcanie przez Zamawiajgcego kar

umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia za inne prace
wykonywane przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.

. Za opOznienia w zaptacie wynagrodzenia umownego Wykonawca stosowac bedzie odsetki

ustawowe.

§7



Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym czasie z przyczyn nastepujgcych:

1) z powodu niedotrzymania przez Wykonawce terminu, o ktérych mowa w § 2;

2) z powodu likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

3) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy;

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 3 dni w przypadku, gdy

Wykonawca nie przystgpit do wykonywania umowy w terminie lub nastgpito 14-dniowe w

stosunku do ustalonych termindw umownych opdznienie w realizacji przedmiotu zamoéwienia

objetego umowg, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca; w

kazdym innym przypadku termin do odstgpienia wynosi 30 dni od powziecia wiadomosci o

okolicznosciach uprawniajgcych do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1i 2 niniejszego

paragrafu Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu dotychczas wykonang czesc¢

projektu zachowujgc prawo do wynagrodzenia za te czesé.

Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie.

§8

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie autorskie prawa majgtkowe do wykonanej

dokumentacji technicznej a w szczegdlnosci autorskie prawo majgtkowe obejmujgce pole

eksploatacji wymienione w art. 50 pkt. 1-3 Ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Wykonawca wyraza zgode na:

1) dokonywanie w projekcie zmian wynikajgcych z potrzeby zmiany rozwigzan
projektowych, zastosowania materiatéw, ograniczenia wydatkow, zmiany
obowigzujgcych przepisow itd.,

2) utrwalanie projektu w postaci cyfrowej np. na nosniku (CD, DVD itp),

3) zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero lub wydruki,

4) udostepnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie:
1) Kodeks cywilny,
2) Prawo zamowien publicznych,

3) Prawo budowlane,
4) przepisy o prawie autorskim,
5) przepisy o wynalazczosci.

§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej i akceptacji stron pod rygorem
niewaznosci.
Termin zakonczenia prac moze ulec zmianie w przypadku:

1) konieczno$ci wprowadzenia znaczacych zmian projektowych wymagajgcych aktualizaciji
dokumentacji w formie aneksu,
2) uzasadnionej zmiany zakresu projektu, w szczegdlnosci uwzglednienia uwarunkowan

wptywajgcych na uzytecznosé, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo przysziego
obiektu objetego projektem,



3) znaczacych opdznien ze strony organéw administracji publicznej lub podmiotéw
uzgadniajgcych projekt w wydawaniu niezbednych dla wykonania projektu opinii,
uzgodnieh lub decyzji — o ile Wykonawca wykaze, iz odpowiednie opinie, uzgodnienia
lub decyzje nie zostaty wydane w terminie przewidzianym do ich wydania; nie zwalnia to
Wykonawcy od biezgcego monitorowania odpowiednich terminéw uzyskania opinii,
uzgodnieh i decyzji i interweniowania w przypadku zagrozenia poszczegdélnych
terminéw.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku:

1) koniecznosci wprowadzenia znaczgcych zmian projektowych wymagajacych aktualizacji
dokumentacji w formie aneksu,

2) uzasadnionej zmiany zakresu projektu, w szczegdlnosci uwzglednienia uwarunkowan
wptywajgcych na uzytecznos¢, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo przysztego
obiektu objetego projektem.

4. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy strony bedg rozstrzyga¢ w drodze
negocjacji. W przypadku braku rozstrzygniecia sporu w sprawie polubownej, sprawe
poddadzg rozstrzygnieciu przez Sgd wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§ 11

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik do umowy nr RZP.7011.2.2024
zdnia........... 2024 r.

Gwarancja
Poprawnosci wykonania:

dokumentac;ji projektowo- kosztorysowej w ramach inwestycji pn. ,Skomunikowanie piesze
pomiedzy ulicami Strumykowa a Zamiejska” w Kwidzynie w zakresie przedstawionym w §1
umowy nr RZP.7011.2.2024 z dnia ................. 2024 r.

.................................................................................. udziela gwaranciji z tytutu
poprawnosci wykonania dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci co do jej zgodnosci
Z przepisami prawa, normami technicznymi oraz wiedzy technicznej, ktére wygasajq

w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci wykonawcy robét
realizowanych na podstawie tej dokumentacji.

. W przypadku, gdy w terminie gwarancji, o ktérym mowa w pkt.1 ujawnig sie wady
wykonanego przedmiotu umowy, tj. dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych inwestycji ,Skomunikowanie piesze
pomiedzy ulicami Strumykowg a Zamiejskg” w Kwidzynie w umowie nr RZP.7011.2.2024 z
dnia............ 2024 r. zobowigzuje sie usung¢ nieodptatnie te wady bez zbednej zwtoki, nie
pozniej jednak niz w terminie 14 dni liczac od daty ich ujawnienia.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym zastosowane
beda miaty odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

(podpis udzielajgcego gwarancije)



RZP.7011.2.2024

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz

stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835).

data i podpis Wykonawcy



