Wschowa, dnia 09 stycznia 2025r.
RZP.271.19.2024

WYJASNIENIA TRESCI SWZ NR 3
ZMIANA TRESCI SWZ NR 3

dot. postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym pn.

~BUDOWA SCIEZKI ROWEROWE] Z MIEJSCOWOSCI WSCHOWA DO
MIEJSCQWOéCI LGIN W OPARCIU O PRZEBIEG DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 305 - ETAP III

-HETMANICE- LGIN granica wojewodztwa”

Dziatajgc w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz.1320), dalej Pzp,
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na ztozone przez Wykonawcdéw wnioski o
wyjasnienie tresci SWZ.

Pytanie nr 1:

W zwigzku z ogtoszonym przez Panstwa przetargiem, ktérego termin
otwarcia ofert wyznaczono na 10.01.2025 r., uprzejmie prosimy o
przesunigcie tego terminu na dziedt 17.01.2025 r. Okres miedzyswigteczny
to czas, w ktérym wiele firm budowlanych i projektowych finalizuje prace
zwigzane z biezagcym rokiem kalendarzowym oraz przygotowuje sie do
zamkniecia spraw w biezacym roku. Dodatkowo w tym czasie wiele
przedsiebiorstw korzysta z przerwy Swigteczno-noworocznej, trwajacej
czesto do swieta Trzech Krdli, tj. do 6 stycznia. Biorgc pod uwage znaczny
zakres robot oraz zréznicowany charakter wycen poszczegdlnych
elementdw obejmujacych wiele branz, przygotowanie rzetelnej oferty
wymaga odpowiednio dtuzszego czasu. Proponowany termin otwarcia ofert
na 10 stycznia 2025 r., wypadajacy tuz po zakoriczeniu okresu
swigtecznego, moze ograniczy¢ zainteresowanie potencjalnych oferentdw.
Brak wystarczajacego czasu oraz dostepnych zasobéw moze uniemozliwié
przygotowanie szczego6towych i rzetelnych wycen. Przesuniecie terminu
otwarcia ofert na date 17 stycznia 2025 r. pozwoli wszystkim
zainteresowanym firmom na spokojne przygotowanie propozycji po
przerwie Swigtecznej, co wptynie pozytywnie na jakos¢ ztozonych ofert
oraz ich wiekszg rzetelnosc.



Odpowiedz:

Zamawiajacy wydtuza termin sktadania ofert do 17 stycznia 2025r., do
godz. 13:00.

Pytanie nr 2:

1. Zgodnie z punktem 1.1.2.3 PFU jedna z postaw opracowania,
stanowigcego zatgcznik nr 9 do SWZ, jest Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454). W zwigzku z powyzszym na
podstawie § 19 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOQJU I
TECHNOLOGII 1 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) prosimy o
udostepnienie dokumentdéw niezbednych do zaprojektowania robdt
budowlanych i majgcych wptyw na sporzadzenie oferty zaprojektowania
rob6t budowlanych i majgcych wptyw na sporzadzenie oferty:

a) dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisdéw

b) wyniki badan gruntowo-wodnych,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

d) inwentaryzacje zieleni,

e) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli
podlegajg one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do
rozbidrki i ewentualne uwarunkowania rozbidrek,

f) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych
lub wodnych,

2. Zgodnie z Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30) Art. 99. Ust. 1
Przedmiot zamowienia opisuje sie w sposdb jednoznaczny i
wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen, uwzgledniajac wymagania i okolicznosci mogace mieé¢ wptyw
na sporzgdzenie oferty. W zwigzku z powyzszym prosimy o podanie:



a. ilosci dziatek ewidencyjnych przewidzianych do podziatu na
potrzeby uzyskania decyzji ZRID-dla kazdego podziatu dziatki
nalezy wykonac¢ projekt podziatu co generuje koszty i ma wptyw na
sporzgdzenie oferty.

b. ilosci stupéw bedacych w kolizji z projektowanym zamierzeniem
inwestycyjnym - przestawienie jednego stupa generuje koszty i ma
wptyw na sporzadzenie oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze katalog dokumentéw wymieniony w § 19 pkt 4
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454, dalej
r.s.s.z.f.d.p.) ma charakter przyktadowy, a nie obligatoryjny. W wyroku z
dnia 21 czerwca 2022 r. (sygn. akt KIO 1374/22) Krajowa Izba
Odwotawcza jednoznacznie wskazata, ze "w szczegélnosci” w przepisie §
19 pkt 4 r.s.s.z.f.d.p. oznacza, iz wymienione dokumenty maja charakter
przyktadowy. Oznacza to, ze zamawiajacy nie jest zobowigzany do ich
zatqczenia w PFU w formie konkretnych dokumentéw, a jedynie do
zapewnienia wykonawcy dostepu do odpowiednich informacji
umozliwiajacych realizacje zamdwienia. Zgodnie z zasadg prawna, jest to
wyliczenie przyktadowe, a nie definicja zakresowa.

W tym miejscu Zamawiajacy informuje, ze zatgczona do PFU koncepcja
zostata opracowana na mapach do celédw projektowych. Mapa do celéw
projektowych jest opracowywana w celu precyzyjnego zaplanowania
inwestycji i dostarczenia wszystkich niezbednych danych do opracowania
projektu budowlanego. Obejmuje informacje o istniejgcych warunkach
terenowych, a takze elementach, ktére bedg miaty wptyw na projektowane
przedsiewziecie. W celu zado$c¢uczynienia obowigzkowi nalezytego

opisania przedmiotu zamodwienia, zamawiajacy zdecydowat sie opracowac
mape do celdw projektowych, ktora postuzyta do opracowania zatagczonej
do postepowania koncepcji.

Program funkcjonalno-uzytkowy umozliwia wykonawcom pozyskanie
wiedzy co do tego co jest przedmiotem zamdwienia, a Wykonawca jako
podmiot profesjonalny jest w stanie na jego podstawie sporzadzi¢ oferte.

W odniesieniu do Paristwa prosby o udostepnienie dodatkowych
dokumentodw, takich jak wyniki badan gruntowo-wodnych, zalecenia
konserwatorskie, inwentaryzacje obiektéw budowlanych czy porozumienia
dotyczace przytaczy, pragne podkresli¢, ze dokumenty te mogg zostad
udostepnione tylko wéwczas, gdy stanowig one czes$¢ materiatéw
niezbednych do realizacji zamdwienia. Zamawiajacy informuje, ze
uzyskanie dokumentdw, o ktdrych mowa w pytaniu lezy w gestii



wykonawcy, jezeli ich uzyskanie bedzie wymagane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Co do ilosci dziatek ewidencyjnych przewidzianych do podziatu na potrzeby
uzyskania decyzji ZRID Zamawiajacy informuje, ze ilos$¢ dziatek
ewidencyjnych przewidzianych do podziatu na potrzeby uzyskania decyzji
ZRID wskazana jest w zataczonej koncepcji. Jednakze jezeli na etapie
projektowania po uzyskaniu ostatecznych uzgodnien z zarzadca drogi oraz
innymi organami zajdzie koniecznos¢ zwiekszenia ilosci dziatek
przewidzianych do podziatu-koszty z tym zwigzane bedg kosztami po
stronie Wykonawcy. Zgodnie z formutg ,zaprojektuj i wybuduj”, projektant
wykonawcy moze zaproponowac inne rozwigzania podziatu, jednak kazda
zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Co do ilosci stupéw bedacych w kolizji z projektowanym zamierzeniem
inwestycyjnym, Zamawiajgcy informuje, ze szacunkowa ilos¢ kolizji ze
stupami energetycznymi wskazana jest w zatgczonej koncepcji. Ostateczng
ilos¢ kolizji nalezy ustali¢ na etapie projektowym.

Ponadto Zamawiajacy zmienia Specyfikacje Warunkéw Zamowienia oraz
Projektowane postanowienia umowy w nastepujgcy sposob:

SWZ Rozdziat I11I, pkt. 4 Opis Inwestycji/Projektowane postanowienia
umowy - § 1. ust. 4:

Byto po zmianie z dnia 18.12.2024r.:
~W wyniku realizacji inwestycji wykonane zostanie okoto 2640 mb Sciezki,
w tym:
— okoto 1259,41 mb drogi dla rowerdéw (szer. 2,5 m - nawierzchnia
bitumiczna)
— okoto 109,90 mb drogi dla pieszych i rowerdw (szer. 3,0 m -
nawierzchnia z kostki betonowej)
— okoto 1270,00 mb drogi dla pieszych i rowerow (szer. 2,5 m -
nawierzchnia bitumiczna)
zgodnie z zataczong koncepcjq.
Parametry techniczne, drogi dla rowerdw oraz drogi dla pieszych i rowerdéw
zwigzane z szerokoscig, typem nawierzchni okreslono w koncepcji bedacej
zatgcznikiem do PFU oraz zaktualizowanej tabeli na str. 11 - ,,0gdlny
zakres prac dla Etapu 3”. Zapisy PFU odnoszgce sie do podbudowy,
warstw, spadkoéw itp. - wigzgce sq ze wzgledu na typ nawierzchni. Zapisy
w powyzszym zakresie, ktére pojawiajg sie w PFU odnosity sie do obecnie
realizowanych etapéw (Ii II).”

Po zmianie jest:
~W wyniku realizacji inwestycji wykonane zostanie okoto 2640 mb Sciezki,
w tym:
— okoto 1259,41 mb drogi dla roweréw (szer. 2,5 m - nawierzchnia
bitumiczna)




— okoto 109,90 mb drogi dla pieszych i rowerdw (szer. 3,0 m -
nawierzchnia z kostki betonowej)
— okoto 320,00 mb drogi dla pieszych i rowerdw (szer. 2,5 m -
nawierzchnia bitumiczna)
— okoto 950 mb drogi dla pieszych i rowerdow (szer. 3,0 m -
nawierzchnia bitumiczna)
zgodnie z zataczong koncepcjg.
Parametry techniczne, drogi dla rowerdw oraz drogi dla pieszych i roweréw
zwigzane z szerokoscig, typem nawierzchni okreslono w koncepcji bedacej
zatgcznikiem do PFU oraz zaktualizowanej tabeli na str. 11 - ,0gdlny
zakres prac dla Etapu 3”. Zapisy PFU odnoszgce sie do podbudowy,
warstw, spadkow itp. — wigzace sg ze wzgledu na typ nawierzchni. Zapisy
w powyzszym zakresie, ktore pojawiajq sie w PFU odnosity sie do obecnie
realizowanych etapéw (I i II).”

Zmianie ulega PFU z koncepcja rys. D-14 i D-15.

Jednoczesnie Zamawiajacy dokonuje zmiany w:

—SWZ Rozdziale III pkt. 9

—Projektowanych postanowieniach umowy - § 1. ust. 9:
w nastepujacy sposob:

Byto po zmianie z dnia 18.12.2024r.:

~Zamawiajgacy wydziela nastepujgce odcinki:

3a/ od km 5 + 630,64 do km 5 + 740,59 - procedura ZRiD

3b/ od km 5 + 740,59 do km 6 + 760 - zgtoszenie robdt lub PnB
3¢/ od km 6 +760 do km 7 + 050 — procedura ZRiD

3d/ od km 7 + 050 do km 7 + 320 - zgtoszenie robdt lub PnB
3e/ od km 7 + 320 do km 7 + 475 - procedura ZRiD

3f/ od km 7 + 475 do km 8 + 070 - zgtoszenie robot lub PnB
3g/ od km 8 + 070 do km 8 + 270 - procedura ZRiD"

Po zmianie jest:

~Zamawiajacy wydziela nastepujgce odcinki:

3a/ od km 5 + 630,64 do km 5 + 740,59 - procedura ZRiD

3b/ od km 5 + 740,59 do km 6 + 760 - zgtoszenie robét lub PnB
3¢/ od km 6 +760 do km 7 + 000 - procedura ZRiD

3d/ od km 7 + 000 do km 7 + 320 - zgtoszenie robot lub PnB
3e/ od km 7 + 320 do km 8 + 270 - procedura ZRiD"”

Zmianie ulega rowniez SWZ Rozdziat III, pkt. 10 Opis
Inwestycji/Projektowane postanowienia umowy - § 1. ust. 10, poprzez
dodanie czwartego tiretu o nastepujacej tresci:

~Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania zakresu od km
5+630,64 do km 74320 tacznie z przejsciem przez droge powiatowg
w terminie 14 miesiecy od dnia podpisania umowy.”



Rozdziat IV SWZ zmienia sie zapis pkt. 1:

Byto:
~Wymagany termin realizacji zamodwienia- 18 miesiecy od dnia
podpisania umowy”.

Po zmianie jest:

~Wymagany termin realizacji zamoéwienia- 18 miesiecy od dnia
podpisania umowy z zastrzezeniem zapisu Rozdziatu III, pkt. 10, tiret
cztery”.

W projektowanych postanowienia umowy zmienia sie § 2 ust.1:

Byto:

~Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin
zakonczenia robét budowlanych i odbioru koricowego roboét! ustala sie w
terminie 18 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia........... "

Po zmianie jest:

~Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin
zakonczenia robét budowlanych i odbioru koncowego robét! ustala sie w
terminie 18 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia........... ; Z
zastrzezeniem zapiséw § 1 ust.10, tiret cztery”.

W Rozdziale X. SWZ Termin zwigzania ofertg
Przed zmiang:

~1.Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia
08.02.2025r. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu skiadania ofert.”

Po zmianie:

»~1.Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia
15.02.2025r. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z
upfywem terminu skladania ofert.”

W Rozdziale XII. SWZ Sposob oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
Przed zmiang:

»1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na
platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1026665

do dnia 10-01-2025r., do godz. 13:00.




2. Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania
ofert, nie pozniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert, tj. 10-01-2025r., o godz. 13:30".

Po zmianie:

»1. Ofertg wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umieécié na
platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcia/1026665

do dnia 17-01-2025r., do godz. 13:00.

2. Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania
ofert, nie pozniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert, tj. 17-01-2025r., o godz. 13:30".

Zataczniki:

SWZ - po zmianie z dnia 09.01.2025r.

Zatacznik nr 8 do SWZ- Projekt umowy - po zmianie z dnia 09.01.2025r,
Zatacznik nr 9 do SWZ - dokumentacja techniczna - (PFU oraz rys. D-14 i
D-15) po zmianie z dnia 09.01.2025r.

(rys. od D-11 do D-13- pozostajg bez zmian).

Zmiany powoduja koniecznoé¢ zmiany ogloszenia o zaméwieniu.
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