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I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej
nawierzchni bitumicznej oraz chodników pomiędzy budynkami Hutnicza 14-16-20 w Lublinie,
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
  Orientacyjny zakres przedmiotowego zadania przedstawiono na załączonym planie
orientacyjnym do programu funkcjonalno-użytkowego.

W ramach zadania przewiduje się:
a. sporządzenie dokumentacji projektowej 
b. wykonanie robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego. 

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1.1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–
użytkowy:
a. projekt wykonawczy z informacją BIOZ, zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 4 egz.,
b. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

(sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji
technicznych) – 3 egz.

c. w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych  rozwiązanie  ewentualnych
kolizji – 5 egz. (jeżeli wystąpi taka konieczność)

1.1.2) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie 
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej 
dokumentacji.

1.1.3) Zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację   
techniczną po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.

1.1.4) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki  
badań do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.5)  Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2025 r. poz.418 z późn. zm.):

Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji
projektowej pojawiających się w toku realizacji.

Uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości
w tym zakresie w toku realizacji.

Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde

wezwanie Zamawiającego.
Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren

budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego
wezwanie, celem rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót
wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na
budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni  od daty zawiadomienia – e-mail, telefon
lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

1.1.6)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  operatu  
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:   umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami  
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i dalszymi podwykonawcami, protokół przekazania terenu budowy, badania materiałów,
recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,  terenowych,  deklaracje
zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną
inwentaryzację  powykonawczą,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  
o wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  wszystkie  niezbędne  dokumenty  
do przekazania obiektu do użytkowania.

1.1.7)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

1.1.8) Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem 
do przebudowy. 

1.1.9) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Nawierzchnia  bitumiczna  oraz  chodniki  pomiędzy  budynkami  Hutnicza  14-16-20
(dz. nr  34/101, 45/4, ark. 10 obr. 37 Tatary):
– kategoria drogi: droga będąca w zarządzie ZNK służąca jako dojazd do budynków
– długość odcinka przewidzianego do przebudowy ok. 150 mb
– powierzchnia drogi do przebudowy ok. 850 m2

–
 powierzchnia chodników do przebudowy ok. 615 m2

–
  przewidywana szerokość jezdni (bez krawężnika) zmienna 5,00 – 7,50 mb

– długość krawężników 15x30x100 ok. 200 mb
– długość krawężników najazdowych 15x22x100 ok. 110 mb
– długość obrzeży 6x20x100 ok. 155 mb
– długość opornika 10x25x100 ok. 80 mb
– regulacja naziemnych elementów infrastruktury uzbrojenia podziemnego

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i  ilości robót przedstawionych
powyżej  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na
zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  Wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty
dodatkowe.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1 Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o obowiązujące przepisy,  przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie
i  potencjał  wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i  doświadczeniu  
zawodowym.

1.3.2 Zamawiający ustanowi  nadzór  inwestorski  nad wykonywaniem wszystkich robót  
objętych zadaniem.

1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie  przebudowy  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej  oraz  chodników  pomiędzy
budynkami Hutnicza 14-16-20 ma podnieść standard w zakresie bezpieczeństwa ruchu
oraz wygody użytkowania, ma również zapewnić trwałość obiektu.
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2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:
– Wykonawca  opracuje  dokumentacje  projektową  obejmującą  wszystkie  branże
wchodzące w skład  przedmiotowego zadania  na podstawie,  których  uzyska zgodę na
prowadzanie robót.
– Wszystkie  materiały  wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy  pozyskuje  własnym
staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
– Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z umową,
obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany  wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
– Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej na
nośnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

– rysunki: format .dwg i .pdf
– opisy: format .org i .pdf
– tabele: format .xls i .pdf
– inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym

– Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd
Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie przed rozpoczęciem prac budowlanych.
– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji dla
potrzeb wykonawstwa robót.
– Projekt powinien być opracowany:
a. na pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno wysokościowych w skali 1:500

z zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
b. na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących

podstawę do opracowania elementów dokumentacji.
c. przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane i należącą do Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa.

2.1.2 Wymagania odnośnie zawartości projektu wykonawczego branży drogowej

projekt ma zawierać:
I. Część opisową
– opis techniczny
II. Część rysunkową
– orientacja w skali 1:25000
– plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)
– profil podłużny
– przekroje poprzeczne co 25 m w skali 1:50
– przekroje normalne w skali 1:50
– inne szczegóły rozwiązań skala 1:20 
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2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia
następujące wymagania:

● zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
● część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
● jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
● ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
● całość  dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę,  na odwrocie której

będzie spis treści,
● rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki
poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

● Zamawiający przewiduje przekazanie Wykonawcy schematów czasowej organizacji
ruchu.  W  związku  z  powyższym  Wykonawca  nie  będzie  opracowywał  projektu
czasowej organizacji ruchu.

● Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający
obsługę posesji przyległych do pasa drogowego. Sposób prowadzenia robót należy
uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2.        Wymagania do realizacji robót budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogólne realizacji robót
2.2.1.1 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki
działalności w zakresie:

● organizacji robót budowlanych,
● zabezpieczenia interesów osób trzecich,
● ochrony środowiska,
● warunków bezpieczeństwa pracy,
● warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.2.1.2  Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych,  mają
spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem

do  realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  – w  odniesieniu  do  dokumentów  
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

–  sposób  wykonania  robót  budowlanych  – w  aspekcie  zgodności  wykonania  
z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
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– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

2.2.1.4  Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.2.1.5 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne.

2.2.1.6 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren  przewidziany  pod  roboty  związane  z  przebudową  należy  do  Zarządu
Nieruchomości Komunalnych, natomiast Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
posiada  dysponowanie  nieruchomością  na  cele  budowlane.  Możliwości  urządzenia
czasowych  terenów  budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót
Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

2.2.1.8 Materiały rozbiórkowe:
– ziemię  z  wykopów  oraz  inne  materiały  nienadające  się  do  powtórnego  użytku

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego

wykorzystania tj.  destrukt  bitumiczny,  krawężniki,  kostka betonowa brukowa, kostka
kamienna, płyty chodnikowe betonowe, obrzeża betonowe, znaki drogowe oraz inne
według  wskazania  inspektora  pozostają  własnością  Zamawiającego,  materiały
te należy  wywieźć  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego  w  odległości
do 15 km.

– materiały  jw.  (z  wyłączeniem  materiałów  sypkich)  należy  przekazać  ułożone  na
paletach pozyskanych we własnym zakresie przez Wykonawcę.

– w  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego  na
humusowanie skarp i zieleńców, a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym
zakresie.

2.2.2  Wymagane  cechy obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych  oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do krawężników:

Wymiana istniejących krawężników na nowe. Krawężniki powinny być ustawione na
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Odsłonięcie krawężników na zjazdach
max. 4 cm na przejściach dla pieszych 0 cm (w płaszczyźnie jezdni, zjazdów). Na
zjazdach  oraz  w  rejonie  budynku  Hutnicza  14  stosować  krawężniki  najazdowe.
Pozostałe  krawężniki  ustawić  z  odsłonięciem  12  cm.  Na  łukach  o  promieniu
mniejszym niż 5 m należy zastosować krawężniki łukowe.
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2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do jezdni i chodników: 

Do przebudowy przewidziano odcinek drogi o długości około 150 mb.
Przewiduje się poszerzenie jezdni w celu uzyskania nawierzchni o szerokości min.
5m, zgodnie z załącznikiem graficznym.
Na poszerzeniu jezdni w szczególności w obszarze po likwidacji chodnika należy
przewidzieć  wzmocnienie  konstrukcji  poprzez  wykonanie  dodatkowych  warstw
podbudowy.

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu oraz w obszarze po likwidacji chodnika:
4 cm – AC11 S 45/80-55 KR 1-2 wg WT-2; 2014
4 cm – AC 11 W 45/80-55 KR 1-2 wg WT-2; 2014
15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej – kruszywo łamane 0/31,5 mm  
20  cm  –  warstwa  podbudowy  pomocniczej  –  piasek  stabilizowany  cementem
Rm=5,0 MPa

Na pozostałym odcinku należy wykonać remont nawierzchni poprzez frezowanie
istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowych warstw:

Konstrukcja jezdni na remontowanym odcinku:
4 cm – AC11 S 45/80-55 KR 1-2 wg WT-2; 2014
4 cm – AC 11 W 45/80-55 KR 1-2 wg WT-2; 2014

Przewiduje  się  jezdnię  o  zmiennej  szerokości  min.  5m  do  7,5m.  Należy
zabezpieczyć  jezdnię  przed  spękaniami  poprzez  wykorzystanie  geosiatki  na
połączeniu  remontowanej  nawierzchni  z  nową  konstrukcją  oraz  zastosować
schodkowanie.  Jako  ograniczenie  nawierzchni  należy  ustawić  krawężniki
15x30x100 cm w kolorze szarym, na ławie betonowej z betonu C12/15 grubości 15 cm
z  oporem  sięgającym  połowy  krawężnika.  Zastosować  krawężniki  najazdowe
w odniesieniu do szerokiego chodnika w rejonie budynku Hutnicza 14. 

Chodniki należy wykonać z betonowej kostki brukowej typu holland koloru szarego
o  grubości  8  cm,  zgodnie  z  załącznikiem  graficznym. Latarnie  zlokalizowane
w chodniku należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odbojnic. Chodniki należy
obramować obrzeżem 6x20x100 cm w kolorze szarym, a w przypadku szerokiego
chodnika od strony budynku Hutnicza 14 opornikiem betonowym 10x25x100 cm.
Obrzeża  betonowe  posadawiać  na  ławie  z  oporem  z  mieszanki  związanej
cementem jak w dolnej warstwie konstrukcji chodnika. Wodę opadową z chodników
w miarę możliwości zagospodarować poprzez odprowadzenie w trawniki w związku
z powyższym oporniki i obrzeża posadowić jako obniżone o 1 cm w odniesieniu
do nawierzchni chodnika.

Konstrukcja chodników:
8 cm – kostka brukowa betonowa typu holland koloru szarego
4 cm – podsypka cementowo-piaskowa
25  cm  –  warstwa  podbudowy  pomocniczej  –  piasek  stabilizowany  cementem
Rm=5,0 MPa
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2.2.2.3  wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

– Istniejące włazy, pokrywy i wpusty kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy osadzić
na pierścieniach odciążających i wyregulować na prefabrykatach betonowych.
– W zakresie  sieci  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  należy przewidzieć  wymianę
włazów, wpustów i pokryw. 

– W przypadku wystąpienia kolizji z linią elektroenergetyczną lub gazociągiem należy
należy kolizje zabezpieczyć poprzez zastosowanie rury osłonowej dwudzielnej.
-  W  przypadku  stwierdzenia  uszkodzenia  przykanalika  lub  innych  elementów
uzbrojenia podziemnego, należy naprawić w niezbędnym zakresie. 
-  Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców sieci
o przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
-  Regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub
zarządców sieci.

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia:

Należy zapewnić odwodnienie powierzchniowe do istniejącej kanalizacji  deszczowej.
Elementy  wyposażenia  ulicy  powinny  zostać  tak  ukształtowane,  aby   zapewnić
sprawne  odprowadzenie  wody  opadowej  do  istniejących  odbiorników  (wpustów
kanalizacji  deszczowej). W przypadku konieczności należy zaprojektować i wykonać
dodatkowe wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej.

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

Należy  przewidzieć  rekultywację  trawników  zniszczonych  podczas  prowadzenia
robót. Wytyczne odnośnie wykonania trawników:

● teren przeznaczony pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, pozostałości
podbudowy, dużych kamieni, pni i korzeni drzew, części naziemnych i podziemnych
chwastów,

● teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika
o 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),

● w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  –  powinna  ona  być  zdjęta  przed
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

● w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy
nie  dopuszcza  się  ziemi  zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami,  wyjałowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

● odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH,
● przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2 cm nad gruntem,
● teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być  wyrównany i  splantowany,

a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie, 
● przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować,
● na terenie płaskim ilość nasion na 100 m2  powinna wynosić 1-4 kg, na skarpach

4 kg gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących
w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

● Pierwsze koszenie powinno być  przeprowadzone,  gdy trawa osiągnie  wysokość
ok. 10 cm,

● Trawnik nie może być zachwaszczony w przypadku obecności  chwastów należy
dokonać odchwaszczania trawnika.
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Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%  i  po  wykonaniu
koszenia przez Wykonawcę.

● Drzewa  rosnące  na  obszarze  prowadzonych  robót  powinny być  zabezpieczone
w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w trakcie prowadzonych prac. 

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do organizacji ruchu:

● Wszystkie elementy oznakowania na przebudowywanym odcinku (tarcze znaków,
słupki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu itp.) wymienić na spełniające wymagania
zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz
w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na
drogach.

● Wszelkie  elementy  oznakowania  powinny  być  wolne  od  korozji
i zanieczyszczeń oraz zabezpieczone przed dalszą korozją.

● Oznakowanie  pionowe  powinno  być  czyste,  słupki  oraz  tarcze  znaków  wolne
od zanieczyszczeń np.: farba, naklejki itp. 

W projekcie należy uwzględnić włączenia nowo wbudowanych elementów do istniejących
z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,
zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych takich jak rury
spustowe  orynnowania  budynków  itp.  Niedopuszczalne  jest  zabrukowanie  bądź  inne
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych słupów elektrycznych.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Oświadczenia Zamawiającego. 
Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się na terenie należącym do Gminy
Lublin,  a  Zarząd  Dróg  i  Transportu  Miejskiego  posiada  prawo  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.

2.    Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem.

2.1  Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w  budżecie  Gminy  na  rok  2025  i  zostały  obliczone  na  podstawie  rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2004 r.  w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów
prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych
w programie funkcjonalno–użytkowym.

2.2 Zaleca się,  aby Wykonawca dokonał  wizji  lokalnej  w terenie na własny koszt oraz
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości,
gdyż  wyklucza  się  możliwości  zwiększenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  związanych
z błędnym  skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do
prawidłowego wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
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2.4  Zaplecze  budowy  Wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren
zaplecza budowy.

2.5  W  zakres  zobowiązań  Wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia
wchodzi wykonanie przebudowy w aspekcie zgodności z ustaleniami opisu przedmiotu
zamówienia i umowy.

2.6.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją
zadania niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków
oraz  wszelkie  koszty  towarzyszące  wykonaniu,  o  których  mowa  w  programie
funkcjonalno  –  użytkowym  oraz  w  umowie,  również  koszty  zabezpieczenia  terenu
budowy oraz organizację zaplecza technicznego. 

3.  P  rzepisy  prawne  i     normy  związane  z     projektowaniem  i     wykonaniem  zamierzenia
budowlanego

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad
wiedzy technicznej, a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego 
5) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

określenia  metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem 

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500

DZ-P.231.1.17.2025
Program funkcjonalno – użytkowy 

–  zał. nr 1 do umowy
Strona 10 z 10


