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TOM IV SWZ  
na robotę budowlaną pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Pruszczu 
Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1”. 

 

UMOWA (wzór) 
Nr ZP.272….2025 

zawarta w Pruszczu Gdańskim, dnia ……… 2025 r. 
 

po przeprowadzeniu – w trybie podstawowym – wariant I bez negocjacji – przez 
Zamawiającego postępowania nr ZP.271.22.2025 o udzielenie zamówienia publicznego,  
w którym – jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy, 

 
o roboty budowlane 

pod nazwą 
„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”  

w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1” 
 
polegające na wykonaniu remontu zaplecza sanitarnego, remontu ogrodzenia oraz wykonania 
podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
zaświadczeniem Starosty Gdańskiego nr AB.6743.481.2024.AMT z dn. 24.04.2024 r. oraz 
STWiORB,  
 
pomiędzy:  
Gminą Miejską Pruszcz Gdański (83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20), 
reprezentowaną przez: …………………………., 
– zwaną w niniejszej Umowie „Zamawiającym”, 
a  
………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ……………………………… 
adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. ………………………, NIP: ……………, 
reprezentowanym przez – …………………………., 
- zwanym w niniejszej Umowie „Wykonawcą”. 
 
Zamawiający i Wykonawca zawierają Umowę o następującej treści: 
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§ 1. 
Słownik użytych pojęć. 

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony zgodnie przyjmują następujące definicje: 
1) Umowa, Zamówienie – niniejsza Umowa; ilekroć w dokumentach, o których mowa  

w § 11 Umowy, jest mowa o Kontrakcie, należy przez to rozumieć Umowę, 
2) Strona – Zamawiający lub Wykonawca; ilekroć w dokumentach, o których mowa  

w § 11 Umowy, jest mowa o kierowniku projektu, należy przez to rozumieć przedstawiciela 
Zamawiającego, 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia, Specyfikacja, SWZ – Specyfikacja Warunków 
Zamówienia w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie 
Zamówienia wraz z wszelkimi wyjaśnieniami, zmianami oraz załącznikami, 

4) opis przedmiotu Zamówienia – przedmiot Zamówienia opisany przez Zamawiającego  
w postanowieniach SWZ, w szczególności w postanowieniach Rozdziału 3 IDW, 

5) Decyzja o pozwoleniu na budowę – zaświadczenie Starosty Gdańskiego Nr 
AB.6743.481.2024.AMT z dn. 24.04.2024, 

6) dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa stanowiąca Tom II. SWZ, 
7) STWiORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SST) – 

stanowiące Tom III SWZ opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań 
Zamawiającego określających standard i jakość wykonania przez Wykonawcę Robót,  
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 
oraz oceny przez Zamawiającego prawidłowości wykonania przez Wykonawcę 
poszczególnych Robót, 

8) Roboty – ogół robót budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania usług, dostaw, 
montażu lub instalacji i innych czynności, zgodnych z opisem przedmiotu Zamówienia  
oraz pozwoleniem na budowę, wykonanych przez Wykonawcę zgodnie ze STWiORB  
oraz postanowieniami Umowy w celu jej wykonania, 

9) inspektor nadzoru inwestorskiego – odpowiedni członek zespołu inspektorów nadzoru 
inwestorskiego; ilekroć w dokumentach, o których mowa w § 11 Umowy jest mowa o 
Inżynierze, należy przez to rozumieć koordynatora czynności zespołu inspektorów nadzoru 
inwestorskiego,  

10) umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część Zamówienia, 
zawarta między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, 

11) Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.). 

 
§ 2. 

Zobowiązania Wykonawcy. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Pruszczu Gdańskim 
przy ul. Jana Matejki 1 – zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi 
przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, w terminach 
określonych w niniejszej Umowie, 

b) zgłoszenia dla Zamawiającego zakończenia budowy do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim,  

c) a następnie – po wykonaniu zobowiązań określonych w lit. a) i b) powyżej, oddania 
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Zamawiającemu wykonanej modernizacji – zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia.  
2. Szczegółowy opis Robót zawiera dokumentacja projektowa, a sposób ich wykonania 

i odbioru – w zakresie nieuregulowanym w Umowie – STWiORB.  
3. Mając na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa  

w postanowieniach rozdziału 3.11.IDW, Wykonawca zobowiązuje się dokumentować 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Zamówienia, poprzez dostarczenie przed 
zawarciem Umowy i aktualizację przez cały okres wykonywania Umowy listy osób 
sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ Tom IV Umowa wzór. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na kontrolowanie przez Zamawiającego lub osoby działające  
na zlecenie Zamawiającego (na przykład Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynności, 
o których mowa w ust. 3 wykonują osoby zawarte w (zaktualizowanej przez Wykonawcę) 
liście osób wykonujących wskazane czynności określone w przedmiarze Robót; 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
3) żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
4) żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 
5) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
6) żądania innych dokumentów, 

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika. 

5. W razie braku możliwości przeprowadzenia kontroli z ust. 4 albo w przypadku wątpliwości, 
Wykonawca oświadcza, że akceptuje okoliczność, iż Zamawiającemu służy uprawnienie 
wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrolę. 

6. W trakcie realizacji Zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie 
realizacji Zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony); 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę  
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń. 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 
1) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu rzeczowo-finansowego harmonogramu 

wykonania Robót (w cyklu tygodniowym – rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych 
elementów Robót), obejmującego cały przedmiot Umowy z uwzględnieniem zakresu  
do wykonania na podstawie uszczegółowienia kosztorysu ofertowego, o którym mowa 
w Tomie I SWZ (por. rozdział 20. IDW), z uwzględnieniem technologicznej kolejności 
wykonywania poszczególnych elementów Robót wraz z okresami przeznaczonymi na 
niezbędne próby, odbiory, rozruch, przeglądy, zatwierdzenia i uzgodnienia – nie później 
niż w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a następnie jego aktualizowania i 
niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu w zaktualizowanej wersji, ilekroć 
harmonogram stanie się niespójny z rzeczywistym postępem Robót; harmonogram 
rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
a następnie akceptacji przez Zamawiającego; w przypadku braku akceptacji 
harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia 
harmonogramu wg wytycznych Zamawiającego i ponownego przedstawienia 
harmonogramu do akceptacji Zamawiającego, w terminie określonym przez 
Zamawiającego,   

2) przekazania Zamawiającemu oświadczeń osób, którym zostanie powierzone 
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna Robót objętych przedmiotem Umowy,  
o przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz 
zapewnienie wpisania oświadczeń tych osób do dziennika budowy, 

3) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy wraz z dziennikiem 
budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a następnie rozpoczęcia i wykonywania 
Robót zgodnie z harmonogramem,  

4) zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania – własnym staraniem  
i na własny koszt – tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy lub poza 
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terenem budowy, w szczególności: 
a) punktu poboru wody, 
b) punktu poboru energii elektrycznej,  
c) zaplecza socjalno-magazynowego,  
d) miejsca składowania materiałów budowlanych, placu postoju maszyn i urządzeń, 

składowania urobku z wykopów, gruzu, odpadów komunalnych i budowlanych, itp., 
Wykonawca nie może korzystać z: terenów istniejących obiektów sportowych, 
placu zabaw. może korzystać jedynie z terenów uzgodnionych z Zamawiającym lub 
Władzami szkoły, 

5) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczególności dziennika budowy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, 

6) wykonania oznakowania na czas prowadzenia Robót oraz demontażu tymczasowego 
oznakowania pionowego i poziomego po zakończeniu wykonania Robót (jeżeli zajdzie 
taka konieczność) z uwzględnieniem podziału zadania na etapy oraz konieczności 
zapewnienia dojazdu i dojścia do obiektów zlokalizowanych na działce i wzdłuż pasa 
drogowego, w szczególności pojazdów służb ratunkowych oraz służb komunalnych 
(odbiór odpadów), a także użytkowników Szkoły, 

7) uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego oraz pokrycia wszelkich kosztów w zakresie 
uzyskania zgody na zajęcia pasa drogowego, a także pokrycia kosztów naliczonych z 
tytułu zajęcia pasa drogowego przez cały okres prowadzenia Robót (jeżeli zajdzie taka 
konieczność),  

8) wykonania szczelnego ogrodzenia wydzielającego strefę prowadzonych robót w 
budynku oraz na terenie w obrębie  budynku szatni (w szczególności przed dostępem 
dzieci do obszaru prowadzonych robót), 

9) każdorazowo przygotowania pomieszczeń w budynku szatni przed planowanymi 
robotami poprzez przesunięcie znajdujących się w nich elementów wyposażenia na 
środek pomieszczeń, szczelnego zabezpieczenia przed zapyleniem folią wyposażenia i 
pomieszczenia na czas wykonywanych robót, a następnie ich odstawienia w miejsce 
pierwotne po wykonaniu robót, 

10) wykonania wszelkich projektów (w szczególności: projektu tymczasowej organizacji 
ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (jeżeli zajdzie taka konieczność), projektów 
branżowych – uszczegóławiających projekty wykonawcze, technologicznych i 
organizacji montażu i demontażu, warsztatowych i uzupełniających, rusztowań i 
szalowań, technologii spawania, technologii malowania), które będą konieczne dla 
prawidłowego wykonania Zamówienia przez Wykonawcę lub konieczność ich 
wykonania przez Wykonawcę wynika wprost z dokumentacji projektowej lub STWiORB; 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 1 egzemplarza każdego 
z ww. projektów,  

11) zapewnienia obsługi geodezyjnej prowadzonych Robót (jeżeli zajdzie taka konieczność), 
12) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoż. wraz  

ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami (zainstalowanie odpowiednich 
tablic informacyjnych przed przystąpieniem do wykonywania Robót), zainstalowania 
wszelkich niezbędnych tymczasowych urządzeń zabezpieczających, takich jak: płoty, 
ogrodzenia, zapory, znaki, światła ostrzegawcze oraz dbałość o stan techniczny 
i zapewnienie ich obsługi i działania przez cały okres trwania Robót, zabezpieczenia 
drzew znajdujących się na terenie budowy przed uszkodzeniami i skutkami 
prowadzenia Robót, w szczególności poprzez zabezpieczenie pni drzew za pomocą 
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pełnego deskowania do wysokości min. 2 m,  
13) ubezpieczenia budowy oraz posiadania umowy ubezpieczenia OC prowadzonej 

działalności Wykonawcy – wszystko na warunkach określonych w rozdz. 20.1 SWZ  
Tom I IDW oraz utrzymania tych ubezpieczeń przez cały okres wykonywania Umowy, 

14) dbania o porządek na terenie budowy, o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz 
utrzymywania budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym nie 
składowania jakichkolwiek zbędnych materiałów, odpadów, śmieci czy urządzeń 
prowizorycznych lub pomocniczych, 

15) utrzymania ruchu ulicznego w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych 
(drogach, ścieżkach rowerowych, ciągach pieszych, ciągach pieszo-jezdnych i tym 
podobnych) zajmowanych przez Wykonawcę lub przecinanych podczas wykonywania 
Robót – Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień 
i pozwoleń w tym zakresie, 

16) podjęcia, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, wszelkich środków 
zapobiegawczych wymaganych rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi 
okolicznościami, niezbędnych do zabezpieczenia wykonywania praw i obowiązków 
przez właścicieli posesji przylegających do terenu budowy, w tym dojazdu  
do pojemników na odpady komunalne oraz dla służb uprzywilejowanych, 

17) uzyskania, na własny koszt, wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 
i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem Robót w 
sposób zabezpieczający te Roboty i istniejące obiekty oraz ochrony Robót i istniejących 
obiektów oraz rozbudowy obiektów przed zalewaniem wodami opadowymi i 
gruntowymi oraz uszkodzeniami spowodowanymi wodami opadowymi i gruntowymi, 
a także do ochrony posesji sąsiadujących z terenem budowy lub w terenie jej 
oddziaływania przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi, 

18) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej 
bezpośrednim otoczeniu,  

19) przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywania wykopów kontrolnych oraz badania 
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub spowodować powstanie 
szkody oraz ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu 
uszkodzenia i ich skutki, w szczególności ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie 
uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej, wodociągów, gazociągów, kanalizacji 
sanitarnych i deszczowych, słupów i linii energetycznych, kabli i instalacji 
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwłocznego naprawienia wszelkich powstałych 
uszkodzeń i ich skutków na własny koszt, 

20) wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów, obejmujących badanie 
jakości wbudowanych materiałów, zgodności Robót z dokumentacją projektową 
i STWiORB oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
do odbioru Robót, 

21) bieżącego opracowywania, kompletowania, a następnie przekazania dokumentów,  
o których mowa w § 8 ust. 10 Umowy,  

22) wykonywania poszczególnych elementów Umowy w terminach przyjętych  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,  

23) terminowego wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy wraz z 
uzyskaniem dla Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,   
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24) utrzymania przez cały okres wykonywania Umowy prawidłowo wykonanych i 
oznakowanych wyjść, dróg i dojść ewakuacyjnych w budynku istniejącej szkoły, wyjść 
ewakuacyjnych z budynku szkoły na teren przyległy oraz dróg ewakuacyjnych, dróg 
pożarowych, miejsc zbiórek, na terenie działki przy szkole, w stanie zgodnym z 
obowiązującymi przepisami prawa, umożliwiając bezpieczną ewakuację użytkowników 
szkoły, w szczególności dzieci,  

25) skutecznego zabezpieczenia ciągów pieszych, pieszo - jezdnych i dróg wewnętrznych na 
terenie działki przy Szkole, przeznaczonych do poruszania się przez użytkowników 
Szkoły, dróg pożarowych i ewakuacyjnych, terenów istniejących obiektów sportowych, 
placów zabaw, miejsc postojowych poprzez ustawienie tymczasowych ogrodzeń 
panelowych siatkowych lub pełnych oraz tymczasowe utwardzenie tych ciągów i dróg, 

26) skutecznego zabezpieczenia pomieszczeń w budynku przed skutkami prowadzonych 
Robót, w szczególności przed hałasem, pyłem, drganiami, itd. 

27) realizacji Robót w budynku tylko i wyłącznie w terminach uzgodnionych z 
Zamawiającym i władzami Szkoły,  

28) sukcesywnego uzgadniania z dyrekcją Szkoły harmonogramu prac i prowadzenia Robót 
oraz dostosowania i zmiany harmonogramu prac i prowadzenia Robót na polecenie i 
wg wytycznych Zamawiającego lub dyrekcji Szkoły, mając na względzie, że Roboty będą 
wykonywane w obrębie czynnego obiektu Szkoły; w przypadku konieczności 
wprowadzenia zmiany organizacji wejść i wyjść z budynku, dojść i dojazdów do 
budynku, obiektów sportowych i placu zabaw Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia propozycji takiej zmiany do akceptacji Dyrekcji Szkoły z 7-dniowym 
wyprzedzeniem, 

29) uporządkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terenów przyległych bezpośrednio 
z nim sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę na potrzeby prowadzonych Robót, 
łącznie z przywróceniem pierwotnego zagospodarowania terenów i naprawy dróg, 
chodników, trawników i innych elementów obiektów oraz zagospodarowania terenu 
przy szkole, uszkodzonych w trakcie wykonywania Umowy, 

30) zachowania wszelkiej staranności w celu ograniczenia utrudnień w dostępie do posesji 
przez ich użytkowników, podczas prowadzenia prac budowlanych, 

31) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, o każdym przypadku napotkania 
podczas prowadzonych prac znalezisk mogących potencjalnie stanowić odkrycie 
archeologiczne i natychmiastowego zaprzestania prowadzenia Robót w tym miejscu, 
oraz tymczasowego zabezpieczenia miejsca odkrycia przed zniszczeniem i dostępem 
osób nieuprawnionych. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu 
zaprzestania prowadzenia Robót z powodu odkrycia oraz tymczasowego 
zabezpieczenia tego miejsca przed dostępem osób trzecich i zniszczeniem,  

32) udzielenia, na każde żądanie Zamawiającego lub innego uprawnionego podmiotu, 
każdorazowo ustnych lub pisemnych wyjaśnień, dotyczących napotkanych podczas 
prowadzenia Robót znalezisk mogących stanowić lub stanowiących odkrycie 
archeologiczne, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 

33) zaprzestania prowadzonych Robót, na żądanie Zamawiającego lub innego 
uprawnionego podmiotu, w miejscu, w którym podczas prowadzonych prac napotkano 
na znaleziska, które w ich ocenie mogą stanowić odkrycie archeologiczne,  

34) umożliwienia wstępu na teren Robót przedstawicielom Zamawiającego oraz innych 
podmiotów uprawnionych, w szczególności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

35) niezwłocznego przekazania wykopanych, odkrytych znalezisk Zamawiającemu lub 
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innemu uprawnionemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, bez 
konieczności wzywania do ich przekazania. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne za działania i zaniechania osób, z których 
pomocą wykonuje Umowę lub którym wykonywanie Umowy powierza w całości lub 
w części. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia wadliwie wykonanych Robót oraz naprawy 
wszelkich szkód wyrządzonych w związku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie 
rękojmi i gwarancji – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

12. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie 
szkody wynikłe na terenie budowy z chwilą jego protokolarnego przejęcia  
od Zamawiającego, aż do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiającemu,  
po wykonaniu całości Robót i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu 
poprzedniego. 

13. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu 
prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, w 
szczególności o: 
a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy, 
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 
d) wszczęciu postępowania układowego lub restrukturyzacyjnego, w którym uczestniczy 

Wykonawca, 
e) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, 
f) zawieszeniu działalności Wykonawcy, 
g) wykreśleniu Wykonawcy z właściwego rejestru. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach 
koordynacyjnych dotyczących wykonywania Umowy, których termin będzie wyznaczany 
przez Zamawiającego. Jednocześnie zobowiązuje się do udzielania (pisemnie oraz ustnie) 
Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących wykonywania Umowy. 

15. Jeżeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiającego, wykonuje Umowę w sposób wadliwy 
albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiający jest uprawniony – bez zgody sądu – do 
powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczeństwo oraz koszt 
Wykonawcy. 

16. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, które  
są konieczne i wystarczające do prawidłowego wykonania Umowy. W szczególności 
oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją projektową, 
STWiORB oraz przedmiarem Robót i na tej podstawie stwierdza, że teren budowy oraz 
wszelkie dokumenty nie są wadliwe oraz są kompletne, wzajemnie niesprzeczne 
i uzupełniające się, a także zdatne do celu, któremu mają służyć.  

17. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić teren budowy właścicielom infrastruktury 
znajdującej się na tym terenie, na warunkach określonych przez Zamawiającego lub tych 
właścicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystąpi taka konieczność. 

18. Materiały pochodzące z rozbiórki lub demontażu Wykonawca zobowiązuje się rozliczyć  
z Zamawiającym na podstawie protokołu odzysku materiałów i dostarczyć na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego. Materiały nienadające się do ponownego wykorzystania 
Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na własny koszt zgodnie z przepisami 
szczególnymi.  
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§ 3. 
Zobowiązania Zamawiającego. 

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 
1) dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem, 

nadzorowaniem i odbiorem Robót w terminach i na zasadach określonych w Umowie,  
a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania czynności 
niezwłocznie, w sposób umożliwiający Wykonawcy Robót prawidłowe i terminowe 
wykonanie przedmiotu Umowy, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją projektową, 
STWiORB oraz dziennikiem budowy – w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, 

3) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia budowlane,  

4) odebrania od Wykonawcy prawidłowo wykonanych Robót, 
5) terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia, 
6) zapewnienia na swój koszt nadzoru autorskiego. 
 

§ 4. 
Termin wykonania Umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w terminie 120 dni od daty zawarcia 
umowy, tj. dnia do ……………… 2025 r.  

 
§ 5. 

Podwykonawcy. 
1. Wykonawca oświadcza, że następujący zakres Robót będzie wykonywał za pomocą 

podwykonawców: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa albo nazwisko i imię oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osób do kontaktu z 
podwykonawcą),  
albo 
Wykonawca oświadcza, że cały zakres Robót będzie wykonywał bez udziału 
podwykonawców. 
(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze 
lub zdanie drugie, zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w 
Formularzu oferty, a nawias zostanie usunięty). 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  
w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w okresie późniejszym zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części Umowy następuje w trakcie jej 
realizacji, Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub 
podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcy.  

4. Do zawarcia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest wymagana akceptacja 
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
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5. Wykonawca zamierzając w trakcie realizacji Zamówienia zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedkłada 
Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednią częścią 
dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

6. W terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo,  
o której mowa w ust. 5, Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
tej umowy: 
a) niespełniającej wymagań określonych w SWZ (ust. 7. poniżej), 
b) zawierającej postanowienia niezgodne z ust. 8. poniżej, 
c) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy 
roboty budowlanej. 

7. W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, winny znaleźć 
się następujące postanowienia: 
a) odbiór przez Wykonawcę Robót wykonanych przez podwykonawcę będzie dokonany 

jednocześnie z odbiorem tych robót przez Zamawiającego lub pod warunkiem 
zawieszającym odbioru tych robót przez Zamawiającego, 

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawcę winny być niezwłocznie doręczane 
także Zamawiającemu, 

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za 
dany zakres Robót oraz za poszczególne elementy Robót, 

d) winien być wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na który ma być zapłacone 
należne podwykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy  
o podwykonawstwo, 

e) terminy płatności na rzecz podwykonawcy winny być ustalone w taki sposób, aby były 
skorelowane z terminami płatności na rzecz Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że nie 
uważa się za zaległość w płatnościach na rzecz podwykonawcy sytuacji, jeśli termin 
płatności wierzytelności na rzecz podwykonawcy jest później wymagalny, niż termin 
płatności na rzecz Wykonawcy. 

f) zastrzeżenie prawa wglądu do dokumentów związanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo, to jest do dokumentów finansowych podwykonawcy (umowy, 
faktury i rachunki związane z wykonaniem umowy o podwykonawstwo, potwierdzenia 
otrzymania wynagrodzenia, protokoły odbioru częściowego/końcowego, 
harmonogramy realizacji inwestycji, uprawnienia osób pracujących przy budowie, 
potwierdzenia zapłaty podwykonawcom, potwierdzenia w nie zaleganiu z opłatami 
ZUS i US.), na rzecz Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, 
Instytucji Wdrażającej oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiającego) 
kontrolujących realizację projektu obejmującego niniejsze Zamówienie. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego przez Wykonawcę projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. 
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10. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

11. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu również poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi,  
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości brutto Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000 zł brutto. 

12. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 10 i 11, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw  
do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem 
ust. 14. 

13. Niezgłoszenie w terminie formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej przez Wykonawcę 
umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. 

14. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, 
niespełniającej wymagania z ust. 6 lit. c, tzn. jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej 
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający nie zgłasza 
sprzeciwu, tylko informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Postanowienia ust. 2-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli zdolności 
techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

17. Postanowienia ust. 2-16 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo 
zawieranych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy  
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

18. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

19. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną (za każdy taki przypadek) w kwocie: 
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a) 5 000,00 zł z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  

b) 2 000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) 2 000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) 2 000,00 zł z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty. 

§ 6. 
Materiały, sprzęt, pomiary i personel. 

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
a) wykonywania wszelkich Robót objętych zakresem Umowy przy użyciu materiałów 

zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na swój koszt,  
b) zapewnienia materiałów, o których mowa w lit. a), odpowiadających co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom STWiORB, 
dokumentacji projektowej i obowiązujących w tym zakresie norm, 

c) zapewnienia we własnym zakresie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału 
ludzkiego oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania Umowy, w tym 
wymaganego do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych 
materiałów Robót na każdym etapie Robót, łącznie z badaniami i pomiarami do 
odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego, 

d) wykonania wszelkich niezbędnych Robót związanych z obsługą geodezyjną przy 
pomocy osób uprawnionych do wykonywania tych czynności oraz usunięcia wszelkich 
błędów w zakresie dokonanych pomiarów i wytyczeń, 

e) zapewnienia możliwości wykonania niezależnych badań laboratoryjnych na własny 
koszt w przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, co do przedstawionych wyników badań przeprowadzonych  
przez Wykonawcę,  

f) ponoszenia kosztów zużycia mediów (w szczególności wody i energii elektrycznej  
w okresie wykonywania Robót oraz rozruchu instalacji i urządzeń). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania Zamawiającemu – przed ich 
zastosowaniem/wbudowaniem – wszelkich materiałów budowlanych, rozwiązań 
systemowych, urządzeń i wyposażenia, których Wykonawca zamierza użyć do wykonania 
Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiającego. 

3. Wykonanie przez Wykonawcę jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych 
uprzednio przez Zamawiającego materiałów budowlanych, rozwiązań systemowych, 
urządzeń i wyposażenia będzie miało miejsce na niebezpieczeństwo i koszt Wykonawcy. 
W takim przypadku Wykonawca może zostać zobowiązany przez Zamawiającego do 
usunięcia już wykonanych Robót na swój koszt i niebezpieczeństwo oraz ponosi z tego 
tytułu odpowiedzialność za szkody.  

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych materiałów 
i wykonywanych Robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

5. Badania, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
6. W przypadku badań poleconych przez Zamawiającego, których wykonanie ma na celu 

weryfikację zbadanych już lub odebranych Robót, koszt takich badań będzie poniesiony 
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przez Zamawiającego tylko i wyłącznie, o ile wynik badań potwierdzi prawidłowość 
wykonania Robót. W przeciwnym przypadku do poniesienia kosztu badań będzie 
zobowiązany Wykonawca.  

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić kierowanie budową przez osoby posiadające 
uprawnienia budowlane oraz doświadczenie, o jakich mowa w postanowieniach Rozdziału 
7.2.1. IDW.  

8. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową kierownika budowy 
…………… – nr uprawnień: …………………., 
…………… – nr uprawnień: …………………., 
…………… – nr uprawnień: …………………., 
…………… – nr uprawnień: …………………., 

9. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 8 w trakcie wykonywania Umowy musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie – postanowienia ust. 7 stosuje się. Zmiana taka 
wymaga zmiany Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której 
mowa w ust. 9, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem zakończenia pełnienia 
obowiązków kierownika budowy przez wskazaną w Umowie osobę i podjęciem tych 
obowiązków przez nową osobę, a po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, dołączyć 
oświadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy. 

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie 
traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.  

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 5.000,00 zł z tytułu 
skierowania do kierowania Robotami innych osób niż wskazane w Umowie, za każdy taki 
przypadek. 

§ 7.  
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zapłaty przez Zamawiającego. 

1. Z tytułu prawidłowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma  
od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej ceny wykonania 
Zamówienia z podatkiem VAT określonej w ofercie Wykonawcy, tj. ………………………..../100 
(bez podatku VAT: ………………………….. złotych, podatek VAT: ………………………… złotych).  

2. Wykonawca oświadcza, że obliczając zaoferowaną cenę z podatkiem VAT, zwłaszcza 
stosownie do zastrzeżeń umownych, o których mowa w rozdziale 17.5 IDW, szczegółowo 
zapoznał się z SWZ i sprawdził podstawę obliczenia ceny oraz uzyskał wszelkie informacje 
konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystał wszystkie 
środki mające na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy. 

3. Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje pełny zakres przedmiotu 
Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dzieł wytworzonych przez Wykonawcę lub 
podmioty, za pomocą których Wykonawca wykonuje Umowę, oraz obowiązujące podatki, 
włącznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT) oraz 
opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w 
związku ze zmianą stawek podatków, w tym podatku VAT. 

5. Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi kosztorysowo, na podstawie uszczegółowienia 
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie 
zestawienia rzeczywiście wykonanych jednostek Robót, podpisanego przez kierownika 
budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z 
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zastrzeżeniem postanowień ust. 6 oraz ust. 7.  
6. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczek na poczet części wynagrodzenia,  

o łącznej wartości do 90% kwoty brutto, określonej w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7,  
7. Podstawą udzielenia kolejnych zaliczek miesięcznych w danym miesiącu rozliczeniowym jest 

wykonanie przez Wykonawcę Robót za kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł brutto  
oraz udokumentowanie tego wykonania zestawieniem wykonanych Robót sporządzonym  
przez kierownika budowy i zaopiniowanym/rozliczonym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, w sposób określony w ust. 5. 

8. Fakturowanie odbywać się będzie nie częściej niż w okresach miesięcznych, nie wcześniej niż 
20-go dnia każdego miesiąca. Faktury doręczone zostaną na adres Zamawiającego.  

9. Płatność końcowa – faktura końcowa wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy, jego 
odbiorze końcowym – na pozostałą kwotę należytego wynagrodzenia brutto.  

10. Udzielenie zaliczki lub zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego wymaga przedstawienia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę: dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części 
Zamówienia, za którą zaliczka ma zostać zapłacona lub – w przypadku realizacji części 
Zamówienia, których zaliczka lub zapłata wynagrodzenia dotyczy bez udziału 
podwykonawców – oświadczenia o zrealizowaniu tej części Zamówienia siłami własnymi, bez 
udziału podwykonawców.  

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszelkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzymuje zapłatę wynagrodzenia w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

12. W przypadku, jeżeli płatność wynagrodzenia Wykonawcy przypada wcześniej niż płatność 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający ma 
prawo zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej w 
odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego zwrotu od 
Wykonawcy kwot wynikających z roszczeń podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
oraz związanych z tym poniesionych przez Zamawiającego kosztów oraz odszkodowania. W 
braku zabezpieczenia Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

14. Podstawę wyceny ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych stanowić będą 
czynniki cenotwórcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiałów i sprzętu, które nie 
występowały w kosztorysie ofertowym będą przyjęte wg udokumentowanych cen, nie 
wyższych jednak od cen średnich „SEKOCENBUDU” lub „ORGBUDU” opublikowanych w 
kwartale poprzedzającym wykonywane roboty. 

15. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

16. Do Umowy w zakresie płatności wynagrodzenia Wykonawcy lub bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom będą miały zastosowanie 
zasady wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
w zakresie mechanizmów podzielonej płatności. 

17. Płatność zaliczki oraz wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
Nr ……………………………, który został przez Wykonawcę zgłoszony do wykazu podatników VAT 
(tzw. „Biała lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 
do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
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18. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 17 wymaga aneksu do Umowy. 
19. Postanowienia ust. 16-18 dotyczą również bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 
20. Za dzień dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawców uznaje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
21. Dane do faktury:  
1) Nabywca: Gmina Miejska Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański,  

NIP 5930206827, 
2) Odbiorca: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański. 
 

§ 8. 
Odbiory Robót i Umowy. 

1. Odbiór Robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie Strony. 
2. Strony zgodnie postanawiają, że będą miały miejsce następujące odbiory Robót:  

a) odbiory techniczne Robót zanikających i Robót ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy wykonanych Robót, 
c) odbiór ostateczny wykonanych Robót, 
d) odbiór pogwarancyjny – w zawiązku z zakończeniem okresu rękojmi oraz gwarancji 

jakości. 
2. O planowanym terminie zakończenia Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

kierownik budowy każdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
co najmniej na 3 dni przed terminem. W przypadku niepoinformowania o tych faktach 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć Roboty  
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania Robót, a następnie przywrócić Roboty  
do stanu poprzedniego na swój koszt. 

3. Kierownik budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość do odbioru 
Robót zanikających i Robót ulegających zakryciu, o którym mowa w ust. 1 lit. a, dokonując 
w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednocześnie tego samego dnia 
powiadamia go telefonicznie. 

4. Odbioru Robót zanikających i Robót ulegających zakryciu dokonuje wpisem do dziennika 
budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbiór 
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

5. Kierownik budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość do częściowego 
odbioru wykonanych Robót, o którym mowa w ust. 1 lit. b, stosownym wpisem  
do dziennika budowy. 

6. Odbioru częściowego Robót, o którym mowa w ust. 1 lit. b, protokolarnie dokonuje 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbiór podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

7. Odbiór częściowy będzie dokonany wyłącznie w celu udzielenia przez Zamawiającego 
zaliczki. Nie powoduje ona wygaśnięcia zobowiązania Wykonawcy względem 
Zamawiającego w jakiejkolwiek części, a Roboty stanowiące przedmiot odbioru 
częściowego będą stanowiły przedmiot odbioru ostatecznego. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistą ilość godzin 
odwodnienia wykopów odpowiednim wpisem do dziennika pompowań.  

9. Odbiór ostateczny nastąpi po wykonaniu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień poniżej. 
10. Kierownik budowy zgłasza gotowość Robót do odbioru ostatecznego co najmniej na 7 dni 

przed terminem, wpisem do dziennika budowy oraz jednocześnie składa oświadczenia, o 
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których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a także następujące 
dokumenty składające się na dokumentację powykonawczą budowy, w szczególności: 
a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 
b) w przypadku wprowadzenia odstąpień od projektu budowlanego - kopia 

zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi odstąpieniami dokonanymi  
w toku wykonywania Robót, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i zaopiniowanymi przez projektanta, 

c) dziennik budowy, 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ, 
e) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbiorowych, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
f) rysunki i opisy służące wykonaniu Robót, 
g) rysunki (dokumentacja) wykonania Robót towarzyszących oraz protokoły odbioru tych 

Robót przez właścicieli sieci lub urządzeń, 
h) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokościowe z potwierdzeniem 

złożenia w właściwym Ośrodku Geodezji i Kartografii, 
i) recepty i ustalenia technologiczne, 
j) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
k) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wybudowanych materiałów, certyfikaty  

na znak bezpieczeństwa, 
l) wyniki badań geologicznych, 
m) inne dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy do Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim i do prawidłowego 
użytkowania obiektu, w tym w szczególności instrukcje obsługi, konserwacji oraz 
eksploatacji wszelkich urządzeń oraz instalacji, a także wyniki pomiarów, badań, 
uzgodnienia i decyzje. 

11. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nadające się  
do usunięcia w granicach odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie je niezwłocznie – 
jednak nie później niż w terminie określonym przez Zamawiającego. Dzień usunięcia tych 
wad lub usterek przez Wykonawcę będzie stanowić termin odbioru ostatecznego. 

12. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do 
usunięcia wad, albo wobec wystąpienia wad co do zasady nienadających się do usunięcia 
w toku odbioru ostatecznego (wady nieusuwalne), Zamawiający – z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 13 – obniży wynagrodzenie Wykonawcy o wartość Robót dotkniętych 
tymi wadami oraz okres rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę pozostanie 
wydłużony o 1 rok.  

13. W przypadku wystąpienia wad istotnych w przedmiocie Umowy, Zamawiający  
jest uprawniony do odmowy odbioru Robót. 

14. Odbiór pogwarancyjny odbędzie się odpowiednio każdorazowo po upływie okresu rękojmi  
i gwarancji jakości, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.  

 
§ 9. 

Gwarancja jakości, rękojmia za wady. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 
1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiającemu gwarancji 

jakości na przedmiot Umowy na okres …… lat (w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie 
wpisana liczba lat, zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w 
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Formularzu oferty, a nawias zostanie usunięty) od dnia podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru ostatecznego bez zastrzeżeń. 

2. Gwarancja jakości obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstałe z 
przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy, w szczególności zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu Umowy. 

3. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłaszane przez Zamawiającego także po upływie 
okresu gwarancji, jeżeli przed jego upływem wady przedmiotu Umowy ujawniły się. 

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakości przedmiotu Umowy,                                
w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego. 

5. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z 
tym że okres rękojmi wynosi 5 lat. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych w przedmiocie Umowy. Gwarancja obejmuje obowiązek Wykonawcy 
usunięcia wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
zgodnie, a w przypadku niemożności usunięcia wady  - wymianę przedmiotu Umowy lub 
jego części na wolny od wad. 

7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wymiany przedmiotu Umowy lub jego 
części na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady lub wymiany. 
Bieg terminu gwarancji lub rękojmi ulega zawieszeniu o okres, w którym Zamawiający nie 
mógł korzystać z przedmiotu Umowy w związku z występowaniem wad. 

8. W ramach gwarancji Wykonawca dokonuje przeglądów na wniosek Zamawiającego: 
a) Zamawiający w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przeglądów 

gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba że uzasadnione pozostanie częstsze 
wykonanie przeglądu, 

b) przeglądy odbędą się na koszt Wykonawcy. 
9. Zamawiający zastrzega prawo do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rękojmi 

na niebezpieczeństwo i koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pomimo wezwania w formie 
dokumentowej. 

10.Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w dniu 
___________ (najpóźniej w dniu zawarcia umowy – do umowy zostanie wpisana konkretna 
data, a nawias zostanie usunięty) w formie __________________________ kwotę w 
wysokości __________ zł (5% ceny całkowitej, z należnym podatkiem VAT, podanej w ofercie 
Wykonawcy - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usunięty). 

11. Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 10 zabezpiecza:  
 1) w okresie wykonywania umowy kwota _______ zł (100% kwoty zabezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, 
a nawias zostanie usunięty) stanowić będzie część gwarantującą należyte wykonanie 
umowy, 

  2) po wykonaniu umowy kwota _______ zł (30% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w 
ust. 10 niniejszego paragrafu - do umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias 
zostanie usunięty) pozostanie częścią służącą do pokrycia roszczeń Zamawiającego z 
tytułu rękojmi i gwarancji. 

12. Dyspozycję zwrotu lub zwolnienia części zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty wskazanej 
w ust. 10 Zamawiający wyda w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru, 
z zastrzeżeniem ewentualnych potrąceń, które mogą kwotę tą pomniejszyć. 
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13. Zwrot pozostałej część zabezpieczenia, w wysokości 30% kwoty wskazanej w ust. 10, 
nastąpi nie później niż w terminie 15 dniu po upływie okresu rękojmi, z zastrzeżeniem 
ewentualnych potrąceń, które mogą kwotę tą pomniejszyć. 
 

§ 10. 
Kary umowne. Odstąpienie od umowy. 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w kwocie 
stanowiącej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 
stanowiącej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

3. Obowiązek zapłaty kary umownej nie dotyczy odstąpienia od umowy w przypadku 
okoliczności, o których mowa w art. 456 Pzp. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Roboty wykonywane są w sposób 
niezgodny z Umową lub dokumentacją techniczną, i pomimo pisemnego wezwania do 
prawidłowego wykonywania Umowy – wykonywany jest nadal niezgodnie z umową, 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający może potrącić z 
wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kary umownej kwotę 500,00 zł za każdy dzień 
wykonywania Umowy w sposób niezgodny z wyraźnie określonymi w umowie obowiązkami 
Wykonawcy, w szczególności określonymi w § 2 umowy. 

5. W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
zaprzestał realizacji niniejszej umowy przez okres dłuższy niż 7 dni, bądź nie rozpoczął robót 
w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami wynikającymi z ust. 
2 niniejszego paragrafu, chyba że za brak rozpoczęcia wykonywania Umowy w wymaganym 
terminie lub za przestój Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, za każdy dzień zwłoki wobec terminów, o których 
mowa: 
a) w § 2 ust. 9 pkt. 1 Umowy – karę umowną w wysokości 500,00 zł, w tym również za 

nieaktualizowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego,   
b) w § 4 niniejszej Umowy – karę umowną w wysokości 0,10% kwoty brutto, o której mowa  

w § 7 ust. 1 Umowy, chyba że zwłoka spowodowana jest okolicznościami, za które 
Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi,  

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu wykonywania czynności, 
o których mowa w postanowieniach rozdziału 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, z tytułu wadliwego lub nieskutecznego 
oznakowania terenu budowy i prowadzonych Robót podczas wykonywania przedmiotu 
Umowy, w kwocie 500,00 zł za każdy dzień, licząc włącznie z dniem stwierdzenia wady przez 
Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego włącznie do dnia usunięcia wady. 

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, z tytułu wadliwego, nieskutecznego lub 
niezgodnego z postanowieniami Umowy ogrodzenia, zabezpieczenia, w tym zabezpieczenia 
pomieszczeń i sprzętów, lub utwardzenia ciągów pieszych, pieszo- jezdnych lub dróg na 
terenie działki przy szkole, przeznaczonych do poruszania się przez użytkowników szkoły, 
dróg pożarowych i ewakuacyjnych, terenów istniejących obiektów sportowych, placów 
zabaw, miejsc postojowych poprzez ustawienie tymczasowych ogrodzeń panelowych 
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siatkowych lub pełnych oraz tymczasowe utwardzenie tych ciągów i dróg podczas 
wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zł za każdy dzień, licząc włącznie z 
dniem stwierdzenia wady przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego 
włącznie do dnia usunięcia wady. 

10.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, z tytułu wadliwego, nieskutecznego lub 
niezgodnego z postanowieniami Umowy zabezpieczenia istniejących pomieszczeń podczas 
wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zł za każdy dzień, licząc włącznie z 
dniem stwierdzenia wady przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego 
włącznie do dnia usunięcia wady. 

11.Kary umowne oraz kara za odstąpienie od Umowy należne są niezależnie od poniesienia 
szkody przez Stronę uprawnioną do żądania zapłaty kary umownej lub za odstąpienie  
od Umowy. 

12.Jeśli kara umowna lub za odstąpienie nie pokryje poniesionej przez Stronę szkody, Strona 
ta może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

13.Zamawiający jest uprawniony do każdorazowego odliczenia od należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy naliczonej i płatnej na jego rzecz kary umownej, po uprzednim wezwaniu 
do zapłaty. 

14.Na poczet kary umownej lub za odstąpienie od Umowy albo przewyższającego  
je odszkodowania, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

15.W razie zaistnienia okoliczności, w których jedna ze Stron odstąpi od Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do: 
a) sporządzenia z udziałem Zamawiającego protokołu inwentaryzacji Robót wykonanych  

do czasu odstąpienia od Umowy, który to protokół będzie podstawą rozliczenia Stron, 
b) zabezpieczenia przerwanych Robót na koszt własny, 
c) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów dotyczących wykonywanego 

przedmiotu Umowy, wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy, w terminie 3 dni  
od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego. 

16. Kary umowne i kara za odstąpienie od Umowy pozostają od siebie niezależne, mogą być 
dochodzone niezależnie od siebie oraz sumują się do wartości równej 30% kwoty brutto, 
o której mowa § 7 ust. 1 Umowy.  

 
§ 11 

Pierwszeństwo dokumentów. 
Dokumenty tworzące systemowy opis przedmiotu Umowy mają być traktowane jako 
kompletne, zupełne, wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Do celów interpretacji 
dokumenty będą miały pierwszeństwo, zgodnie z następującą kolejnością: 
1. Umowa, 
oraz 
2. SWZ – Tom I. IDW, 
3. SWZ – Tom II. dokumentacja projektowa: 

a) projekt budowlany,  
b) projekt wykonawczy,  
c) przedmiar robót, 

4. SWZ – Tom III. STWiORB, 
5. SWZ – Tom V Inne, 
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– wraz ze zmianami oraz wyjaśnieniami, 
6. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
7. Inne dokumenty stanowiące części Umowy w niej wskazane. 

 
§ 12. 

Części Umowy. 
Oprócz Umowy na jej treść składają się: 
1. załącznik nr 1 - lista osób, o jakiej mowa w rozdziale 3.11 IDW, 
2. uszczegółowienie kosztorysu ofertowego, 
3. rzeczowo – finansowy harmonogram Robót. 

 
§ 13. 

Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporów. Postanowienia końcowe. 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności, zaś zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robót nie stanowi zmiany 
Umowy albo podstawy do żądania przez Wykonawcę takiej zmiany od Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowień Rozdziału 22.8.  
i następne IDW –Tom I. SWZ, a w przypadku zmian postanowień zawartej Umowy o jakich 
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dodatkowo po spełnieniu warunków określonych 
w postanowieniach Rozdziału 22.3. i następne IDW – Tom I. SWZ. 

3. Podstawą zmiany Umowy każdorazowo będzie odpowiednie wystąpienie Wykonawcy, 
zawierające stosowne uzasadnienie propozycji zmiany (faktyczne oraz formalne, w tym 
poprzez odniesienie do przepisów ustawy Pzp) oraz jej wycenę. 

4. Wystąpienie Wykonawcy, o którym mowa powyżej, zostanie poprzedzone odpowiednim 
protokołem konieczności (w zakresie wyłącznie co do faktów), sporządzonym przez 
kierownika budowy, zaopiniowanym przez projektanta, a następnie zatwierdzonym przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Strony Umowy zobowiązują się wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy (także po jej 
ewentualnym wygaśnięciu, w wyniku na przykład odstąpienia od Umowy) rozstrzygać 
polubownie, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 

6. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego, i braku 
możliwości jego rozwiązania w drodze polubownej, w sprawach majątkowych w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowiązują się do skierowania sprawy  
do rozwiązania w drodze mediacji przez mediatora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Gdańsku i wyrażają zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego zgodnie z 
Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku 
obowiązującym w dniu złożenia wniosku o mediację. 

7. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda 
ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego, o którym mowa  
w ust. 8. 

8. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia co do polubownego 
rozstrzygnięcia sporu lub braku możliwości zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony 
wskazują Stały Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku (zwany 
dalej „Sądem Arbitrażowym”), jako wyłącznie właściwy do ostatecznego rozstrzygnięcia 
sporu. Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym będzie prowadzone zgodnie  
z Regulaminem i Regułami Postępowania Stałego Sądu Arbitrażowego przy Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, z tym wszakże zastrzeżeniem, że – stosownie  
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do postanowień art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Reguł Postępowania Stałego Sądu 
Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, Sąd Arbitrażowy 
przeprowadzi rozprawę w celu przedstawienia przez Strony twierdzeń lub dowodów  
na ich poparcie. 

9. Skład oraz zasady działania sądu polubownego wymagają oddzielnej umowy Stron,  
a w braku możliwości osiągnięcia porozumienia Stron w zakresie koniecznym  
do jej zawarcia, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustaw 
Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks 
postępowania cywilnego. 

11. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 
egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 
§ 14. 

Reprezentacja stron  
Reprezentacja stron w okresie wykonania umowy 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do dołożenia swej najlepszej profesjonalnej staranności 
w związku z i w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, w tym także  
do pełnej współpracy z drugą Stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego 
wykonania niniejszej Umowy. 

2. Strony ustalają, że do bezpośrednich kontaktów w trakcie wykonania niniejszej Umowy, 
mających na celu sprawną realizację zamówienia i jego bieżący nadzór oraz weryfikację 
i kontrolę prawidłowości i postępu prac, powołane zostaną:  

a) ze strony Zamawiającego – ……………………………………………………………………….., 
b) ze strony Wykonawcy  

………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………  

3. W celu zapewnienia należytego i terminowego wykonania niniejszej Umowy każda ze 
Stron dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej:  

a) ze Strony Zamawiającego   ………………………….…… 
b) ze strony Wykonawcy: 

 ……………………………….  
 ……………………………….  
 ……………………………….  

 
WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 

                                              KONTRASYGNATA  
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
do Umowy nr ZP.272……...2025 z dnia …………2025 
na robotę budowlaną pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Pruszczu 
Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1”. 

 
 
 
 
pieczątka firmowa Wykonawcy  
 

Lista osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  
na podstawie umowy o pracę  

do wykonania czynności, o których mowa w postanowieniach rozdziału 3.11. IDW  
 

Lp. Czynności z zakresu prawa pracy  
Nazwisko 

i Imię 

Zatrudniony 
przez 

Wykonawcę/ 
Podwykonawcę 

1. Czynności związane z robotami budowlanymi 
zewnętrznymi, 

  

2. Czynności związane z robotami elektrycznymi,   

3. Czynności związane z robotami sanitarnymi,   

4. Czynności związane z robotami wykończeniowymi,   

 
 

Miejscowość i data  

Nazwa i adres 
Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika  
 Nazwisko i imię Podpis osoby 

1   
2   

 


