Wzdr umowy

UMOWANR /TI/2021

zawartaw dniu ...
pomiedzy Spotka:

TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z o.0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 9562018145, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w
Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale
zaktadowym w wysokaosci 390.986.500,00 zt zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu ktdrego dziataja:
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zwanym dalej Wykonawca, w imieniu ktérego dziataja:

o nastepujacej tresci:
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Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest bezwykopowa modernizacja kanatu sanitarnego w ul,

Gagarina w Toruniu i na terenie stacji wodociggowej Drweca-Jedwabno w Lubiczu

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, tj.:

1.1. Renowacja kanatu sanitarnego w ul. Gagarina DN 200 od studni S1 do studni S3 wraz z
modernizacijg studni zgodnie z warunkami technicznymi TT.400.2021.3305.w.BK z dnia

20.07.2021 r.

1.2. Renowacja kanatu sanitarnego DN 300 — DN 500 — DN 1000 na odcinku od studni S19 do
studni S23 oraz od studni S115 do studni 5117 terenie stacji wodociagowej Drweca —
Jedwabno w Lubiczu zgodnie z warunkami technicznymi TT.400.2021.320.z.BK z dnia

5.03.2021r.
Szczegdlowy zakres robot opisany zostat w STWZ,
Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z kosztami napraw nawierzchni w przypadku
ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania f{chyba 2e Zamawiajacy postanowil inaczej),
niezbednymi pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi, robotami
towarzyszacymi, organizacjg ruchu i innymi niezbednymi do wykonania zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami
SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz do oddania przedmictu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminach w nigj
uzgodnionych.
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Wzor umowy

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjno-terenowymi -placu budowy a takze realizacyinymi, i uwzglednit je w
wypelnionym formularzu ofertowym.

6. Integralng czeScig niniejszej umowy sa nastepujace zatgczniki:

ﬁ:iqcznlk Nazwa Zalacznika

i Ot
(wpisac forme wniesionego zabezpieczenia nalezvtego wykonania)

2 SIWZ wraz z zalgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na
zadane pytania

3 Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami oraz OSW|adczen|am: | dokumentami
zigzonymi wraz z ofertg
Materialy informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i

4 Srodowiskiem w Torufskich Wodociagach Sp. z o.0. (Wytyczne postepowania dla
wykonawcow i dostawcéw dziatajacych na zlecenie Torufiskich Wodociagéw Sp. z
0.0. oraz Polityka Jakodci i Srodowiska Torunskich Wodociagéw Sp. 7 0.0.)

5 Wz6r wniosku o zatwierdzenie materiatéw/podwykonawcdw
Wzdr protokotu pod fakture

7 Wzdr karta gwarangji jakosci wykonanych robét

7. Przy zaistnieniu rozbieznoSci zapiséw w przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy ustala
nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane
pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym
uktadom kanalizacji sanitarnej oraz Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci,
przylgczy oraz urzadzen wodociagowych ikanalizacyjnych (dostepne na stronie
www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadee ,Jak zatatwic sprawe”),

4) Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami oraz o$wiadczeniami i dokumentami zkozonymi wraz

z oferta.
§2
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw i przy pomocy sprzetu, ktdre dostarczy
Wykonawca.

2. Sposéb i jako$¢ prowadzonych robdt powinny byé zgodne z normami polskimi, posiadac
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlegaé kwalifikacji
kentroli jakosci stosownie do obowiazujacych w tej mierze przepiséw.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanle, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jakoSci materiatéw oraz jakosci robdt wykonanych z tych materiatdw.

§3
Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 647' § 2 kc. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowe
z podwykonawcya fub jej projekt wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt
okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawca jest zobowigzany do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktdrej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne
strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawlajgcego projekt umowy wraz
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z czedcia dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio

podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym

podwykonawcq) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposéb, aby projekt umowy

i oSwiadczenia dotarly do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia

UMmowy,

2. Dostarczenie projektu umowy nawet facznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcii Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z
podwykonawcy lub dalszym podwykonawca skutkujgca odpowiedzialnoscia Zamawiajagcego za
zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oéwiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgloszeniem kompletu
dokumentow w szczegdlnodci umowy (lub projektu) i odpowiedniej cze$ci dokumentacii
projektowej. Strony wykluczaja mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ustala nastgpujgce wymagania dotyczgce umodw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktdrych niespelnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezedt lub
sprzeciwu:

1) Zakres robdt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescié sie w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zaméwienia, ktérej wykonanie zamierza
powlerzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robdt nie
moga przewidywa¢ lub  dopuszczaé wykonania  przedmiotu  objetego  umowga
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2} Wvynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
kosztorysowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ placone
jednorazowo, jezeli ma byé placone w czesciach musi odpowiadad procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie
moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci).
W przypadku wynagrodzenia piathego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze byé
pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej
z faktury koficowej, z zastrzezeniem, ze z umowy 0 podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynika¢ obowigzek zaplaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcdw) comiesigcznych  zaliczek w  poczet wynagrodzenia w  wysokosci
adpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem platnoéci nie dluzszym niz 14
dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych
w czgsciach, termin wymagalnosci poszczegdinych czesci, z wyijatkiem ostatniej, ktére nie
moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo, nie
moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury korficowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robét budowlanych oraz
wykonawcéw uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa ustugi fub dostawy nie
moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych nie moze byé wieksza nlz 60
% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kaizda zmiana umowy z podwykonawcq lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysziych) przystugujgcych podwykonawey wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajagcego wymaga zgody Zamawiajgcego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow),
w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza byC wczesniej
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wymagaline niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedy potragcane
w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate wynagrodzenia dia podwykonawcy.
W przypadku  zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot 2z naleznosci
przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowal bedzie odnowienie .
Wykonawca po spetnieniu warunkdw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej,
a zobowigzanie do zapfaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolnicny z zaplaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
{odpowiednie postanowienia musza sie znaleZ¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi byé
okreslony doktadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarze oraz opis
i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy | odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreélony
w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktdrejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz
14 dni od dokenania odbioru koricowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
{z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byc
diuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytegc wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbior koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé
wezesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykcnawstwo nie moie byé wygdrowane, tj.
w szczegolnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze byC wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te cze$¢ prac jaka odpowiednio
nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowg

4, Wykonawca zobowiazany jest przedkladaé Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosié
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedkladania
raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawarl lub zamierza zawrzeé
umowe z podwykonawca/podwykonawcami | czy podwykonawca/podwykonawcy zawarl/zawarli
lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

6. Obowiazek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy umdw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy [ub ustugi o wartodci réwnej lub wiekszej niz 0,5 % wartoéci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia [ub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

7. Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z umdw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportdow oraz wszelkich
niezbednych o$wiadczen, dokumentdw pozwalajgcych ustalic  zasadno$é fub  wysokosé
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ewentuainych roszczef podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci
umow, protokotdw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencji itp.

8. Przed}ozeme raportuy nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z zadnego z obowigzkdéw wynikajacych z umowy lub przepisdéw prawa. W szczegéinosci raport nie
zastepuje zgloszenia zamiaru zawarcia lub zgloszenia zawarcia umowy z podwykonawca lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawca. Przediozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przediozenia projektow umoéw o podwykonawstwo | poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umodw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej
o tresci: ,Inwestor informuje o obowiazku dopelniania formalnosci zwigzanych ze zglaszaniem
podwykonawcow w trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca
oraz z zachowaniem obowigzujacych przepiséw. Niedopemienie powyzszego obowigzku skutkowaé
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zoty, tekst w kolorze
czamym.”

10.Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym oscbom teren budowy oraz wszelka
dokumentacje dotyczacg przedmiotu umowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg nastepujacy termin zakornczenia realizacji umowy — 4 miesigce od daty
podpisania umowy, w tym:

1.1. termin realizacji robot budowlano-montazowych — 3 miesigce od daty podpisania umowy,
zakonczony pisemnym zgtoszeniem przez Wykonawce w Dzienniku budowy gotowosci do
odbioru kohcowego, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z przekazaniem
Inspektorowi nadzoru komplett dokumentdw odbiorowych stwierdzajgcych prawad%owe
wykonanie robot;

1.2. procedura odbiorowa ~ 1 miesigc od daty pisemnego zgloszenia zakonczenia robot.

g5

Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie | protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) przekazanie Wykonawcy ,dziennikéw budowy™;
3) dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe oraz innych potrzebnych zezwolen;
4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

a) powotanie inspektora nadzoru branzy sanitarnej — w zakresie sieci wod-kan,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkci
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
5) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9 niniejszej umowy;
6) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 niniejszej umowy.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ninigjszej umowy zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisam! SIWZ oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej;

2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robdt budowlanych posiadac nastepujgce
dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany | opracowany plan BIOZ,
- udokumentowane | opracowane instrukcje obshigi uzytkowanych maszyn i urzagdzes,
- posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,
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- posiadanie aktualnych szkoler w zakresie BHP,

- posiadanie zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazar do pracy na wysokosci,

- przydzieienie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,

- stosowanie ochrony indywidualnej wynikajacej z wykonywanych prac, obstugi maszyn
i urzadzen,

- przedstawione | udokumentowane Instrukcje uzytkowanych $rodkéw ochrony
indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (osob) odpowiedzialnych, za
podieglych pracownikdw,

Pracownicy maja posiadad:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajgce z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzadzef

3) zawarcie umowy z podwykonawca na zakres przewidziany w harmonogramie robdt i
dostarczenie Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem placu budowy.
Uzyskapie akceptacji Zamawlajgcego bedzie stanowi¢ warunek dopuszczajgcy przystapienia
podwykonawcy do robdt;

4) przygotowanie harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji robdt  bedacego
zatacznikiem do umowy na dzieri podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzgledniac:
kolejnos¢ budowy sieci oraz wyodrebniaé zakresy powierzone podwykonawcom. Wartosci
robét w harmonogramie nalezy podaé w kwotach netto;

5) udziat w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek Zamawiajgcego (nie
czesciej niz raz w miesigeu);

6) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SIWZ (Zatgcznik Nr 2);

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wiasnych;

b) materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art, 10 ustawy - z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane oraz wymogom okreslonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia;

¢) materiaty muszqg spetniac podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektéw
stawiane ukladom wodociggowym | kanalizacyjinym - dostepne na stronie
www.wodociagi.torun.com.pl w zakladce ,Jak zatatwic¢ sprawe”.

d) na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacjg aprobaty
techniczne wraz z deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma;

e) przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnoSci na wszelkie materialy przewidywane do

wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacii stanowi warunek
dopuszczajgcy materiaty do whudowania przy realizacii przedmiotu zamdwienia,

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane ninigjszg umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt e), okaze sig, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego;

7) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlana, wiedzg techniczng oraz chowigzujgcymi przepisami prawnymi;

8) ustanowienie kierownika budowy oraz realizacja art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane dotyczacego chowigzkdw Kierownika Budowy;

Kierownik budowy posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.,

9) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
p/poz. Wszystkie urzadzenia elekiryczne na placu budowy i zapleczu musza posiadaé
aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen
elektrycznych na placu budowy musi by¢ zabezpieczone wytacznikami réznicowo-pradowymi
o pradzie nie wiekszym niz 30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych Polskich
Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robdt

10) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy;
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11) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu —
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowiagcy
przedmiot ninigjszej umowy;

12} zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

13) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyinych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

14) wywdz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatdw zbednych i $mieci we wlasnym zakresie i na

wiasny koszt. W zakresie materiaidow zbednych, nieszkodliwych, stosuje sie przepisy
wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. — wiascicielem odpadow
powstatych w trakcie realizacji robdt jest Wykonawca.
Odpady zawierajace odpady szkodiiwe, winny by¢ przetransportowane na wysypisko $mieci,
ktdre posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie o
poddawanie recyklingowi odpaddw tego typu. Transport odpaddw zawierajgcych substancje
szkodliwe winien byC przeprowadzony przez firme, ktdra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpaddw powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce.

15) zapewnienie wiasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

16) prawidlowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

17) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa;

18) zapewnienie na wiasny koszt peinej obslugi geodezyinej tj. wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidlowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym:

a) wytyczenie wszystkich niezbednych elementdw budowanej sieci;

b) rzaloZenie reperdw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;

¢} przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjne] w3 egzemplarzach
uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

d) przekazanie 3 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem wspdhrzednych
inwentaryzowanych punktdw, na szkicach polowych nalezy wykazac:

- dla sieci kanalizacyjnej grawitacyinej rzednych dna kanatu (wloty i wyloty dna
kanatu) i pokryw na studniach oraz - w przypadku odgatezien bocznych - rzedna
miejsca wpigcia odgatezienia do kanalu gldwnego oraz rzedna zakohczenia
odgatezienia

e) w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, nalezy
w dokumentacji odbiorowe] dokonaé¢ stosownych wpisow lub  oznaczen
potwierdzajacych, ze przewdd zostat wylaczony z eksploatacii;

f) odtworzenie istnigjacych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni
granicznych w pasie prowadzonych robot. Odtworzenie kamieni winno zostad
potwierdzone protokolarnie przez geodete;

19) zapewnienie ogdinego dozoru terenu budowy;

20) zrealizowanie wiasnym kosztemn i staraniem obiektéw tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wiasny koszt licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztow zuzycia wody i odprowadzenia Sciekdw, jezeli zuzyta woda zostanie
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogolnosplawnej, oraz energii elektrycznej w
okresie realizacji robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajgcego nadstawki hydrantowej z
wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;

Zaplecze socjalne nalezy wyposazyC w przenosne toalety — szczelne zbiorniki na $cieki
socjalno-bytowe.

21} wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujgcych sie z trasami wykonywanych
przewodow (np. kable, wodociag, gazociag);

22) sporzadzenie przed przystgpieniem do robdt dokumentacji fotograficznej obiektow
sasiadujgcych z placem budowy na wypadek pdZnigjszych roszczen wiascicieli gruntow i
posesji;
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23) sporzadzenie przed rozpoczeciem robét dokumentacii fotograficznej stanu nawierzchni pasa
drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni);

24) przestrzeganie wszelkich ustalen z wiascicielami i uzytkownikami posesji i terendw, na
ktdrych beda prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego ogrodzenia placu budowy;

25) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy w odstepach miesiecznych, w
ilosci niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych;

26) zapoznanie pracownikéw z materiatami informacyjnymi dotyczacymi Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach (materiaty te
stanowia zatgcznik nr 5 do umowy);

27) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach |
okolicznodciach mogacych wplyna¢ na jakeo$¢ robdt lub opéznienie terminu zakoficzenia
przedmiotu umowy;

28) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nle mniej niz jeden dzien przed, Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Inspekitora Nadzoru, zobowiazany bedzie do odkrycia robdt, a nastepnie do
przywrdcenia robdt do stanu poprzedniego na whasny koszt;

29y w przypadku zniszczenia lub uszkodzenka robdt, ich czeéci, badz urzadzen z winy
Wykonawcy w toku realizaci przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego;

30) ponoszenie odpowiedzialnodci wobec osdb trzecich za wszelkie szkady spowodowane na
placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami, Wykonawca zapewni na okres
prowadzonych robét polise ubezpieczeniows;

31) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami § 9 ninigjszej umowy, w terminach technicznie | organizacyjnie
uzasadnionych — wzajemnie uzgodnionych;

32) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koficowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

33) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie trwania
robdt w uzgodnionym przez strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

34) zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaZnika zgodnie z zaleceniami
wiasciciela drogi;

35) odtworzenie nawierzchni drogowych zgodnie z warunkami wiasciciela drogi;

36) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokoldw badaf, sprawozdari i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

37) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;

38) po zakonczeniu i przekazaniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wiasnoscia, jak réwniez terendw sasiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
odbioru koricowego;

39) przekazanie Zamawiajacemu, w dniu odbioru koncowego, wypetnionej i podpisanej karty
gwarancji jakosci wykonanych robdt, kidrej wzdr stanowi zatacznik nr 8 do niniejszej

umowy;
40) ponoszenie opfat za zajecie pasa drogowego.

§ 6
Personel Wykonawcy

1. Zmiana wtrakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika budowy musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na pismie | wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taky zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyZsze od
kwalifikacji osoby petnigcej dotychczas funkcje kierownika budowy.

2. Wykonawca musi przedlozyé Zamawlajgcemu propozycie zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do kierowania budowa. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
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traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawey i nie moze stanowid
podstawy zmiany terminu zakohczenia robodt. -

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z 0séb, o ktdrych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4, Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych os6b niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wlasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od wszelkich ryzyk w
zwigzku z Umowg fgcznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wlasnym a takze podwykonawcdw.
Ubezpieczenie bedzie obejmowalo wszelkie szkody powstale na skutek naglego,
nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy zdarzenia powodujgcego zniszczenie,
uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ obiete
nastepujace przedmioty:

a) roboty, materialy, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz rzeczywista wartos¢ ww. mienia (dla poszczegdlnych
kategorii mienia) — pozwalajgca na petne jego zastapienie,

b} koszty demontazu i usuniecia pozostalosci po szkodzie na sume ubezpieczenia nie
mniejsza niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajgcej z sumowania sum ubezpieczenia
robot, materiatdéw, maszyn i urzadzen.

2. Wykonawca zawrze fgcznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wiasnym umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci  cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytulu prowadzenia dziatalnoéci,
uwzgledniajgce w swym zakresie rodzaj i charakter robdt wynikajacych z umowy zawartej z
Zamawiajgcym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe,
w tym koszty poniesione w celu usuniecia oraz neutralizacji substancii chemicznej, powstate w
zwigzku z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu. Ubezpieczenie
takie opiewac bedzie na sume nie mniejsza niz 100% wartoséci oferty na jedno i wszystkie
zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkdd powstatych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca
zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy beda objeci niniejszg umowa.

3. Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej, winny zostaé wykupione na dzien
przekazania placu budowy. Zakres i warunki uméw ubezpieczenia podlegaja akceptacji
Zamawiajacego pod katem ich zgodnosci z zapisami SIWZ. Ubezpieczenie takie wchodzi w zycie z
chwilg rozpoczecia robdt i pozostaje w mocy do podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

4, Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg | dowdd na regularne
optacanie skiadek bezzwlocznie, na wezwanie Zamawiajacego.

5. Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym punktem,
Wykonawca ponosl wylaczng odpowiedzialno$¢ | zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia majgtku czy obrazen cielesnych powstatych
podczas Swiadczenia robdt przez Wykonawce, jego podwykonawcdw i pracownikow w zwigzku z
robotam.

6. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku ubezpieczenia okreslonego w § 6 ust. 1
i 2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone
z naleznosci Wykonawcy,

§8

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie orientacyjne
W KWOCIE ..o zl netto (SIOWNIE: ..o
............... zt 00/100) powigkszone] o obowigzujgcy podatek od towardw i ustug VAT tj.
................................. zt, co stanowi lgcznie kwote brutto: ...zt (Stownie:
......................................................................................................................................... zt 00/100).

2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robdt okreSlonego w SIWZ, zgodnie z ofertg
Wykonawcy.
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3.

10.
11,

12.

13.

14.

Podana w ust. 1 warto$¢ wynagrodzenia jest wartoscig orientacyjng. Rzeczywisty koszt wykonania
zadania zostanie podany po jego zakohczeniu, na podstawie powykonawczego obmiaru
wykonanych robot okreSlajacego rzeczywisty ilosé robot, w oparciu o stawki jednostkowe podane
w formularzu wykazu cen {oferta Wykonawcy).

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztdw czynnodci, ktdre bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, miedzy innymi: nadzoru inwestarskiego i autorskiego.

W przypadku zmian podatku od towardw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowiazujacych stawek.

Platno$C za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych od
Wykonawcy. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za terminowosC zaplaty faktury na niego
wystawionej.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidiowo, zostanie zwrdcona Wykonawcy, Okres
platnosci rozpoczyna swdj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego oraz oswiadczenie
Padwykonawcy lub Podwykonawcow potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie. Wykonawca
uzasadnl kwote wyplaty z tytulu faktury koncowej wyodrebniajac oS¢ robdt nie objetych
wystawionymi poprzednio fakturami czesciowymi,

Zaptata naleznosci z faktury nastapi w formie przelewu bankowego na rachunek rozliczeniowy
WYKONAWEY ..ot e e st ktory widnieje w elektronicznym wykazie
podatnikéw VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa. Jezeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie bedzie widniat w
momencie zaptaty w wyzej wspomnianym wykazie (tzw. bialej liscie), to wdowczas zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wpisania rachunku do elektronicznego
wykazu podatnikéw VAT (na bialg liste) bez konsekwencji naliczania odsetek za zwioke

Ustala sig, ze datg dokonania ptatnosci jest data obciazenia konta bankowego Zamawiajacego.
Wykonawcy zostanie naliczona oplata za zuZycie wody na cele budowlane i odprowadzenie do
sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza nadstawki pomiarowej, Platno$é na
podstawie faktury wystawionej przez Spotke zgodnie z cennikiem optat i ustug obowigzujacym w
Spolce.

Jezeli Wykonawca zuzyje wode iflub odprowadzi $cieki bez zainstalowania licznika ilosci pobranej
wody, Spéika obcigzy Wykonawce optatami za wode i Scieki na podstawie oszacowania iloci wody
i odprowadzonych Sciekow.

Wynagrodzenie wyptacone bedzie na podstawie faktury koncowe] w przypadku wykonania
obowigzkdéw przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawg do wystawienia faktury koncowei
bedzie protokot adbioru koficowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 7, a takze wywlgzanie sie przez
Wykonawcg z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktdrych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-
13. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé kserokopie protokotu odbioru
koncowego.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dofaczenie do kazdej faktury przedkiadanej Zamawiajacemu
oéwiadezen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcdw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentdw wymienionych w odwiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen
Wykonawcy z Podwykonawcg (I odpowiednioc Wykonawcy, podwykonawcy 2z dalszymi
podwykonawcami), co najmniej o tresci:

Nazwa Wykonawcy:

---------------------------------------
----------------------------------------

-----------------------------------------------

DZIBIBJEC W ITUEIUL o..oocvvivvvcvii v esivissssseiiciaceessersssesansesnene (peina nazwa podwykonawcy), ul,
............... g NIP aoevvevvivinnnn.. OSWIAdCZAM:

1) jako Podwykonawca zadania dotyCZICego .....mvevvivinins Jestem  wykonawcg  robot
budowlanych w szczegoinosci robot ...................... TR Lo 11 7= I (Wykonawca)
Jedynie umowa z dnfa .............. A1 O Umowy ta nje zostata zmieniona.
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15.

16.

2) zgodnie z umowa, © ktdref mowa w pkt 1 naleine Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi facznfe ................... z{. Z tef kwoty:

a. Wykonawca zapfacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ......ooewevvuverins kwote ..ueennn. 2t Wanit e

- na podstawie faKEUry ........c.cocvvevveiens KWOLE vevvveniens 2 wdni ...

- na podstawie Fakeury .......o..ur.. kWote ..coenu... Ztwdniu ..............

b. pozostala do zapfaly migdzy Wykonawca a Podwykonawcg kwota ..................... 2l z tego
KWOLA vvvivesevicieerivsesiviinnnan, 2zt jest wymagalna (termin zaplaty UpIYNG, c.o..covivvvvecvvensiviiviniissisnninans )
natorniast  kwola ... Jest  niewymagalng (termin  platnosad  fo
.......................................................... )

¢ (ewentualnie) kwWota ...........u....... zf jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawcg i kwota
ta jest naleina zdaniem Podwykonawcy na podstainie ..., [ przystuguje z tytufu
Lo /S

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedkiadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegolnosci:

a. Faktury nh...veeeeeen, foveiiracnnns

b. Protokoly odbiort z dnia .......ccoveven. Fzdma ... o
¢ Oswiadczenia Wykonawcy z dia ............... { o,

d. Oswiadczenia podwykonawey z dnia ......... T O

€. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... Fovrrevnins potwierdzajgce otrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

f. (inny ewentualny dowdd zapfaty wymagainych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
POGHYKONAWEOW .......coeeeeeracrcsnrcrer e isnsersnns

Ge ot ver e
POAWYKONGWES .cooeveeeveeeverecrrearesivasvsinsins
Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny [ prawny
.............................................. f
badz osSwiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio  dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda oswiadczenia, o ktorym mowa w niniejszym ustepie z kompletem
dokumentdw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkdéw okreslonych
w umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnoscl nie powoduje powstania opdinienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia), a termin na zaplate biegnie od dnia otrzymania
oSwiadczenia, jezeli brak oSwiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawa
wstrzymania ptatnosci.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
{odpowiednio dalszege podwykonawcy) takize bez zgtoszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich
dokumentdw i informacji uzasadniajacych zasadnos¢ | wysokosC wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawlajacemu cata
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote powiekszong o odsetki liczone, jak
za opoZnienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zapfaty na rzecz Podwykonawcy lub

Bezwykopowa modernizacia kanaldw sanitarnych w Ul Gagarina w Torunilt i na terenie stacji wodociggowej Drweca-Jedwabno
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17.

18,

15,

20,

dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z
tym zwigzane . w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencii,
obstugi prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnoéé wzgledem Wykonawey z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawey w szczegoinodci z wierzytelnosei o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
Przelew wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawey lub podwykonawcom wynikajacych z umowy
wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w szczegdlnoéci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bgdzie mégt potracic dowolng swoja wierzytelnoéé przystugujacg mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia
lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelana. Zamawiajacy bedzie
mogt potraci¢ wierzytelno$¢ przystugujgca mu  wobec zbywey nawet, gdy wierzytelnosc
Zamawiajagcego stanie sig wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie.
Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnodci z tytulu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami iub nabywcami
wierzytelnosct.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnieft, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwioce ze spetnieniem jakiegokolwiek $wiadczenia
pienigznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do wystapienia z
whnioskiem o ogtoszenie upadiosci, moze zadac udzielenia przez Wykonawce (w catodci na jego
koszt) nieodwotalnej gwarancji zaplaty (spetniajacej wymagania, o jakich mowa w art. 6491 |
nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania zadania.

Zgodme z wymogami art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdZnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 poz 424) Zamawiajacy osSwiadcza, ze
posiada status duzego przedsiebiorcy,

§9
Odbiory robdt stanowigcych przedmiot umowy

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane poprzez:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciy,

2) odbidr koncowy, przeprowadzony w ciggu 30 dni od daty pisemnego zgloszenia
Zamawiajgcemu zakonczenia robot oraz przekazania Inspektorowi nadzoru kompletu
dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych prawidiowe wykonanie robét,

3) odbior ostateczny — 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

Na odbidr koncowy Wykonawca powinien przygotowa¢ komplet dokumentéw odbiorowych
w wersji papierowej | elektronicznej tj.:

1) Dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej, przekazywana w 2 eqz. ma
zawieraé:

a) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng z naniesionymi wspdtrzednymi wilazdéw, dna
kanatu, wlotow i wylotow kanatu ze studni wraz ze szkicami polowymi (z naniesionymi
odlegtoéciami odgatezien bocznych) Inwentaryzacja ta musi posiadaé potwierdzenie przyjecia
do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i odpowiednie oéwiadczenie
geodety. . Wzor odwiadczenia: ,Oswiadczam, Ze wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych
powstafych przy wykonaniu niniejszej mapy zostafy przyjete do paristwowego zasobu
geodezyjnego | kartograficznego w Toruniu oraz uzyskafy pozytywny wynik weryfikacii nr. P,
............................ Jestemn swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zioZenie falszywego
oswiadczenia”,

Na mapie poinwentaryzacyjnej nalezy zaktuallzowac rzedne dna kanatu (wloty i wyloty dna
kanatu) i pokryw na studniach

b) protokoty odbiordw czesciowych,

Bezwykopowa modernizacja kanaidw sanitarnych w ul. Gagarina w Toruniu i na terenie stacji wodociagowej Drweca-Jedwabno
w Lubiczu




13
Wzdr umowy

¢} protokoly z wykonanych préb i badan,

d) protokoly przekazania terenu wiascicielom, zarzadcom {np. Gminie, zarzadcy drogi),

e) deklaracie zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty,

f) dziennik budowy,

g) inspekcje kamerag TV z funkcja pomiaru odlegiosci | spadku przeprowadzong po wykonaniu
modernizacji z dokladnym pokazaniem zamontowanych ksztattek kapeluszowych po calym
obwodzie ronda oraz pokazaniem wnetrza w osi odgatezienia z bardzo dobrze widocznym
dnem ksztattki kapeluszowej,

h) raporty z procesu montazu rekawa

i) zestawienie tabelaryczne bocznych wiaczen do odcinkow kanalizacji,

j) komplet $wiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych
wyrobdw budowlanych, tj.:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
- certyfikaty zgodnosci z Polska Norma (lub aprobatg techniczna), iub
- deklaracje zgodnosci z Polskg Normga (lub aprobata techniczng),

k) pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym.

2) Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej, przekazywana w 2 egz. na
piytach CD/DVD:

a) wersja elektroniczna winna byc tozsama z dokumentacjg w wersji papierowej,

b) poszczegdine elementy elektronicznej wersji dokumentacji powykonawczej (dziennik budowy,
protokét odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, ...) powinny znalez¢ sie w osobnych plikach. Nie
dopuszczalne jest umieszczanie catej dokumentacji powykonawczej w postaci jednego pliku.

¢} dotaczone skany powinny by¢ kolorowe | wykonane w rozdzielczoéci 300 dpi.

d) skany dokumentacji powykonawczej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w postaci plikéw *pdf.

e) w przypadku map wymagane jest, aby mapy formatu do A3 wigcznie byly zapisane jako pliki
*pdf, natomiast format wiekszy od A3 w postaci plikow *jpg.

f) mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robét i sieci uzbrojenia terenu wraz
Z mapg pogladowq terenu obejmujacego zrealizowane roboly winna byé przekazana w wersji
edycyjnej w formacle plikéw *dxf/*dwg lub *kcd z naniesieniem wykonanych elementdw
w formacie wektorowym oraz ich opisem geometrycznym w obowigzujgcym ukiadzie
odniesienia, w ktorych generowana jest mapa zasadnicza przez Powiatowe Qdrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (obecnie jest to uklad odniesienia: PL-ETRF89,
uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), ukiad wys.: PL-EVRF2007-NH - na obszar
m. Torunia lub ukiad wys.: PL-KRON86-NH - na cbszar powiatu torunskiego).

5§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposob i w terminie zgodnym z umowg Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1, t: oo veennn. 21
(SIOWNIE: .ottt et st b st enas zt 00/100) zostanie wniesione
W FOMMIE oo e e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokodci 100% kwoty, o kidrej mowa w ust. 1
zostanie whiesione na rzecz Zamawiajgcego najpdzniej w_dniy podpisania umowy.

3. Strony ustalajg, ze:
= 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robdt,
» 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za

wady.

4. CzesC zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robdt zostanie zwolniona
w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Pozostala czes¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony w § 4 ust.
1 pkt. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupeini¢ wniesienie zabezpieczenia najpdiniej w dniu
podpisania aneksu terminowego,
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§11
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Bieg terminu
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig od daty odbioru koficowego i przekazania do uzytku, a okres
rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy obejmuje: jakoéé wykonanych robdt budowlano-
montazowych, sprawne dziatanie wbudowanych urzadzei (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzgdzen przez okres trwania gwarangji). Wykonawca zapewni
przeprowadzenie przegladéw serwisowych pozwalajacych na utrzymanie warunkdw gwarancii
urzadzen przez okres 3 lat.

2. Dokumenty gwarancyine Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé w dniu odbioru koricowego.
Wzdr karty gwarancyjnej w Zatgczniku nr 8 do umowy.

3. Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

4. W okresie rekojmi | gwarancji Wykonawca zobowiazuje sig do bezptatnego usuniecia usterek jub
wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

5. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria polegajaca na wycieku z sieci wodociagowey,
uniemozliwiajgcym uzytkowanie sieci, Wykonawca robdt ma obowigzek usunigcia uszkodzenia w
terminie 8 godzin od zgloszenia awaril. W przeciwnym razie awaria zostanie usunigta przez shuzby
Zamawiajacego a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O takiej awarii Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce telefonicznie.

7. Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
woéwczas ewentuaine usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarancii.

512
Kary umowne

1. W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem beda dostawy
lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dostarczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku | Wykonawca nie
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, to
wowczas Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna w wysokodci réwnej (np.)
wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy moze takze zgdac od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreslonego w umowie
w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia;

2) Opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzieh opédZnienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) Odstapienie od calodci Ilub niewykonanej czeéci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

4) Nie usuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dhuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru kohcowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych
i Remontow w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzief opdznienia;

5) Opéinienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokoSci 0,02 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy
dzien opdznienia;
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6) Opoinienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu podwykonawcy
i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 0,02 % kwoty brutto
naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

7) Brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5
i6) w wysokosci 10 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzediozenie, w terminie wynikajagcym z ninigjszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajgcemu projektu  umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenia brutto za Kkazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze taka umowe);

9) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo Jub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub
jej zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia, ,

3. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,
w szczegdlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

4. Jezeli wysokosC zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesione] szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupeiajgcego na zasadach ogdlinych.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuprawnionego poboru wody, o ktdrym mowa
w § 8 wust. 11 niezaleznie od sankgjii wymienionych w tym migjscu  umowy,
Zamawiajacy powiadomi o kradziezy odpowiednie organy Scigania, zgodnie z art. 28 i nastepne
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw,

6. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedziainos¢ Wykonawcy i przyjmuja, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania
obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez
Wykonawce. Zamawiajacy domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do
wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnoéci za opdznienie
jedynie wykazujac, ze wylacznym powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie fub
zaniechanie Zamawlajacego.

7. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okredlonego w § 8 ust.1

§13
Qdstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstapienia od niniejszej umowy w nastepuiacych przypadkach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawe do odstgpienia od ninigjszej umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze 2adaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

c) gdy chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),

d) gdy zostanie zgloszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajgce] zgtoszenie wniosku o upadios¢ oraz o zgloszeniu lub wplynieciu wniosku o
upadiod¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwal realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

Bezwykopowa modernizacja kanaldw sanitarnych w ul. Gagarina w Toruniu i na terenie stacgji wodociggowed Drweca-Jedwabno
w Lubiczu
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f) gdy zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

Iub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub podwykonawcy, ktdry
zawar} przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢ dokonania bezpoSrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wynagrodzenia kosztorysowego.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach a,b,c,d,f w terminie do 90 dni od
powziecia wiadomosdci, natomiast w przypadku wskazanym w punktach e — w terminie 30 dni od
uplywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robodt
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od ninigjszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z platnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajgcy nie przystapi do odbioru w terminie okreSlonym w umowie, odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokétu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, 12 wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mogt spetnié swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w lit. a, b, ¢ moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig o wystapieniu okolicznoéci stanowigcej podstawe
odstapienia.

2. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w  zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktdrej nastgpito odstapienie od niniejszej umowy;
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktdre nie
mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapio z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacege odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastapilo z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione. W przypadku nie wykonania tego obowiazku, dokona tego Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potracone z naleznosci
Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy cbowigzany jest do:

1.

1)

2)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych z
wykonaniem umowy, w szczegdinosci odkupienia materialéw i urzadzen przeznaczonych na
realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy
teren budowy.

§14
Warunki dopuszczajace zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy pod
warunkiem nie podwy’sszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktdrej

dokonano wyboru Wykonawcy, 4.
1)} zmianie moze ulec termin wykonania zamdwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyZszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne), majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

Bezwykopowa modernizacja kanaléw sanitarnych w ul. Gagarina w Toruniu i na terenle stacji wodociggowej Brweca-Jedwabno
w Lubiczu
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b) wystgpienia warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

c) gdy obowigzujgce przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazuja wstrzymanie roboét,

d) dzlatan organdw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydania decyzji, zezwolet uzgodnied oraz
odmowg wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystapienia okolicznodci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2} zmianie moze ulec wysokoS¢ wynagrodzenia w przypadku zmiany w  okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktérym mowa w § 14 pkt. 4).

3} zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidziana w SIWZ
oraz zmiany rachunku Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy;

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce robdt zamiennych
polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b) zamianie materiatéw w stosunku do materialdw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymeogdw technicznych i jakoSciowych.

Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez strony

protokotu koniecznosci i negocjacii,

2. Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane bedg w formie pisemnej, aneksem do umowy,

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecly praw i obowigzkéw wynikajgcych z ninlejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a w szczegdinosci dotyczy to
przeniesienia wierzytelnosci.

2. Administratorem Panstwa danych osobowych sa:

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

tel. 56 658 64 00; fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.p)

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane sg przetwarzane w celu zawierania umdw oraz realizacji ich postanowien i zapewnienia

sprawne]j wspdipracy z kontrahentami.
Dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.
Dane osobowe bedy przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania umowy.

Panistwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:

~ zawartej umowy lub

- Zlecenia realizacji ustugi.

Jednoczeénie posiadajg Panstwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych,

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie beda udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw prawa.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust, 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym, wylgqcza mozliwos¢ stosowania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz  wysylania | odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentdw
elektronicznych za pomocyg Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Bezwykopowa modernizacja kanalow sanitarnych w ul. Gagarina w Toruniu i na terenie stacji wodociggowej Drweca-ledwabno
w Lubiczu
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4. Wszystkie ewentualne spory, jakie mogg powstal przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzygaC bedg polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego, a w
szczegdlnodel kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamdwien na
dostawy, ustugi | roboty budowlane w spofce Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0,

6. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Bezwykopowa modernizacja kanaléw sanitarnych w ul. Gagarina w Toruniu | na terenie stacji wodociagowej Drweca-Jegwabno
w Lubiczu
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’ Wytyczne postepowania dla wykonawcow Zatacznik nr 1
@ i dostawcow dziatajacych na zlecenie Procedury
ol Torunskich Wodociagéw Sp. z o.0. PZ 04, wyd.14

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdroZony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig
i Srodowiskiem w oparciu o normy 1SO 9001 | 14001. W zwigzku z tym, zobowiazana jest stosowaé
szczegblny nadzor w zakresie jakosci produkowanych wyrobéw i $wiadczonych ustug, a takie
w zakresie ochrony érodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakosci i Srodowiska przedstawia
kierunki dziatart pro-jakosciowych i pro-$rodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzadzania. Realizujac zadania, ktdre zostaly Panstwu zlecone przyczyniajg sie Panstwo do
realizacji zobowigzan tam zawartych, w zwigzku z fym prosimy o zapoznanie sig z trescig Polityki
Jakosci i Srodowiska Torunskich Wodociggéw Sp. z 0.0. (Zatacznik nr 2).

Norma 1SO 14001 zobowigzuje nas do informowania naszych Wykenawcdw i Dostawcdw
o zasadach postepowania, ktdre obowiazujg w naszej firmie i ktdre Panstwo, dziatajac na nasze
zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0. naleiy przestrzega¢ poniZszych
zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wplywdw na srodowisko naturalne
poprzez:

1. Przestrzeganie przepisow prawnych z zakresu ochrony érodowiska, ktére dotyczg rodzaju
wykonywanych prac/ zada#;

2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami

1. Wszystkie wytworzone odpady podlegaja segregacji.

2. Qdpady s3 gromadzone w sposéb bezpieczny dla srodowiska.

3. Odpady niebezpieczne {oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajgce rtec itd.) sg
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4, Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpaddw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilos¢ odpadow wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energig, zasobami naturalnymi, paliwami
1. Menitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.
2. Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i srodki transportu napedzane silnikami spalinowymi

(przestrzeganie ustalonych norm zuZycia jednostkowego).
3. Ograniczanie zuzycia zasobdw naturalnych {woda, wegiel).

C. Emisia zanieczyszczen do Srodowiska

1. Ograniczanie emisji do srodowiska {spaliny, scieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie olejéw i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ Srodkdw transportu, a w przypadku wystapienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentdw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktdrych skutki moga mieé negatywny wplyw na $rodowisko.

Prosimy o zapoznanie z trescig Zalgcznikéw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikdw, ktorzy beda
zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Paristwu zleconej.

Zarzgd Torunskich Wodociggdw Sp. z o.0.
Styczen 2018 r.



TOHIMNEKIE

. e w & . Zatacznik nr 2
Polityka Jakosci i Srodowiska Procedury

‘@ Torunskich Wodociagdéw Sp. z o.0. PZ 04, wyd.14

Wooaorace

Podstawa dziatalnosci i misja Toruriskich Wodociaggéw Sp. z o.0. jest niezawodne
dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie $ciekéw oraz ich skuteczne
oczyszczanie. '

Majac $wiadomosé, jak bardzo przysziosé nas wszystkich zalezy od dobrego stanu
érodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym  przedsiebiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia i Srodowiskiem, aby stale polepszac jakosé
wyrobdéw i ustug przez nas oferowanych, a takze minimalizowa¢ negatywny wplyw naszej
dziatalnosci na érodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Toruiskie Wodociagi
Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyiszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujacych celdw:

e Doskonalenia proceséw produkcyjnych i ustugowych pod katem ich bezpieczenstwa
oraz spefnienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym wplywom ha srodowisko,
w tym jego zanieczyszczaniu;

e Utrzymania parametréw dostarczanej wody {jakoéé, ilos¢, ci$nienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujacym przepisom i normom;

e Dbalosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobdw wodnych;

s Sprawnego odbierania sciekdw oraz eliminacje ich uciazliwosci dla $rodowiska dzieki
utrzymaniu w ciggtej sprawnosci sieci i urzadzen kanalizacyjnych oraz urzadzen do
oczyszczania $ciekdw, a takze dzieki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujacej Scieki
do oczyszczalni; ' |

» Przyjaznego srodowisku zagospodarowania osaddw Sciekowych oraz wytwarzanego
z nich biogazu;

s Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla srodowiska gospodarki odpadami dzigki ich
segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

e Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych Zrodet;

e Przestrzegania przepiséw prawnych i innych wymogow dotyczacych dziatalnosci
Spoétki, w tym aspektow srodowiskowych;

¢ Cigglego podnoszenia $wiadomosci $rodowiskowej pracownikéw oraz zapewnienia
posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

¢ Ciggtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzgdzania jakoscia i Srodowiskiem.

Zarzad Toruriskich Wodociggéw Sp. z 0.0.

Prezes Zarzqdu Z-ca Prezesa ds. Z-ca Prezesa ds.
Wiadystaw Majewski Ekonomicznych Eksploatacji
Agnieszka Gorzyriska Waldemar DaraZ

TORUN, STYCZEN 2020
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PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO

Zatacznik do fakiury NI Zdnia..ne
UMOWa Nl
Zadanie: ... v er e nneen
z dnia ........ imsaae 2021r.
dotyczy robét za okres: od ......couaiunnan = o

Zamawiajacy:
Wykonawca:

Sporzadzony przy udziale:
« Inspektora nadzoru w branzy:
- sanitarnej - w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
- teletechnicznej -
- elektrycznej -
- budowlanej -
- drogowej -

+ Kierownika budowy -

Komisia stwierdza, co nastepuije:

i. Zakres wykonywanych robdt objetych niniejszym protokotem
z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w szkicach geodezyjnych.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace elementy |
ujete odrebnymi czesciami kosztorysu.

jest zgodny

czesci obiektu

Ar pozveil Jakosé Uwagi i
h pozyc) Rodzaj robét - elementy Wartos¢ robdt | wykonanych | zastrzezenia
armonogramu robot stron

Podpisy:

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy






KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona W dniu w
przez

(pieczed firmowa)

1. Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):
Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.

2. Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)
reprezentowany(a) przez

il

Umowa (nr, z dnia):

o

Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng, tj.:

5. Data odbioru koncowego (dzien, miesiac, rok):

6. Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia Wykonawca(Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w/w umowg od dnia
do dnia (3 lata).

7. Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

7.1.  Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego (Uprawnionego z
gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego roboty budowlane objete
przedmiotem umowy zostaly wykonane prawidtowo, zgodnie z umowg, doku-
mentacjq projektow i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét do
umowy, a takZze zgodnie z najlepszg wiedza Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktu-
alnie obowiazujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa oraz istniejacymi w tym zakresie Polskimi
Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonawca (Gwarant) przyjmuje na
siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za wady robdt powstate na skutek niezacho-
wania przez Wykonawce (Gwaranta) ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
(Gwaranta) okreslonych powyze;j.

7.2.  Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokdtu odbioru korco-
wego (w przypadku, gdy na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sg rozne
okresy gwarancli, naleZy je wymienic w zalgczniku do niniejszej karty gwaran-
¢ji). Jezeli warunki gwaranciji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen
przewidujg diuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce
(Gwaranta) — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwa-
rancji producenta.

7.3.  Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutlu gwarancji jakosci za
wszelkie wady fizyczne zmniejszajgce wartosc uzytkowq, techniczng i estetyczng
wykonanych robdt, kidre wyjda na jaw po dacie odbioru kofcowego, az do
uptywu terminu wynikajacego z niniejszej karty gwarancji.

7.4, Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ roszczen
wynikajacych z gwarangji takze po uptywie terminu gwarancyjnego, jezeli re-
klamowal wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku roszczenia



7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

7.10,

7.11.

7.12,

Zamawiajacego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wygasaja w ciggu
okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia ujawnienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koficowym.

Ustala sig ponizsze terminy usuniecia wad:

7.6.1. jedli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytko-
wanie obiektu - niezwtocznie,

7.6.2.  w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym terminie
uzgodnionym w protokdle spisanym przy udziale obu stron.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady, lub wyko-
nania wadliwej czesci robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usunigcia wad Iub wykonania robdt budowlanych.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu kto-
rego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek wady nie
mogt z przedmiotu umowy w peini korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na sku-
tek:

7.10.1. sity wyzszej, pod pojeciem ktdrej strony uznaja: stan wojny, stan kleski
zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normainego zuzycia obiektu lub jego czesdi,

7.10.3. szkdéd wyniklych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z gwarancji
/Uzytkownika), a szczegdinie konserwacii i uzytkowania obiektu w spo-
séb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i spo-
sobu usunigcia Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) zobowigzuje
sig do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej
i protokétu przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre
spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowie-
dzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

. Powyzsze nie wytacza innych uprawniert Zamawiajacego (Uprawnionego z gwaran-
cjifUzytkownika) wynikajacych z umowy,

(podpis | pieczec osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)




