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Załącznik nr 10 do SWZ  

Projekt Umowy  

(wzór)  

UMOWA nr ……………………………..  

zawarta w dniu ………………………. 2024 r., w Poznaniu, pomiędzy:  

Estrada Poznańska – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Poznaniu, przy 

ul. Masztalarskiej 8, 61-767 Poznań, REGON 000279730, NIP 777-00-02-010, 

reprezentowaną przez: 

Dyrektorkę Estrady Poznańskiej – Małgorzatę Kempę 

zwaną dalej Zamawiającym lub Estradą,  

a: 

………………………………….…………………………………………………....................  

z siedzibą w ………........................................................................…………………………..... 

NIP: …………………………..............….., REGON: ..………………….…………….……..,  

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………. 

zwanym w dalej Wykonawcą lub Inwestorem Zastępczym,  

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie postępowania nr EP.ZP/271-10/24 

przeprowadzonego w trybie podstawowym na usługi o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej progów unijnych,  o którym mowa w art.  275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
1
 (zwanej dalej również: „ustawą Prawo 

zamówień publicznych” lub „ustawą Pzp”) pod nazwą: „Pełnienie funkcji Inwestora 

Zastępczego dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku Estrady Poznańskiej wraz z 

dostawą sprzętu i wyposażenia”. 

 

§ 1 

Definicje 

1. Pojęcia i zwroty na potrzeby niniejszej umowy należy interpretować następująco: 

1) Etap – część robót, która może być odebrana i opłacona przez Zamawiającego 

na podstawie odrębnego protokołu odbioru, określona w harmonogramie 

realizacji zamówienia i płatności;  

                                                           
1 tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. 
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2) Dokumentacja projektowa/Dokumentacja – projekt budowlany stanowiący 

integralną część decyzji Prezydenta Miasta Poznania Nr 1182/2021 z dnia 9 

lipca 2021 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, projekt 

budowlany zamienny z lutego 2024 r., decyzja Miejskiego Konserwatora 

Zabytków w Poznaniu nr 184/2021 z dnia 15 marca 2021 r. o udzieleniu 

pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy ul. Masztalarskiej 8 

(sprostowana postanowieniem MKZ w Poznaniu nr 51/2021 z dnia 25 marca 

2021 r. oraz zmieniona decyzją MKZ w Poznaniu nr 167/2023 z dnia 11 lipca 

2023 r., a następnie decyzją MKZ w Poznaniu nr 268/2023 z dnia 26 

października 2023 r.), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 

wszelka dokumentacja, na podstawie której Wykonawca robót budowlanych jest 

zobowiązany wykonać roboty;  

3) dokumenty ubezpieczenia – ogólne warunki ubezpieczenia, klauzule dodatkowe 

do ogólnych warunków ubezpieczenia, polisy, zawierające zasady dotyczące 

ubezpieczenia i potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia;  

4) Dostawy – dostawy sprzętu i wyposażenia niezbędne dla kompleksowej 

realizacji Inwestycji, wskazane załączniku nr 2 do niniejszej umowy (wykaz 

sprzętu i wyposażenia stanowią łącznie dwie listy, tj. wyciągi z przedmiaru 

robót); 

5) harmonogram realizacji zamówienia i płatności lub Harmonogram – oznacza 

aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy, który określa m.in. terminy 

i porządek w jakim Wykonawca robót budowlanych lub Dostaw będzie 

wykonywał Roboty budowlane lub Dostawy;  

6) Inspektor nadzoru – właściwy dla danej branży inspektor nadzoru 

inwestorskiego lub specjalista danej branży; 

7) Inwestycja – zadanie pod nazwą „Przebudowa budynku Estrady Poznańskiej 

wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia”; 

8) Inwestor Zastępczy lub Wykonawca – jest to osoba fizyczna lub prawna 

odpowiedzialna za nadzór nad wykonaniem inwestycji, działająca w imieniu 

Zamawiającego na mocy niniejszej Umowy;  

9) Obiekt – budynek wymieniony w §2 ust. 1, którego dotyczą prace będące 

przedmiotem niniejszej Umowy;  

10) Oferta – oferta złożona w zamówieniu w trybie podstawowym poprzedzającym 

zawarcie niniejszej umowy;  

11) Projekt – realizowany przez Zamawiającego projekt, objęty umową 

o dofinansowanie nr FENX.07.01-IP.04-0019/23-00 z dnia 26 kwietnia 2024 r. 

pod tytułem „Rozwój działalności kulturalnej Estrady Poznańskiej – 

przebudowa budynków wraz z zakupem wyposażenia”, dofinansowany w ramach 

działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, Priorytet 

FENX.07 Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 

Środowisko 2021-2027; 

12) Próby końcowe – próby niezbędne dla przeprowadzenia odbioru końcowego 

robót i poprzedzające ten odbiór;  
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13) Roboty/Roboty budowlane – oznaczają realizację robót budowlanych oraz prac 

konserwatorskich określonych w Dokumentacji projektowej oraz w umowie 

z Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Zamawiającego przy udziale 

Inwestora Zastępczego;  

14) Umowa – oznacza niniejszą umowę; 

15) Umowa wykonawcza – oznacza umowę zawartą z Wykonawcą robót 

budowlanych lub Wykonawcą Dostaw;  

16)  

17) Użytkownik – Zamawiający lub inna jednostka zarządzająca Obiektem; 

18) Wystawienie protokołu odbioru – oznacza jego podpisanie przez strony bez 

zastrzeżeń, co do ilości i jakości prac i robót;  

19) Wykonawca robót budowlanych – Wykonawca  zamówienia publicznego pod 

nazwą: „Przebudowa budynku Estrady Poznańskiej wraz z dostawą sprzętu 

i wyposażenia.” wyłoniony w wyniku postępowania przeprowadzonego przez 

Zamawiającego przy udziale Inwestora Zastępczego, z którym zostanie zawarta 

Umowa wykonawcza. 

2. Pojęcia niezdefiniowane w ust. 1 należy interpretować zgodnie z treścią umowy 

z Wykonawcą Robót budowlanych oraz z przepisami aktów prawnych przywołanych 

w §26 ust. 5 niniejszej umowy. 

§ 2  

Przedmiot umowy  

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej Umowy do pełnienia funkcji 

Inwestora Zastępczego dla Inwestycji pn. „Przebudowa budynku Estrady Poznańskiej 

wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności art. 25-27 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
2
 (zwaną dalej: „Prawem budowlanym”), 

obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, postanowieniami niniejszej Umowy 

oraz Umowy wykonawczej oraz poleceniami Zamawiającego.  

3. Zakres prac Wykonawcy obejmuje sprawowanie nadzoru nad Inwestycją, zgodnie 

z niniejszą umową, SWZ (wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjaśnieniami) oraz 

ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

  

§ 3  

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad Inwestycją, o której mowa 

w §2, wraz z zespołem właściwych Inspektorów nadzoru poszczególnych branż, 

polegający w szczególności na: 

1) nadzorowaniu procesu inwestycyjnego; 

                                                           
2 tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm. 
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2) rozliczaniu i nadzorze finansowym nad Inwestycją. 

2. Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności:  

1). przygotowanie, organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu 

inwestycyjnego związanego z realizacją Inwestycji, w tym:  

a) wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru,  

b) koordynowanie czynności Inspektorów nadzoru,  

c) sporządzanie raportów (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych, 

końcowego),  

d) rozliczanie finansowe Umów wykonawczych; 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy 

i bieżące prowadzenie dokumentacji budowy;  

3) obecność na budowie na każde żądanie Zamawiającego (w zależności od 

potrzeb – z właściwymi Inspektorami nadzoru danej branży) oraz 

koordynowanie czynności właściwych Inspektorów nadzoru inwestycyjnego 

odpowiednich branż;  

4) czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem: Robót, zaplecza 

i terenu budowy oraz utrzymywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych 

porządku na placu budowy;  

5) kontrolę nad:  

a) wykonywanymi Robotami budowlanymi,  

b) wyposażeniem Obiektu w niezbędne urządzenia,  

c) wbudowanymi wyrobami budowlanymi (pod względem ich jakości 

i zgodności oraz wymogami określonymi w Dokumentacji), 

d) realizacją Harmonogramu, o którym mowa w §6 umowy oraz 

weryfikowanie przedstawianego przez Wykonawcę robót budowlanych 

aktualnego Harmonogramu realizacji zamówienia i płatności oraz 

monitorowanie postępu robót, 

e) prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu 

zrealizowanego zadania oraz nadzór nad uzyskaniem ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszeniem do użytkowania obiektu (o 

ile będzie to wymagane); 

6) sprawdzanie prawidłowości dokumentów Wykonawcy robót budowlanych, 

rozliczanie finansowe Inwestycji w celu uruchomienia płatności na rzecz 

Wykonawcy robót budowlanych oraz opiniowanie wniosków Wykonawcy 

robót budowlanych związanych z realizacją Umowy; 

7) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych na podstawie odrębnego 

upoważnienia uprawnień Zamawiającego z tytułu niewykonania, nienależytego 

wykonania lub nieterminowego wykonania zobowiązań wynikających z 

Umowy wykonawczej oraz czynności określonych niniejszą Umową w sposób 

gwarantujący zachowanie terminów określonych w Umowie wykonawczej; 
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8) wyznaczanie terminów prób w porozumieniu z Wykonawcą robót 

budowlanych, uczestnictwo  i nadzór nad próbami oraz uczestniczenie w 

rozruchu technologicznym i odbiorach wbudowanych maszyn i urządzeń; 

9) dokonywanie odbiorów w terminach określonych w aktualnym Harmonogramie 

realizacji zamówienia i płatności i Umowie wykonawczej oraz umożliwianie 

Zamawiającemu udziału w komisjach odbiorowych; 

10) wystawianie Wykonawcy robót budowlanych świadectwa potwierdzającego 

pozytywny wynik prób; 

11) sprawdzanie i odbiór Robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających; 

12) uczestnictwo i dokonywanie: odbiorów częściowych, odbioru końcowego; 

13) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia wad oraz 

konieczności wykonania Robót dodatkowych lub zamiennych; 

14) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, w którym Wykonawca 

robót budowlanych lubWykonawca Dostaw nie usuną ich w wyznaczonym 

terminie; 

15) prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji związanej 

z wykonywaniem Inwestycji; 

16) sprawdzanie, czy pracownicy obecni na placu budowy ujęci są na liście 

obecności prowadzonej przez Wykonawcę robót budowlanych zawierającej 

wykaz osób zatrudnionych bezpośrednio przez Wykonawcę robót budowlanych 

oraz przez zgłoszonych podwykonawców;  

17) weryfikację, czy podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawcę robót 

budowlanych wykonują rzeczywiście takie prace, które Wykonawca robót 

budowlanych w swej ofercie dla Zamawiającego deklarował jako prace 

planowane przez niego do podzlecenia;  

18) nadzór nad szkoleniem Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji 

urządzeń i robót przeprowadzanym przez Wykonawcę robót budowlanych;  

19) egzekwowanie od projektantów pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego, 

a w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta 

uwag i zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez wykonawców lub 

Zamawiającego w toku realizacji inwestycji (niemożliwych do ustalenia na 

etapie projektowania) i dokonywanie z nim stosowanych zmian, uzgodnień lub 

wyjaśnień; 

20) weryfikację, czy realizacja Inwestycji przebiega w zgodzie z wytycznymi dla 

nadzorowania inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

jak i w zgodzie z założeniami Projektu; 

21) wykonywanie wszystkich innych czynności dla Zamawiającego, przewidzianych 

niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w 

szczególności nadzorowania i kontrolowanie wykonywania postanowień 

Umowy wykonawczej w stosunku do prowadzonych robót; 

22) zlecenie wykonania robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych. 
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3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, 

uzupełniających lub dodatkowych: 

1) Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego 

powiadomienia o tym Zamawiającego; 

2) Inwestor Zastępczy przygotowuje dla Zamawiającego protokół konieczności 

spisany przy udziale przedstawicieli nadzoru autorskiego, Zamawiającego 

i Wykonawcy robót budowlanych bądź Wykonawcy Dostaw g, zawierający opis 

powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji 

projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych, zgodnie z 

ustawą Pzp; 

3) Inwestor Zastępczy sporządza kosztorys inwestorski oraz przedstawia 

Zamawiającemu kalkulacje kosztów Wykonawcy robót lub Wykonawcy Dostaw 

na wykonanie robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych; wartość i 

zakres robót każdorazowo będzie podlegać weryfikacji i akceptacji przez 

Zamawiającego; 

4) Inwestor Zastępczy obowiązany jest przeprowadzić procedurę udzielenia 

zamówień uzupełniających lub dodatkowych, zgodnie z wymogami ustawy Pzp, 

w tym: 

a) przygotowuje protokół z negocjacji zawierający uzgodnienia z Wykonawcą 

robót lub Wykonawcą Dostaw ,ceny lub stawki dla robót uzupełniających lub 

dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy wykonawczej, bądź Umowy w 

zakresie Dostawy i przedkłada Zamawiającemu do akceptacji, 

b) przygotowuje wzór umowy na roboty lub  dostawy uzupełniające lub 

dodatkowe, jeżeli zajdzie konieczność ich udzielenia, wraz z uzasadnieniem  

faktycznym, prawnym, formalnym i rzeczowym dowodzącym bezspornie 

wyczerpanie przesłanek przewidzianych w ustawie Pzp, 

c) wydanie polecenia wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych może 

odbywać się wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, 

d) uzasadnione roboty uzupełniające lub dodatkowe Zamawiający będzie 

traktował jako zamówienie publiczne udzielone w trybie z wolnej ręki, 

zgodnie z ustawą Pzp. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do:  

1) przygotowywania, zgodnie z wytycznymi, dokumentów sprawozdawczych 

(pisemnie i na nośniku elektronicznym) oraz przedkładania ich Zamawiającemu, 

a w szczególności:  

a) raportów, zgodnie z zestawieniem zrealizowanych wydatków w ramach 

Inwestycji wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

b) Harmonogramów płatności na kolejne okresy sprawozdawcze razem z 

raportem, o którym mowa w lit. a,  

c) wszystkich innych dokumentów i informacji związanych z realizacją 

Inwestycji, których Zamawiający zażąda w wyznaczonym przez niego 

terminie,  



7 

 

d) zestawienia końcowego wykonanych prac i zestawienia faktur 

wystawionych w trakcie realizacji Umów wykonawczych;  

2) udzielania wszelkich innych wyjaśnień Zamawiającemu w zakresie realizacji 

Inwestycji, o ile zajdzie taka konieczność;  

3) organizowania, minimum raz w tygodniu, rad budowy, dotyczących postępu 

robót z udziałem przedstawicieli zespołu ds. zarządzania Projektem, 

wykonawców robot oraz sporządzanie protokołu z tych spotkań; 

4) gromadzenia na bieżąco dokumentacji z wykonanych Robót i z dokonanych 

rozliczeń;  

5) prowadzenia na bieżąco rejestru spraw budowy i rozliczania środków, 

a w szczególności:  

a) przedstawiania na koniec każdego miesiąca, wycenionego zestawienia 

Robót w celu stwierdzenia zgodności wykonywania Robót zgodnie 

z Harmonogramem realizacji zamówienia i płatności,  

b) potwierdzanie wartości Robót wykonanych zgodnie z Harmonogramem 

realizacji zamówienia i płatności, za które Wykonawca robót budowlanych 

powinien otrzymać zapłatę,  

c) gromadzenie wszelkich dokumentów z realizacji Inwestycji, a zwłaszcza 

kopii faktur, protokołów odbioru częściowego robót, dokumentów 

pochodzenia materiałów i ich certyfikatów, dokumentów dostaw, montażu 

i gwarancji urządzeń;  

6) sprawdzania faktur stwierdzających wysokość kwot, które należne są 

Wykonawcy robót budowlanych za kolejne etapy robót, zgodnie z Umową 

wykonawczą;  

7) dokonywania opisu faktur zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;  

8) sprawdzania i zatwierdzania faktur końcowych stwierdzających wysokość 

kwoty, która jako ostateczna należna jest Wykonawcy robót budowlanych;  

9) sporządzania dokumentów rozliczeń końcowych dla wszystkich wykonanych 

Robót budowlanych, zawierających w szczególności podział na poszczególne 

składniki majątku, a także wykaz środków trwałych z podziałem ich wielkości 

charakterystycznych i parametrów technicznych niezbędnych do wprowadzenia 

ich do ewidencji (dokument OT);  

10) przygotowania zestawienia powstałych w wyniku realizacji inwestycji środków 

trwałych wraz z ich klasyfikacją do właściwego grupowania  oraz przypisaniem 

do każdego środka odpowiedniej stawki amortyzacyjnej wg Klasyfikacji 

Środków Trwałych 2016
3
; 

11) uczestniczenia we wszystkich procedurach kontrolnych Inwestycji realizowanej  

w ramach Projektu (w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu), 

w szczególności kontrolach ze strony Instytucji Pośredniczącej, w tym 

wyjaśniania zgłaszanych w toku kontroli wątpliwości dotyczących realizacji 

                                                           
3 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. 

U. poz. 1864). 
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Inwestycji, jak i przygotowywania we współpracy z Zamawiającym pisemnych 

wyjaśnień, w razie wystąpienia takiej konieczności; 

12) dokonania, w imieniu Zamawiającego, niezbędnych uzgodnień dotyczących 

dojazdu do obiektu w czasie budowy i uzgodnień dotyczących podłączenia 

mediów na czas budowy; 

13) współpracy z Zamawiającym w kwestii uzyskania pozwolenia/zgody na zajęcie 

pasa drogowego wzdłuż ul. Masztalarskiej 8; 

14) załatwiania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wszelkiego rodzaju skarg i 

roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy wykonawczej. 

5. W okresie zgłaszania wad tj. w terminie pełnienia nadzoru w ramach rękojmi 

i gwarancji, po końcowym odbiorze robót budowlanych do zadań Wykonawcy będzie 

należało:  

1) stawiennictwo na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie przez 

niego wskazanym w celu weryfikacji istnienia wad w wykonanych robotach 

budowlanych;  

2) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad;  

3) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;  

4) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów.  

  

§ 4 

Kontrola Dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem formalno-prawnym 

nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja i z całą dokumentacją 

techniczną związaną z Inwestycją oraz przekazania Zamawiającemu uwag odnośnie 

niezbędnych uzupełnień dokumentacji technicznej w terminie 21 dni od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o konieczności zmiany, 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub aktualizacji Dokumentacji projektowej.  

3. Wykonawca będzie:  

1) egzekwował od projektantów pełnienie obowiązku nadzoru autorskiego, a w 

razie potrzeby wzywał projektanta na budowę; 

2) kierował do projektanta uwagi i zastrzeżenia do projektu, zgłoszone przez 

Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego w toku realizacji inwestycji 

(niemożliwe do ustalenia na etapie projektowania) i dokonywał z nim 

stosowanych zmian, uzgodnień lub wyjaśnień.  

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji Umowy wykonawczej 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wsparcia Zamawiającego w procedurze wyłonienia 

Wykonawcy robót budowlanych, a następnie także Wykonawców Dostaw 
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niezbędnych do kompleksowej realizacji Inwestycji. Opis Dostaw, stanowiący wykaz 

sprzętu i wyposażenia, będący wyciągiem z przedmiaru robót, zawiera  zawiera 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. W procedurze wyboru Wykonawcy robót budowlanych, a także Wykonawców 

Dostaw, Inwestor Zastępczy będzie doradzał Zamawiającemu na etapie przygotowania 

Specyfikacji Warunków Zamówienia na roboty budowlane oraz Dostawy, a następnie 

w zakresie udzielania Wykonawcom odpowiedzi na pytania dotyczące opisu 

przedmiotu zamówienia (w tym w ścisłej współpracy z projektantem).  

3. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do udziału w ewentualnych wizjach lokalnych 

przyszłego placu budowy przez wykonawców biorących udział w postępowaniu na 

wybór Wykonawcy robót budowlanych.  

4. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową 

oraz z dokumentacją techniczną i dokumentacją techniczną uzupełniającą. 

5. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do udziału w przygotowaniu, we współpracy 

z wyłonionymi wykonawcami i Zamawiającym, harmonogramu rzeczowo-

finansowego, stanowiącego podstawę rozliczeń opisanych w Umowie wykonawczej. 

 

§ 6 

Kontrola Harmonogramu realizacji zamówienia i płatności 

1. Wykonawca jest zobowiązany do czuwania nad aktualnością Harmonogramu 

realizacji zamówienia i płatności oraz opiniowania kolejnych zaktualizowanych 

Harmonogramów przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie 

wpłynąć na prace określone w Harmonogramie lub opóźnić ich wykonywanie.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli rozliczeń finansowych, w tym 

w szczególności: 

a) opisywania protokołów odbioru prac Wykonawcy robót budowlanych, a także 

Wykonawców Dostaw oraz podwykonawców; 

b) kontroli prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie 

zgodności z umową zawartą z Wykonawcami; 

c) sprawdzania faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych, a także Wykonawców Dostaw, kwalifikowanie 

ich do zapłaty i przekazywania ich Zamawiającemu; 

d) sprawdzania kalkulacji Robót; 

e) przygotowywania materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz 

odszkodowań uzupełniających Wykonawcy robót budowlanych, a także 

Wykonawców Dostaw za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań 

umownych, których obowiązek zapłaty został zastrzeżony w Umowie 

wykonawczej. 
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§ 7 

Rozpoczęcie robót budowlanych 

1. Wykonawca przekaże Wykonawcy robót budowlanych protokolarnie teren budowy 

w terminie ustalonym z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym, 

umożliwiającym wykonanie prac zgodnie z Harmonogramem realizacji zamówienia 

i płatności.  

2. Wykonawca wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych 

i Użytkownikiem źródło poboru energii elektrycznej, wody i c.o. oraz miejsce na 

urządzenie przez Wykonawcę robót budowlanych zaplecza budowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania zgodności działań Wykonawcy robót 

budowlanych:  

1) z przedłożonym przez Wykonawcę robót budowlanych Planem bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia;  

2) z projektem zagospodarowania placu budowy, projektem organizacji robót;  

3) z Dokumentacją projektową, oraz Harmonogramem realizacji zamówienia 

i płatności.  

4. Wykonawca zapewnia organizację rad budowy, o których mowa w §3 ust. 3 pkt 3 

niniejszej umowy (narad koordynacyjnych), w tym protokołowanie przebiegu rad 

i dostarczenie kopii protokołu wszystkim uczestnikom rad oraz udział swoich 

przedstawicieli w radach, o ile będzie taki wymagany przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca będzie kontrolował prawidłowość prowadzenia dziennika budowy.  

6. W razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek 

ze stron, Wykonawca będzie odpowiedzialny za protokolarne przekazanie przez 

Wykonawcę robót budowlanych znajdujących się na terenie budowy materiałów 

i wykonanych Robót oraz dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych 

Robót, wg stanu na dzień odstąpienia.  

7. Ponadto, w razie wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 6, Wykonawca będzie 

zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym przy organizacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz uczestnictwa w pracach komisji 

przetargowej, w celu wyłonienia nowego Wykonawcy robót budowlanych.  

  

§ 8 

Nadzór inwestorski  

1. Wykonawca ustanawia Inspektorów nadzoru w osobach:  

1) ………………………………….;  

2) ………………………………….;  

3) ………………………………….;  

4) ………………………………….;  

2. Koordynatorem czynności Inspektorów nadzoru będzie: ……………………………...  

3. W przypadku sporu ustala się następującą kolejność ważności decyzji:  
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1) Koordynator czynności Inspektorów nadzoru; 

2) właściwy Inspektor nadzoru robót branżowych.  

4. Wykonawca jest uprawniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych 

wiążących poleceń związanych z jakością i ilością robót, niezbędnych do 

prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonawczą ich wykonania, obejmujących w 

szczególności:  

1) okazanie lub dostarczenie: próbek producenta materiałów, certyfikatów 

zgodności z odpowiednią normą, aprobat technicznych, atestów, dokumentów 

potwierdzających plan zapewnienia jakości;  

2) usunięcie z terenu budowy materiałów i urządzeń nie spełniających wymagań 

określonych w umowach z Wykonawcą robót budowlanych i Dokumentacji 

projektowej;  

3) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia Robót z powodu 

wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności;  

4) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla usunięcia wad ujawnionych w 

trakcie prowadzonych Robót lub odbioru;  

5) przeprowadzenie prób lub powtórzenia przeprowadzonych prób;  

6) odkrycie uprzednio zakrytych robót, lub wykonanie otworów niezbędnych dla 

zbadania robót, w przypadkach określonych w Umowach wykonawczych;  

7) usunięcie z terenu budowy podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu 

lub zgłoszonych, ale przez niego niezaakceptowanych, oraz usunięcie z terenu 

budowy osób nieuprawnionych, niewpisanych na listę obecności.  

5. Wykonawca nie jest uprawniony do :  

1) składania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń niosących skutki 

finansowe po stronie Zamawiającego, czy to w ramach niniejszej Umowy, czy 

też Umowy wykonawczej;  

2) podejmowania samodzielnych decyzji zmieniających technologie robót przyjęte 

w Dokumentacji projektowej;  

3) podejmowania samodzielnych decyzji zmieniających terminy realizacji 

jakichkolwiek Robót.  

6. Osoby wymienione w ust. 1-3 pełnią swoje obowiązki osobiście. W przypadku 

wystąpienia niespodziewanych przeszkód uniemożliwiających ich wykonywanie, 

niezależnych od Stron, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić zastępstwo na swój 

koszt. Nowo wskazana osoba (osoby) spełniać musi wymagania Zamawiającego 

dotyczące pełnionej przez nią funkcji, określone w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia.  

7. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany 

którejkolwiek z osób wymienionych  w ust. 1-3 wraz z uzasadnieniem, wskazując jej 

zastępcę, podając informacje potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących 

funkcji, którą ma pełnić, określonych w SWZ oraz, w przypadku osób, od których 

wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, załączając dokumenty 
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potwierdzające uprawnienia budowlane i przynależność do właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego.  

8. Każda zmiana osób wymienionych w ust. 1-3 wymaga zgody Zamawiającego.  

9. Zmiana dokonana w sposób określony w niniejszym paragrafie wymaga aneksu do 

umowy.  

 

§ 9 

Odbiory i użytkowanie 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) określenia dokumentów przejęcia Robót, które Wykonawca robót budowlanych jest 

zobowiązany dostarczyć przed przystąpieniem do prób końcowych;  

2) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości Wykonawcy robót budowlanych do odbioru; 

3) egzekwowania i dostarczenia od Wykonawcy robót budowlanych przed odbiorami: 

dokumentów przejęcia Robót, określonych w Umowie wykonawczej, a także 

sprawdzenia tych dokumentów; 

4) wskazania Robót lub obowiązków Wykonawcy robót budowlanych, których 

wykonanie będzie wymagane dla wystawienia protokołu odbioru, w przypadku 

stwierdzenia, że Roboty nie osiągnęły gotowości do odbioru; 

5) wyznaczania terminów odbiorów częściowych, odbiorów końcowych robót 

budowlanych i powiadamiania Zamawiającego o odbiorach; 

6) wyegzekwowania uprawnień Zamawiającego wynikających z Umów wykonawczych 

w razie stwierdzenia wad;  

7) umożliwienia udziału w odbiorach przedstawicieli Zamawiającego;  

8) wystawiania protokołów odbioru w porozumieniu z Zamawiającym;  

9) przekazania Zamawiającemu dokumentów przejęcia Robót po dokonanym odbiorze 

końcowym, w tym dokumentacji, o której mowa w art. 60 Prawa budowlanego, 

w terminie do 21 dni od daty dokonania odbioru końcowego;  

10) nadzorowania prawidłowego przygotowania przez Wykonawcę robót budowlanych 

zawiadomienia o zakończeniu budowy, o którym mowa w art. 54, art. 56-57 oraz art. 

59 ust. 4a Prawa budowlanego i przekazania go przez Wykonawcę robót 

budowlanych właściwym organom (o ile będzie to wymagane);  

11) uczestnictwa w obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a Prawa budowlanego 

(o ile taka będzie); 

12) dokonania odbioru końcowego Robót budowlanych;  

13) nadzorowanie we współpracy z Zamawiającym postępowania w sprawie 

zawiadomienia o zakończeniu Robót budowlanych albo udzielenia pozwolenia na 

użytkowanie (jeżeli jest wymagane) oraz w sprawie uzyskania innych wymaganych 

pozwoleń, niezbędnych do eksploatacji i użytkowania obiektu (w części, w której 

wykonywane były Roboty budowlane);  
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14) przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu zgodnie z uprzednimi ustaleniami 

z Zamawiającym. 

§ 10 

Rozliczenia finansowe inwestycji 

1. Wykonawca będzie czuwał nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem Inwestycji, 

zgodnie z Umową wykonawczą oraz Harmonogramem realizacji zamówienia i 

płatności, w tym w szczególności: 

1) przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne dla uruchomienia płatności 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót budowlanych, obejmujące między 

innymi:  

a) podpisane bez zastrzeżeń protokoły odbioru,  

b) faktury VAT wystawione przez Wykonawcę robót budowlanych i 

wykonawcę  Dostaw, opisane przez Wykonawcę i sprawdzone przez niego 

pod względem merytorycznym, z potwierdzeniem wykonania pracy przez 

Inwestora Zastępczego oraz sprawdzone pod względem 

formalnorachunkowym, 

2) będzie sporządzał wnioski o zapłatę kar umownych oraz wnioski o dokonanie 

innych potrąceń wynikających z Umów wykonawczych.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

niniejszego paragrafu w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wywiązanie się ze 

zobowiązań wobec Wykonawcy robót budowlanych, jednak nie później niż na 14 dni 

przed upływem terminu płatności określonego w Umowie wykonawczej. 

3. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu końcowe rozliczenie dla wszystkich 

Robót budowlanych, wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę robót 

budowlanych wad stwierdzonych przy odbiorach, w terminie 30 dni od daty odbioru 

końcowego Robót budowlanych. Rozliczenie powinno również zawierać podział na 

poszczególne składniki majątku, a także zestawienie środków trwałych wraz z ich 

klasyfikacją do właściwego grupowania oraz przypisaniem do każdego środka 

odpowiedniej stawki amortyzacyjnej wg Klasyfikacji Środków Trwałych 2016, 

z podaniem ich wielkości charakterystycznych i parametrów technicznych niezbędnych 

do wprowadzenia ich do ewidencji (OT). 

 

§ 11 

Nadzór nad realizacją umowy z Wykonawcą robót budowlanych i Dostaw 

1. Wykonawca zapewni pomoc Zamawiającemu przy realizacji Umowy wykonawczej, 

w tym w szczególności: 

1) będzie akceptował, w imieniu Zamawiającego projekty umów Wykonawcy 

robót budowlanych z jego podwykonawcami, w terminie 7 dni kalendarzowych 

od daty ich przedstawienia przez Wykonawcę robót budowlanych; 

2) w razie zaistnienia takiej konieczności, będzie proponował treść zmian do 

Umów wykonawczych; 
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3) zapewni, aby dokument gwarancyjny, wystawiony przez Wykonawcę robót 

budowlanych i Dostaw, zabezpieczał interes Zamawiającego w okresie 

gwarancji jakości na Roboty budowlane i Dostawy zgodnie z Umową 

wykonawczą; 

4) będzie wspomagał Zamawiającego w razie sporu z Wykonawcą robót 

budowlanych lub Dostaw lub ich podwykonawcami, w tym m.in. będzie 

opiniował pod względem prawnym (w szczególności pod względem zgodności z 

Prawem budowlanym, Prawem zamówień publicznych) zasadność wszelkich 

roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i Dostaw w stosunku do 

Zamawiającego, wynikających z realizacji Umowy wykonawczej; 

2. Wykonawca będzie czuwał nad terminowym przekazywaniem przez Wykonawcę 

robót budowlanych dokumentów ubezpieczenia i dowodów zapłaty składek 

ubezpieczenia, określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 

 

§ 12 

Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do protokolarnego przejęcia i zapoznania się 

z całością dokumentacji Inwestycji, obejmującą w szczególności: 

1) Dokumentację projektową; 

2) Specyfikację Warunków Zamówienia; 

3) Umową (Umowami) podwykonawczymi; 

 - jakiekolwiek skutki zaniechania powyższego obowiązku obciążać będą wyłącznie Wykonawcę. 

2. W celu realizacji zadań określonych niniejszą umową Wykonawca jest zobowiązany 

do: 

1) informowania Zamawiającego o stanie zaawansowania prac przygotowawczych 

oraz o postępie Robót budowlanych i Dostaw, a także o wszelkich przypadkach 

ujawnionych wad i opóźnień w realizacji Inwestycji; 

2) niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkich żądanych przez niego 

informacji i dokumentów dotyczących realizacji Inwestycji; 

3) niezwłocznego udzielania Zamawiającemu żądanych wyjaśnień oraz 

zawiadamiania go o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach; 

4) informowania Zamawiającego o wszelkich uzgodnieniach z upoważnionymi 

przedstawicielami Zamawiającego oraz o ich wyniku; 

5) zapewnienia niezwłocznego przybycia właściwego Inspektora nadzoru, 

w przypadku zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę robót budowlanych lub Dostaw o takiej konieczności. 

3. Jeżeli Zamawiający zgłosi do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia do przekazanych 

informacji, wówczas na Wykonawcy spoczywa obowiązek ich wyjaśnienia 

Zamawiającemu oraz podjęcia działań naprawczych.  

4. W okresie obowiązywania Umowy, Wykonawca będzie składał Zamawiającemu 

pisemne raporty (miesięczne, półroczne, roczne i końcowy) zawierające informacje o:  
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1) pracach wykonanych w ramach niniejszej Umowy w danym okresie;  

2) stopniu zaawansowania Inwestycji – z podaniem zrealizowanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych Robót i wskaźnikiem procentowym ich 

zaawansowania;  

3) kwocie wynagrodzenia Wykonawcy należnej w danym okresie, ustalonej 

zgodnie z zasadami określonymi w §16 niniejszej Umowy; 

4) realizacji budżetu Inwestycji.  

5. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu raporty, o których mowa w ust. 4 

w  terminie do 5 dni po upływie każdego miesiąca lub okresu.  

6. W terminie do 10 dni od zakończenia realizacji Inwestycji rozumianej jako dzień 

podpisania protokołu odbioru końcowego Robót budowlanych, Wykonawca złoży 

Zamawiającemu raport końcowy zawierający informacje o czynnościach wykonanych 

przez niego w okresie realizacji Inwestycji. 

 

§ 13  

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za sprawowanie zastępstwa 

inwestycyjnego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału swoich przedstawicieli:   

1) w czynności przekazania Wykonawcy robót budowlanych protokolarnie terenu 

budowy;  

2) we wszelkich próbach i inspekcjach w trakcie prowadzonych Robót 

budowlanych lub Dostaw;  

3) w komisjach powołanych do dokonania odbiorów, w tym w komisji do odbioru 

końcowego; 

4) w innych czynnościach związanych z realizacją niniejszej Umowy i umów 

z Wykonawcą robót budowlanych lub Dostaw.  

  

§ 14 

Współpraca stron  

1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie:  

1) odbiorów częściowych, prób końcowych – nie później niż na 3 dni 

kalendarzowe przed planowanym terminem odbioru;  

2) odbioru końcowego Robót budowlanych – nie później niż na 7 dni 

kalendarzowych przed planowanym terminem odbioru.  

2. Wszelkie powiadomienia, oświadczenia i inne istotne dla realizacji niniejszej umowy 

informacje Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu pisemnie na 

adres:……………………………………………………………………………..……..  

3. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą ……………………..…………..   
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4. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy w całości lub części przez Wykonawcę 

podwykonawcom, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego i nie wpływa 

w jakikolwiek sposób na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania 

i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne.  

  

§ 15 

Obowiązywanie umowy  

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania zamówienia w terminie od dnia 

zawarcia Umowy do dnia rozliczenia końcowego robót, o którym mowa w §10 ust. 3 

umowy. 

2. Przewidywany czas wykonywania Robót budowlanych i Dostaw, będących 

przedmiotem nadzoru wynosić będzie 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy z 

Wykonawcą robót budowlanych. Zamawiający planuje wszcząć postępowanie w celu 

wyłonienia Wykonawcy robót w marcu 2025 r. Planowany czas rozpoczęcia robót 

budowlanych – maj 2025 r. Termin wykonania usług Wykonawcy obejmie czas 

trwania procedury na wybór Wykonawcy robót budowlanych i Dostaw, czas 

prowadzenia prac budowanych oraz czas rozliczenia końcowego robót, o którym 

mowa w §10 ust. 3 umowy. Przewidywany termin realizacji przedmiotu umowy – 26 

miesięcy.  

3. Czas realizacji Robót budowlanych i Dostaw może ulec zmianie, a tym samym 

zmianie może ulec termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 

powyżej.   

4. Wykonawca zobowiązuje się przez okres trwania gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę robót budowlanych i Dostaw oraz rękojmi za wady, jednak nie dłużej niż 

przez okres 60 miesięcy, do organizacji i udziału w przeglądach gwarancyjnych (nie 

rzadziej niż raz na 12 miesięcy) oraz sprawowania nadzoru nad usuwaniem 

ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych lub 

zgłoszonych przez Zamawiającego. Płatność za nadzór pełniony w okresie 

gwarancyjnym na Roboty budowlane i Dostawy musi zostać ujęta w ramach 

wynagrodzenia określonego w §16. 

 

§ 16 

Wynagrodzenie i sposób płatności  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na 

podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, w wysokości 

ceny brutto: ……………….. zł (słownie: …………………………………), w tym 

stawka podatku VAT.   

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ryczałtowe i może ulec zmianie jedynie 

w przypadkach określonych w niniejszej umowie.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne przelewem na rachunek 

bankowym Wykonawcy, w następujący sposób:  
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1) 5% wynagrodzenia będzie wypłacone Wykonawcy po ogłoszeniu przetargu na 

wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych; 

2) 80% wynagrodzenia będzie wypłacane Wykonawcy w  miesięcznych częściach, 

których wysokość zostanie określona proporcjonalnie do procentowego stopnia 

zaawansowania i rozliczenia Inwestycji, z dołu, po zakończeniu każdego 

miesiąca realizacji niniejszej Umowy, z tym że ostatnia rata będzie zapłacona po 

przekazaniu Zamawiającemu końcowego rozliczenia Robót budowlanych i 

Dostaw objętych Inwestycją, o którym mowa w §10 ust. 3 umowy;  

3) 15% wynagrodzenia zostanie wypłacone Wykonawcy po uzyskaniu ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji.  

4. Płatności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 będą dokonywane w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów:  

1) raportu, o którym mowa w §12 ust. 4 umowy; przy czym Zamawiający 

zatwierdzi raport lub wniesie do niego uwagi w terminie 7 dni od daty jego 

otrzymania;  

2) prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  

5. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Ostateczne rozliczenie Umowy z wystawieniem faktury końcowej nastąpi po 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego.  

7. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. 

Płatność zostanie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy, który zgłoszony jest 

do elektronicznego wykazu podmiotów VAT (białej listy). W przypadku wskazania 

przez Wykonawcę rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa 

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

Estrada uprawniona będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku ujawnionego w ww. 

wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla 

potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT i 

nie będzie to uznawane za uchybienie terminowi płatności należności. 

  

§ 17 

Waloryzacja wynagrodzenia  

1. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, Strony zobowiązują się dokonać 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego 

aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
4
,  

                                                           
4 tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm. 
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne,  

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych,
5
   

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 8 niniejszego paragrafu, jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, będzie odnosić się 

wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 

ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.  

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu każda ze 

Stron jest uprawniona do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o zmianę 

umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany 

stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie umowy. W przypadku zmiany, o której mowa w 

ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 

wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o 

zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu 

w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności należy wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy może 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które obowiązkowo ponosi 

on w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający 

oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia 

wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności 

koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 

minimalnej. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu 

Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom 

świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, 

                                                           
5 tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 427. 
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o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) Wykonawca jest uprawniony do 

złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia 

społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności należy 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a 

wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu.   

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu, 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o 

zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany 

zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 

których mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu   

8. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 

pkt 1) - 4) niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi, 

których w dniu zmiany umowy jeszcze nie wykonano.  

9. Poza waloryzacją, o której mowa w ust. 1-8, w związku z realizacją postanowień art. 

439 ustawy Pzp, strony postanawiają, że w przypadku zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją umowy, waloryzacja wynagrodzenia umownego 

następować będzie na wniosek którejkolwiek ze stron, na następujących zasadach:  

1) Wynagrodzenie brutto będzie waloryzowane na wniosek Strony (dalej Wniosek) 

złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub 

aneksu dotyczącego waloryzacji na podstawie niniejszego ustępu, pod 

warunkiem, że spełnione zostaną wymogi określone w poniższych pkt 2-5.  

2) Wynagrodzenie brutto ulegnie waloryzacji, jeżeli Wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w ujęciu miesięcznym, ogłaszany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego (dalej: GUS) w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”, po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

z Wykonawcą lub podpisania ostatniego aneksu dotyczącego waloryzacji 

wynagrodzenia na podstawie niniejszego punktu, wzrośnie o co najmniej 5%. 



20 

 

3) Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono 

Wniosek, pod warunkiem wykazania spełnienia warunków wskazanych w pkt 2. 

4) Sposób zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:  

a) wskaźnik zmiany wynagrodzenia będzie równy ½ zmiany Wskaźnika 

GUS, wskazanego w pkt 2, ustalonego dla miesiąca poprzedzającego 

miesiąc, w którym przypadł dzień zawarcia umowy oraz Wskaźnika GUS 

ustalonego dla miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono 

Wniosek,   

b) do obliczenia wskaźnika dotyczącego innego okresu, niż opublikowany 

przyjmuje się metodę nawiązań łańcuchowych, przy wykorzystaniu 

wskaźników mających za podstawę okres poprzedni = 100. Metoda ta 

polega na mnożeniu pierwszego wskaźnika w łańcuchu wykorzystywanym 

do nawiązań przez kolejny wskaźnik i podzieleniu przez 100. Tak 

otrzymany wskaźnik zaokrąglany jest do jednego miejsca po przecinku 

i mnożony przez kolejny wskaźnik, analogicznie jak w poprzednim kroku; 

kolejne operacje mnożenia, dzielenia przez 100 i zaokrąglania należy 

powtarzać aż do ostatniego wskaźnika w łańcuchu nawiązań, 

c) na podstawie wskaźnika zmiany wynagrodzenia wysokość 

wynagrodzenia w okresie wskazanym w pkt 3 będzie wyliczona od 

wartości wynagrodzenia określonego w umowie.  

5) Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może 

wynieść 3% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na 

dzień zawarcia umowy.  

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z zapisami 

niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do dokonania, w terminie 30 dni od zawarcia 

aneksu z Zamawiającym, zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 

z którymi zawarł Umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy 

przekracza 6 miesięcy pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł za 

każdy dzień zwłoki w zawarciu aneksu z podwykonawcą. Wykonawca zapłaci karę w 

tej samej wysokości w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom, o których mowa w zdaniu poprzednim, z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia.  

11. Strona żądająca waloryzacji wynagrodzenia winna wystąpić na piśmie do drugiej 

strony z uzasadnionym żądaniem waloryzacji.   

12. Strony potwierdzą waloryzację wynagrodzenia aneksem do Umowy. 

 

§ 18 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące części Przedmiotu 

umowy: 

1) ………………………… 
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2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego:  

1) powierzyć wykonanie części Przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie 

wskazania w Umowie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 

2) zrezygnować z podwykonawstwa; 

3) zmienić podwykonawcę wskazanego w Umowie. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawcy. Zlecenie wykonania całości lub części 

Przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części Przedmiotu umowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawcy 

oraz jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 

5. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę z podwykonawcą zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu zaparafowanego przez Wykonawcę i Podwykonawcę 

projektu tej umowy wraz ze wszystkimi załącznikami do niej. Postanowienie to 

stosuje się odpowiednio do zmiany umowy z podwykonawcą (aneksu do umowy 

podwykonawczej). 

6. Przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem musi spełniać 

co najmniej następujące warunki: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie prac; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza termin 

wykonania Przedmiotu umowy objętego niniejszą Umową i musi być zgodny 

z Harmonogramem; 

3) niedopuszczalne są zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące 

uregulowania zawierania umów na prace z dalszymi podwykonawcami, 

w szczególności postanowienia warunkujące podpisanie takich umów pod 

warunkiem wcześniejszej akceptacji projektów tych umów przez 

Zamawiającego; 

5) umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące przypadku 

uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, mówiące o tym, że w takiej 

sytuacji podwykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym 
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fakcie Zamawiającego, zaś Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy 

kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych podwykonawcy; 

6) wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac w ramach podwykonawstwa musi 

być realna w stosunku do zakresu tych prac i nie może przekraczać wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego za realizację tych Prac w niniejszej 

Umowie.  

7. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa 

w  §18 ust. 5, zgłosi swoje pisemne zastrzeżenia, które będą musiały zostać 

uwzględnione w ostatecznej wersji tej umowy (aneksu do umowy) lub zaakceptuje 

pisemnie projekt tej umowy (aneksu do umowy) bez zastrzeżeń. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy (aneks do umowy) o podwykonawstwo między Wykonawcą, 

a podwykonawcą w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia. 

9. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uzasadniony sprzeciw do treści dostarczonej 

mu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, kopii zawartej umowy (aneksu do 

umowy) o podwykonawstwo, umowa ta (aneks) nie będzie wywoływała dla 

Zamawiającego jakichkolwiek skutków, w tym w szczególności w zakresie 

odpowiedzialności solidarnej, do czasu zmiany jej treści zgodnie z zastrzeżeniami 

Zamawiającego. Dotyczy to również przypadków, gdy treść tej umowy (aneksu do 

umowy) będzie odbiegać od treści zaakceptowanego wcześniej przez Zamawiającego 

projektu umowy (aneksu do umowy). 

10. Wykonawca do każdej wystawionej przez siebie dla Zamawiającego faktury dostarczy 

dowód dokonania płatności dla podwykonawcy wraz z oświadczeniem od swojego 

podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich wymaganych płatności 

na rzecz podwykonawcy. 

11. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia na 

rzecz podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w wysokości określonej w odpowiedniej 

umowie o podwykonawstwo – bez odsetek za zwłokę w zapłacie tego wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej  dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Przed 

dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez Zamawiającego 

Wykonawcy. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w §18 ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Podwykonawca, który zostanie wybrany do realizacji określonego zakresu Przedmiotu 

umowy, na podstawie powyższych warunków, ma prawo do podzlecenia określonego 

zakresu zadania (przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) dalszym 

swoim podwykonawcom, pod warunkiem zastosowania procedur i na warunkach 

określonych w niniejszym paragrafie. 
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14. Jeżeli w ramach ponoszenia odpowiedzialności solidarnej Zamawiający zapłaci za 

Wykonawcę lub podwykonawcę należności obciążające Wykonawcę lub 

podwykonawcę, ma prawo żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu całego 

spełnionego świadczenia wraz z naliczonymi odsetkami. 
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§ 19 

Ubezpieczenie 

1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

na zasadach ogólnych za wszystkie szkody, wynikające z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy oraz 

przez okres trzech miesięcy po jej zakończeniu ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej. Suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie nie niższa niż 

1.000.000,00 zł. Suma gwarancyjna musi odpowiadać wysokości możliwych roszczeń 

z tytułu potencjalnych szkód (na mieniu lub osobie), jakie mogą powstać w związku z 

realizacją Umowy. Suma ubezpieczenia NNW nie powinna być niższa niż 20.000 

PLN na osobę Dopuszczalne franszyzy / udziały własne nie większe niż 10%. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę potwierdzającą zawarcie umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem uiszczenia składki 

w terminie do 3 dni przed datą zawarcia niniejszej Umowy, zaś kolejne polisy oraz 

dowody uiszczenia składki za kolejne okresy w przypadku płatności ratalnej, 

Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu w terminie do 5 dni przed upływem 

ważności poprzedniej polisy (umowy ubezpieczenia) lub przed upływem terminu 

płatności kolejnej raty składki. 

4. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w §19, lub nie 

dostarczy Zamawiającemu polis lub dowodów zapłaty składek, zgodnie z powyższymi 

postanowieniami, Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia stosownego 

ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącenia składki z wynagrodzenia 

Wykonawcy, bądź skorzystania z innych uprawnień przewidzianych niniejszą 

Umową. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§20 

Kary umowne 

1. Wykonawca, niezależnie od innych przypadków określonych w Umowie zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §16 ust. 1 umowy w 

razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 

2) w wysokości 2.000,00 zł za nie przybycie na wezwanie, o którym mowa w §12 

ust. 2 pkt 5 lub za brak obecności na radach budowy, próbach, odbiorze lub 

przeglądzie w wyznaczonym terminie, za każdą nieobecność; 

3) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w §16 ust. 1 umowy za 

zwłokę w wykonaniu czynności określonych w niniejszej umowie (w 

szczególności zwłokę w dokonaniu odbiorów, przekazaniu Zamawiającemu 

dokumentów finansowych Wykonawcy) – za każdy dzień zwłoki; 
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4) za powierzenie czynności podwykonawcom z pominięciem warunków 

określonych w §14 ust. 4 w wysokości 5 000 za każde zdarzenie; 

5) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w §16 ust. 1 umowy za 

nieprzedłożenie polis, o których mowa w §19ust. 3 – za każdy dzień zwłoki; 

6) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w §16 ust. 1 umowy za 

nieterminowe wykonanie rozliczenia, o którym mowa w §10 – za każdy dzień 

zwłoki. 

2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 

odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar umownych, 

wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

4. W przypadkach, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych 

czynności na koszt Wykonawcy Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia 

kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 50% łącznego 

wynagrodzenia brutto w §16 ust. 1 umowy. 

 

§ 21 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w §16 ust. 1, co stanowi kwotę ………………..………………. zł (słownie: 

………………………………………). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie 

………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia, jeżeli 

data jego wygaśnięcia przypadnie przed terminem wykonania Przedmiotu umowy. 

Koszt przedłużenia ważności zabezpieczenia jest kosztem obciążającym Wykonawcę. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia wysokości zabezpieczenia, 

w przypadku skorzystania z niego przez Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy. 
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7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujących terminach: 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia 

od dnia rozliczenia końcowego Robót budowlanych i Dostaw, o którym mowa w §10 

ust. 3 umowy;  30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu 

rękojmi za wady, o którym mowa w §22 ust. 1. 

8. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

  

§22 

Odpowiedzialność za wady  

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady, na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w kodeksie cywilnym w 

okresie 60 miesięcy od daty rozliczenia końcowego, o którym mowa w §10 ust. 3 

umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad zgłoszonych mu w ramach rękojmi 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku braku ich usunięcie w tym 

terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

w czasie prac nad usuwaniem wad.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady za nienależyte 

wykonanie obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy, w tym 

w szczególności za: 

1) błędy w nadzorze nad realizacją Robót budowlanych i Dostaw, skutkujące 

powstaniem wad w wykonanych robotach i dostawach; 

2) zaniechanie w nadzorze, które uniemożliwiły wykrycie wad na etapie realizacji 

robót budowlanych lub dostaw.  

 

§ 23 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął pełnienia swoich obowiązków bez uzasadnionych 

przyczyn lub zaprzestał ich pełnienia w okresie obowiązywania umowy i nie 

podejmuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego;  

2) Wykonawca wstrzymuje roboty budowlane ponad 14 dni nie mając zezwolenia 

Zamawiającego;  

3) Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczeń, o których mowa w §19 ust. 2 

umowy;  

4) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób naruszający postanowienia 

niniejszej umowy i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpi 

zmiana sposobu ich wykonywania;  
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5) zawrze umowę z podwykonawcą bez zachowania zasad określonych w §18 

umowy;  

6) nie dokona rozliczeń finansowych z podwykonawcą;  

7) popadnie w stan likwidacji   

8) nie wypełnia innych istotnych warunków Umowy. 

2. W razie zaistnienia, którejkolwiek z przesłanek, o jakich mowa w ust. 1, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 45 dni od powzięcia o niej wiadomości.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  

4. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne 

jedynie za czynności, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

 

§ 24 

Zmiana umowy  

1. Zmiany Umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone 

przez strony umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, 

oprócz pozostałych przypadków wskazanych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych, stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przewiduje możliwości dokonywania zmian niniejszej umowy w 

przypadkach, gdy:  

1) konieczna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności 

w przypadkach opóźnień lub wadliwego wykonania Robót budowlanych lub 

Dostaw w ramach umów z Wykonawcą robót budowlanych lub Dostaw lub 

konieczności zlecenia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo 

zamówień publicznych;  

2) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niezbędne jest ograniczenie przez 

Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia – w takim 

przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu 

zamówienia i jego zakresu, wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy, a także 

obowiązków Wykonawcy i warunków rękojmi, z zastrzeżeniem ust. 2 

niniejszego paragrafu; powyższe obejmuje: 

- zmiany niniejszej umowy wynikające ze zmiany terminu i sposobu 

realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub Wykonawcami 

Dostaw;  

- zmiany wynikające z odmowy wydania przez organy administracji 

wymaganych decyzji, zezwoleń i uzgodnień z przyczyn niezawinionych 

przez Inwestora Zastępczego;  
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- zmiany terminu realizacji umowy z lub poszczególnych jej etapów 

w przypadku przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót 

budowlanych lub  Wykonawcy Dostaw; 

- zmiany wynikające z konieczności zakończenia umowy z Wykonawcą robót 

budowlanych i Dostaw lub związane z upadłością Wykonawcy robot 

budowlanych lub Dostaw; 

-  zmiany wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa lub prawomocnych orzeczeń sądowych lub ostatecznych aktów 

administracyjnych właściwych organów (w zakresie niezbędnym do 

dostosowania umowy do zmienionego stanu prawnego lub faktycznego); 

3) konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa 

obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian 

umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku 

zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany 

przepisów prawa;  

4) treści umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub Dostaw będą powodowały 

konieczność dostosowania niniejszej umowy i wyłącznie w tym zakresie, do 

brzmienia umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub Dostaw, o ile 

wprowadzone zmiany nie będą powodowały zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy; powyższe obejmuje konieczne zmiany niniejszej umowy w 

zakresie terminu jej realizacji, harmonogramu zapłaty wynagrodzenia oraz 

terminów i sposobu spełnienia świadczeń Wykonawcy; 

5) konieczne jest dokonanie zmiany terminu obowiązywania umowy w związku ze 

zmianą terminu obowiązywania umów z Wykonawcą robót budowlanych lub 

Wykonawcą Dostaw;  

6) wystąpiła potrzeba zmiany osoby lub osób wskazanych przez Wykonawcę do 

realizacji umowy, z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, które 

uniemożliwiają wykonanie obowiązków dotychczasowym osobom, pod 

warunkiem, że nowo wskazana osoba lub osoby spełniać będą wymagania 

Zamawiającego dotyczące tych osób, określone w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i ofercie Wykonawcy (dotyczące kryterium oceny ofert). 

2. Ustala się minimalną wartość świadczeń objętych niniejszą umową zamawianych 

przez Zamawiającego w okresie jej obowiązywania w wysokości 20% wartości 

całkowitej określonej w treści formularza ofertowego Wykonawcy. 

 

§ 25 

Informacja RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia   dyrektywy   95/46/WE – [RODO] Zamawiający informuje, a Wykonawca 

potwierdza otrzymanie informacji iż: 
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1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Estrada Poznańska – 

samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Masztalarskiej 8, 61-

 67 Poznań 

Pozostałe nasze dane kontaktowe: e-mail …………………….………., tel. …………………..  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: ………..…….. lub tel. ………………  

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, 

b) rozliczeń finansowo – księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie 

art. 6 ust.1 lit c) RODO (tj. obowiązku prawnego). 

3) Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi 

związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług 

informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z 

nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym 

informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 

informacją lub publikowane w BIP.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego 

nas okresu archiwizacji.  

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.   

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest 

Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

 

 

§ 26 

Postanowienia końcowe 

1. Załącznikami do niniejszej umowy są:  

a) Oferta Wykonawcy;  

b) Wykaz Dostaw; 

c) Specyfikacja Warunków Zamówienia.  

2. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku 

z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

3. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

4. Wszelka korespondencja wysyłana przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres 

wskazany w niniejszej umowie będzie traktowana za skuteczną. 
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane 

oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.  

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych w niniejszej 

umowie.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym 

egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

  

  

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A 

 


