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WYKONAWCY

Informacja z wyjas$nieniami i zmiang tre§ci SWZ nr 4

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ogloszonego na roboty budowlane

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp w przedmiocie zamdwienia:
nZarzgd w Radomiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestepczosci — budowa nowej siedziby” —
zaprojektuj i wybuduj Nr sprawy 68/24

Zamawiajacy - Komenda Wojewédzka Policji z siedzibg w Radomiu, dzialajac na podstawie art. 135 ust. 2
ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U z 2024 r., poz. 1320) udziela
odpowiedzi na pytania do treSci SWZ wniesione w przedmiotowym postepowaniu:

Pytanie nr 1: Jako Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie Zamdéwienia zwracamy si¢ z prosbg o odpowiedz na
ponizsze pytania dotyczace projektowych postanowien umownych: § 4 ust. 14 projektu umowy

Zwracamy si¢ z prosba o zmiang tresci § 4 ust. 14 projektowanej umowy, stanowiacej zalacznik nr 1 do SWZ,
poprzez obnizenie wysokosci wskaznika cen produkeji budowlano — montazowej oglaszany przez GUS 10 % do
5 %, a osiagniecie ktorej to wysokosci jest konieczne dla wystapienia z wnioskiem o waloryzacje wynagrodzenia.
Nalezy wskazaé, ze w realiach rynkowych nawet niewielki wzrost cen materialow moze mie¢ istotny wptyw na
koszt realizacji inwestycji, z tego powodu zasadne jest, aby Wykonawca mogt wnioskowaé o waloryzacje
wynagrodzenia, gdy wskaZnik cen produkcji budowlano-montazowej oglaszany przez GUS ulegnie zmianie o co
najmniej 5% w stosunku do wskaZnika ogloszonego za miesiac zawarcia umowy. Obecnie uksztaltowana klauzula
waloryzacyjna w powiazaniu z wysokoscia ww. wskaZnika powoduje, ze mato prawdopodobnym jest osiggniecie
zakladanego przez zamawiajacego wskaznika. Klauzula waloryzacyjna w swoim zalozeniu ma takie negatywne
dla stron umowy oddzialywania zminimalizowa¢, co w istocie jest w interesic obu stron umowy. Zadaniem
waloryzacji umownej jest zatem urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materialéw lub
kosztéw zwiazanych z realizacja kontraktu publicznego. Ponadto obowigzek wskazania maksymalnej wartosei
zmiany wynagrodzenia ma na celu ustalenie ekwiwalentnosci $wiadczen stron. Podwyzka wynagrodzenia ma
odzwierciedla¢ biezaca i prognozowana sytuacje rynkowa — ma umozliwi¢ zmiane wysokosci wynagrodzenia
stosownie do rzeczywistych zmian cen materialdow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia.
Projektowane przez zamawiajacego postanowienie umowne narusza w istotny sposob zasade ekwiwalentnosci
stron w kontekscie obowiazujacych od dluzszego czasu wysokich wskaznikéw zmiany cen i materialéw lub
kosztoéw, przerzucajac w calo$ci ryzyko wzrostu ceny i kosztéw na wykonawce.

OdpowiedzZ na pvtanie nr 1: Zamawiajgcy informuje, ze zapisy § 4 ust. 14 projektu umowy pozostajg bez zmian.




Pytanie nr 2: Jako Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie Zaméwienia zwracamy sig z prosba o odpowiedz na
ponizsze pytania dotyczace projektowych postanowiefi umownych: § 4 ust. 19 projektu umowy

Czy zamawiajacy wyraza zgode na zwiekszenie tacznej maksymalnej zmiany wysokosci wynagrodzenia do kwoty
stanowigcej réwnowarto$¢ 15 % wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 5.

Na uzasadnienie wnioskowanej zmiany wskazujemy, ze inwestycja ma skomplikowany charakter z uwagi na
uwarunkowania techniczne i prawne, jak réwniez rodzi ryzyko z uwagi na okres jej realizacji, ze rynkowe czynniki
zewnetrzne beda istotnie oddziatywaty na tre$¢, wysokos¢ i ostatecznie ekwiwalentno$¢ swiadczen uzgodnionych
przez strony i spelnianych na podstawie umowy w sprawie zamdéwienia publicznego. Klauzula waloryzacyjna w .,
swoim zalozeniu ma takie negatywne dla stron umowy oddzialywania zminimalizowa¢, co w istocie jest w
interesie obu stron umowy. Zadaniem waloryzacji umownej jest zatem urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w

przypadku zmian ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja kontrakiu publicznego. Ponadto

obowigzek wskazania maksymalnej warto$ci zmiany wynagrodzenia ma na celu ustalenie ekwiwalentnosci
$wiadczen stron. Podwyzka wynagrodzenia ma odzwierciedla¢ biezaca i prognozowana sytuacje rynkowa — ma
umozliwi¢ zmiane wysoko$ci wynagrodzenia stosownie do rzeczywistych zmian cen materialéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacja zamoOwienia. Projektowane przez zamawiajacego postanowienie umowne narusza w
istotny sposob zasade ekwiwalentnosci stron w kontek$cie obowiazujacych od diluzszego czasu wysokich
wskaznikéw zmiany cen i materiatlow lub kosztow, przerzucajac w catosci ryzyko wzrostu ceny i kosztéw na
wykonawce. Ograniczenie limitu wynagrodzenia do 5 % wynagrodzenia umownego netto jest nieuzasadnione
gospodarczo oraz §wiadczy o naduzyciu przez zamawiajacego dominujacej pozycji organizatora przetargu przez
narzucenie wykonawcom skrajnie niekorzystnych warunkéw umowy. Projektowane postanowienie wydaje si¢ nie
uwzglednia¢ faktu, iz zamdéwienie bedzie realizowane przez 33 miesigce. W tak dilugim okresie realizacji,
Zamawiajacy powinien uwzgledni¢ mozliwosé nieoczekiwanego wzrostu cen i przewidzie¢ mozliwos$¢
zwiekszenia umowy co najmniej do 15% wartoéci umownego netto. Ponadto zwracamy uwage, ze w wyroku KIO
z dnia 28.11.2023 r. wskazano, ze waloryzacja powinna wynosi¢ 15 % wynagrodzenia (sygn. akt: KIO 3389/23).

Odpowied7 na pytanie nr 2: Zamawiajacy dokuje zmiany w zakresie zwigkszenia tacznej maksymalnej zmiany
wysokosci wynagrodzenia do kwoty stanowiacej rownowartos¢ 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 5.
Zapis § 4 ust. 19 projektu umowy stanowigcego Zatacznik Nr 1 do SWZ ulega zmianie w ten sposdb, ze zamiast
»4,0%” wstawia si¢ ,,10,00 %”.

Pytanie nr 3: Jako Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie Zamoéwienia zwracamy si¢ z prosba o odpowiedz na
ponizsze pytania dotyczace projektowych postanowien umownych: § 8 ust. 2 projektu umowy

Zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje § 8 ust. 2, w ten sposob, ze wprowadzone zostanie dodatkowe
postanowienie, o tresci: ,Brak uwag Zamawiajacego w terminie 20 dni do przedlozonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej, bedzie réwnoznaczny z jej akceptacja.”

Powyzszy zapis jest istotny z punktu widzenia terminowosci realizacji Przedmiotu Umowy, ewentualne
niedochowanie terminu okre§lonego w § 8 moze doprowadzi¢ do negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy.
Ponadto zaden dalszy zapis projektowanej umowy nie wprowadza sankcji wobec Zamawiajacego za
niedochowanie terminu okre$lonego w przytoczonym paragrafie. Wobec powyzszego wprowadzenie
domniemania akceptacji przedtozonej dokumentacji projektowej jest zasadne, jak réwniez zbiezne z niemal
analogicznym postanowieniem zawartym w § 9 ust. 5.

OdpowiedZ na pytanie nr 3: Zamawiajacy informuje, ze zapisy § 8 ust. 2 projektu umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 4: Jako Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie Zamoéwienia zwracamy si¢ z prosba o odpowiedz na
ponizsze pytania dotyczace projektowych postanowient umownych: § 17 ust. 2 projektu umowy

Zwracamy si¢ z prosba o zmniejszenie kary umownej okreslonej w § 17 ust. 2 lit. a) i b) do wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.

Na uzasadnienie wskazujemy, Ze projektowane postanowienie umowy w sposob razacy narusza zasadg réwnowagi
kontraktowej i dobrych obyczajéw w obrocie gospodarczym. Stanowi ono przekroczenie granicy dopuszczalnej
swobody kontraktowej w warunkach projektowanych zapiséw umowy, a ktore wyraza si¢ przede wszystkim w
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okresleniu przez Zamawiajacego kary umownej w wysokosci razaco wygorowanej, nicadekwatnej do naruszen i
mogacych prowadzi¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiajacego kosztem wykonawcy. Stanowi ono
rowniez niewspolmierng sankcje i jest nieproporcjonalne do przedmiotu zaméwienia. Zarzucié nalezy, ze
kwestionowane postanowienie projektu umowy zostalo uksztaltowane z razagcym naruszeniem art. 353(1) k.c.iz
oczywistych wzgledow pozostaje w sprzecznosci z podstawowymi funkcjami kary umownej. Konsekwencja tak
skonstruowanej kary umownej, w polaczeniu z wynikajgca z ustawy o finansach publicznych koniecznosci jej
dochodzenia przez Zamawiajacego, moze by¢ jedynie bezzasadne wzbogacenie Zamawiajacego kosztem
wykonawcy, a nie zrekompensowanie mozliwego uszczerbku Zamawiajacego na wypadek ziszczenia si¢ zdarzen
okreslonych w projektowanym zapisie umowy. Wskazaé nalezy, ze uprawnienie Zamawiajacego do ustalania
warunkéw umowy nie ma charakteru absolutnego i nie moze odbywaé si¢ w calkowitym oderwaniu od
poszanowania shusznego interesu wykonawcow ubiegajacych si¢ o udzielenie zam6wienia. Konieczne zatem jest
wywazenie intereséw obu stron stosunku zobowiazaniowego wynikajacego z umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. Obowigzkiem Zamawiajacego jest wprawdzie okre§lenie postanowiefi umowy w sprawie
zamOwienia publicznego w taki sposob, azeby cel zamoéwienia, tj. zaspokojenie okreslonych potrzeb
Zamawiajgcego, zostal osiagniety. W swoim dzialaniu nie moze jednak Zamawiajacy naduzywaé pozycji strony
konstruujgcej kontrakt, korzystajac z instrumentow niewspolmiernych do zamierzonego celu i to w sytuacji
mozliwosci zastosowania innych $rodkéw, ktére w sposob dostateczny zabezpieczaja interes Zamawiajacego
(zasada proporcjonalnosci). Bez watpienia przejawem takiego dziatania podejmowanego z naruszeniem zasady
proporcjonalnosci jest zastrzeganie przez zamawiajacych razaco wygérowanych kar umownych, bez wzgledu na
ewentualng wing, stopien zawinienia wykonawcy oraz bez odniesienia wysokosci kary do hipotetycznie
wyliczonej przyszlej szkody, jaka moze ponies¢ Zamawiajacy w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy w sprawie zamowienia. Jak wskazat Sad Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 24
kwietnia 2014 r. (sygn. akt I ACa 26/14) ,,ocene, czy kara w danym przypadku jest razaco wygérowana w
rozumieniu art. 484 § 2 k.c. nalezy dokona¢ w kontekscie catoksztaltu okoliczno$ci sprawy, a zatem uwzgledniajac
przedmiot umowy, okolicznosci, na jakie kara umowna zostala zastrzezona, cel tej kary, sposéb jej uksztaltowania,
okolicznoéci, w jakich doszto do sytuacji uzasadniajacej naliczenia kary, wage i zakres nienalezytego wykonania
umowy, stopiefi winy, charakter negatywnych skutkéw dla drugiej strony itp.” Zastrzegane w umowach o
zamOwienie publiczne kary umowne winny zmierzaé¢ do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
pozostawa¢ w zwigzku z zasadniczymi obowigzkami wykonawcy, wynikajacymi z przedmiotu zaméwienia. W
naszej ocenie postanowienia projektu umowy dyrektywy tej nie spelniaja, a tym samym zasadne jest twierdzenie,
Ze warunkach niniejszego zamdwienia Zamawiajacy naduzyl swej pozycji jako strony umowy samodzielnie
redagujacej kontrakt.

Odpowiedz na pytanie nr 4: Zamawiajacy informuje, ze zapisy §17 ust. 2 projektu umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 5: Jako Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie Zamdéwienia zwracamy si¢ z prosba o odpowiedz na
ponizsze pytania dotyczace projektowych postanowiefi umownych: § 17 projektu umowy

Zwracamy si¢ z prosba o umieszczenie w § 17 projektu umowy postanowienia o nastepujacej tresci: ,, W przypadku
opéznien w realizacji umowy wynikajacych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym m.in.
przedhuzajacych si¢ procedur administracyjnych, sity wyzszej, dziatan lub zaniechan Zamawiajacego, terminy
realizacji zostang odpowiednio przedluzone o czas trwania przeszkody. Wykonawca nie ponosi z tego tytutu
odpowiedzialnosci ani nie jest zobowiazany do zaptaty kar umownych.”

Powyzszy zapis ma celu ochrong Wykonawce przed negatywnymi konsekwencjami sytuacji, na ki6re nie ma
wplywu. Pozwala to zachowac¢ uczciwe warunki wspéipracy i unikaé niesprawiedliwego obciazenia Wykonawcy
odpowiedzialnoscia za zdarzenia niezalezne od jego dzialafi. Réwniez wprowadzenie tego zapisu jest korzystne
dla Zamawiajacego, gdyz okreslenie zasad postgpowania w przypadku opdéznien minimalizuje ryzyko sporéw i
konfliktéw na etapie realizacji umowy, co sprzyja ptynnej wspdlpracy i redukuje koszty zwiazane z ewentualnymi
roszczeniami.

Odpowiedz na pytanie nr 5: Zamawiajacy informuje, ze zapisy §17 projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 6: Jako Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie Zamoéwienia zwracamy sie z prosba o odpowiedz na
ponizsze pytania dotyczace projektowych postanowienn umownych: § 18 projektu umowy



Zwracamy sie z prosba o dodanie do § 18 projektu umowy zapisu o nastgpujacej tresci: ,,Wykonawca moze
réwniez wstrzymaé realizacje kolejnych etapéw zamowienia do czasu uregulowania naleznosci przez
Zamawiajgcego.”

Mozliwosé wstrzymania realizacji kolejnych etapéw zaméwienia ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy przed
narastaniem probleméw platniczych. Wstrzymanie pracy pozwala wykonawcy unikna¢ realizowania kolejnych
etapéw robot w niepewnosci, co do otrzymania zaptaty za wczesniejsze etapy.

Odpowiedz na pytanie nr 6: Zamawiajacy informuje, ze zapisy §18 projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 7: Jako Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie Zamoéwienia zwracamy si¢ z prosba o odpowiedz na
ponizsze pytania dotyczace projektowych postanowien umownych: § 21 projektu umowy

Zwracamy sie z pro$ba o dodanie do § 21 projektu umowy ustepu nr 3 o nastgpujacej tresci: ,,W przypadku, gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na zlecenie usunigcia wad innemu wykonawcy, ma obowiazek uprzednio pisemnie
poinformowa¢ Wykonawece o tej decyzji oraz ponownie wezwaé go do usuniecia wad w wyznaczonym terminie,
ktory nie moze by¢ krotszy niz 14 dni od daty dorgczenia wezwania. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu Wykonawcy”.
Wprowadzenie zapisu o obowiazku weczeéniejszego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad i mozliwosci
zlecenia usuniecia wad innemu wykonawcy, gdy wada nie zostanie usunieta w wyznaczonym terminie, ma na celu
zapewnienie efektywnosci realizacji umowy. Chroni interesy Zamawiajgcego, zapewniajgc terminowe usunigcie
wad, jednocze$nie motywujac wykonawce do rzetelnego wykonania robét. Powyzszy zapis wprowadza
przejrzystosé oraz minimalizuje ryzyko ewentualnych sporéw.

QOdpowiedZ na pytanie nr 7: Zamawiajacy informuje, ze zapisy §21 projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 8: Jako Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie Zamoéwienia zwracamy si¢ z pro$ba o odpowiedz na
ponizsze pytania dotyczace projektowych postanowien umownych: § 25 ust. 1 pkt 1 projektu umowy

Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie pojecia uzytego w § 25 ust. 1 pkt 1 projektu umowy, tj. ,wad
materiatowych”, w szczegélnosci, co nalezy do zakresu tego pojecia.

Wskazujemy, ze Wykonawca w okresie gwarancji nie zamierza usuna¢ wad materiatéw eksploatacyjnych, ktore
zostaly uzyte wskutek normalnej eksploatacji. W zwiazku z powyzszym w celu wyeliminowania ewentualnych
sporéw wnosimy o wprowadzenie zapisu w § 25 projektu umowy w nastgpujacym brzmieniu: ,,Strony ustalaja, ze
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji za wady materiatéw eksploatacyjnych, tj.
materialow, ktére w ramach wykonywanych robé6t budowlanych zostaly uzyte, a ich zuzycie lub uszkodzenie
wynika z normalnej eksploatacji, niewlasciwego uzytkowania lub czynnikéw zewnetrznych niezwigzanych z
niewlasciwym wykonaniem robét budowlanych.”

OdpowiedZ na pytanie nr 8: Zamawiajacy informuje, ze zapisy §25 ust. 1 pkt 1 projektu umowy pozostaja bez
zmian.

Wada materialna, termin ,,wada materialna” oznacza wadg dowolnego przedmiotu, czy to materialnego, czy
niematerialnego, lub w $wiadczeniu ushigi, ktéra w znacznym stopniu uniemozliwia przedmiotowi lub ustudze
dziatanie lub funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem lub specyfikacjami. Termin ,,wada materialna” nie
obejmuje wady, ktéra — (A) ma nieistotny lub znikomy wpiyw na dziatanie lub funkcjonowanie przedmiotu lub
programu komputerowego; (B) wplywa tylko na skladnik przedmiotu lub programu, ktéry jako calo$¢ zasadniczo
dziata lub funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem; lub (C) ma nieistotny Iub znikomy wplyw na skuteczno$¢
$wiadczonej ustugi.

Pytanie nr 9: Jako Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie Zaméwienia zwracamy si¢ z prosba o odpowiedz na
ponizsze pytania dotyczace projektowych postanowiett umownych: § 25 ust. 2 projektu umowy

Zwracamy sie z pro§bg zmiang § 25 ust. 2 projektu umowy w nastepujacy sposéb: ,,W przypadku, gdy usuniecie
wady w okresie gwarancji z uwagi na uwarunkowania zewnetrzne lub technologiczne jest niemozliwe,
Wykonawca ma prawo do odroczenia terminu usunigcia wady do momentu, gdy bedzie to mozliwe. Zamawiajacy
zostanie poinformowany o takich okoliczno$ciach oraz o przewidywanym terminie usunigcia wady.”



Pragniemy zaznaczy¢, ze wprowadzenie tego zapisu daje obu stronom elastyczno$¢ w przypadku probleméw
zewngtrznych, badz technologicznych, ktére moga wystapi¢ w trakcie usuwania wad. Ponadto, pozwala na
skuteczne zarzadzanie sytuacjami, w ktérych czas usunigcia wad nie moze by¢ jednoznacznie okreslony, przez co
zabezpiecza interesy obu stron — wykonawcy przed odpowiedzialno$cia za czynniki zewnctrzne lub
technologiczne oraz Zamawiajgcego, ktéry nie zostanie pozostawiony z problemem, dajac pewno$é co do podjecia
dalszych dzialafh i zapewniajac realizacje rob6t w jak najszybszym mozliwym terminie.

OdpowiedZ na pytanie nr 9: Zamawiajacy informuje, ze zapisy §25 ust. 2 projektu umowy pozostaja bez zmian

Pytanie nr 10: Jako Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie Zamoéwienia zwracamy si¢ z progba o odpowiedz na
poniZzsze pytania dotyczace projektowych postanowien umownych: § 25 ust. 7 projektu umowy

Prosimy o wyjasnienie czy w ramach obowiazkowych serwiséw oraz przegladéw technicznych instalacji,
urzadzef i systemow zamontowanych w obiekcie podczas realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest do ponoszenia kosztow wymiany materialtow eksploatacyjnych do urzadzen,
szybkozuzywajacych sig, zamiennych lub zapewnienia tych materiatow.

Odpowiedz na pytanie nr 10: Wykonawca w ramach obowiazkowych serwiséw oraz przegladéw technicznych
instalacji, urzadzen i systeméw zamontowanych w obiekcie podczas realizacji przedmiotu zaméwienia,
zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw wymiany materialéw eksploatacyjnych do urzgdzen,
szybkozuzywajacych si¢, zamiennych lub zapewnienia tych materiatéw.

Pytanie nr 11: W zestawieniu pomieszczen znajduje si¢ pomieszczenie agregatu z opisem, ze agregat wykonaé
jako zewngirzny z dojsciem z kostki brukowej. Prosimy o jednoznaczna informacje czy agregat ma byé
dostarczony w wykonaniu zewne¢trznym i posadowiony w poblizu projektowanego budynku, czy bez obudowy i
umiejscowiony w pomieszczeniu?

OdpowiedZ na pytanie nr 11: Agregat pradotwérczy ma by¢ w obudowie i posadowiony w pom. 27 zgodnie z
PFU.

Pytanpie nr 12: Czy zamawiajacy wymaga integracji systemow bezpieczenistwa z istniejgcg infrastruktura? Jesli
tak, to prosimy o informacje jakie systemy (jakich producentéw) wystepuja w funkcjonujacych budynkach

OdpowiedZ na pytanie nr 12: Zamawiajgcy zaklada zduplikowanie centrali sygnalizacji pozaru w sgsiednim
budynku oddalonym okoto 70 m od planowanego obiektu. Zamawiajacy zakiada udostepnienie sygnatu CCTV do
sgsiedniego budynku.

Pytanie nr 13: W PFU czytamy, Zze zasilaniem gwarantowanym maja zosta¢ objete m.in.. systemy
radiokomunikacyjne. Czy systemy radiokomunikacyjne sa elementem niniejszego zaméwienia? Czy wymaga sie
przygotowania instalacji do p6Zniejszego wykorzystania do celéw systemow radiokomunikacyjnych?

OdpowiedZ na pvtanie nr 13: Systemy radiokomunikacyjne maja byé zasilane napieciem gwarantowanym.
Systemy radiokomunikacyjne nie sa elementami zaméwienia. Wymagane jest przygotowanie instalacji do
pozniejszego wykorzystania do systeméw radiokomunikacyjnych

Pytanie nr 14: Jak nalezy zaklasyfikowa¢ budynek w mys$l ,,Zalgcznika do wytycznych nr 3”?

Odpowiedz na pytanie nr 14: Nie nalezy klasyfikowa¢ budynku do ,,Zatgcznika do wytycznych nr 3”, dokument
ten zawiera dane niezb¢dne do zaprojektowania pomieszczen



Pytanie nr 15: Czy Zamawiajacy wymaga dostawy centrali telefonicznej lub aparatéw telefonicznych? Jesli tak,
prosimy o przekazanie specyfikacji urzadzen.

OdpowiedZ na_pytanie nr 15; Centrala telefoniczna ani aparaty telefoniczne nie s3 wymagane, poniewaz w
obiekcie bedzie funkcjonowata telefonia IP/VoIP (nie wchodzaca w zakres zamdéwienia)

Pytanie nr 16: Zgodnie z tre$cia PFU nalezy dopasowaé nowe o$wietlenie terenu do istniejacego - prosimy o
przekazanie specyfikacji nowego o$wietlenia lub informacj¢ o istniejacym.

OdpowiedZ na pytanie nr 16: Byla obowiazkowa wizja lokalna i kazdy potencjalny oferent zapoznat si¢ z
istniejacym oéwietleniem terenu. Zgodnie z rozdziatem IV pkt. 3 SWZ , W celu indywidualnego ustalenia terminu
odbycia wizji lokalnej lub deklaracji odbycia wizji lokalnej w jednym z terminéw wskazanych przez
Zamawiajacego nalezy kontaktowac sie telefonicznie z sekretariatem Wydzialu Inwestycji i Remontéw Komendy
Wojewodzkiej Policji z siedziba w Radomiu od poniedziatku do pigtku w godz. od 8.00 do 15.00 na numery: (47)
7012902

Pytanie nr 17: Czy sitownia telekomunikacyjne ma zasila¢ odbiory p.poz.?

Odpowiedz na pytanie nr 17: Wnioskodawca chcial wskazaé na mozliwo$¢ zasilania systemu sygnalizacji pozaru
z dodatkowego zrodta napiecia gwarantowanego, lecz jesli wymieniony system posiada wiasne Zrodio
podtrzymania zasilania to z takiej opcji nalezy zrezygnowaé, poniewaz gléwnym zadaniem silowni
telekomunikacyjnej jest zasilanie napiecia gwarantowanego obwodéw Serwerowni oraz wydzielonych obwodéw
teleinformatycznych (PFU. str. 43, 35).

Pytanie nr 18: Czy sitownia telekomunikacyjna ma zasila¢ systemy KD i SSWiN, ktére majg wlasne
podtrzymanie?

OdpowiedZ na pytanie nr 18: Wnioskodawca chciat wskaza¢ na mozliwo$¢ zasilenia wymienionych systemoéw
KD oraz SSWiN, lecz jesli przepisy daja taka mozliwos¢ a wymienione systemy maja niezalezne Zrédto zasilania
to 0 ewentualnym wyborze dodatkowego Zrédia zasilania powinien zadecydowa¢ projektant.

Pytanie nr 19: Czy UPS ma zasilaé cale odwietlenie ogélne ciggéw komunikacyjnych?

OdpowiedZ na pytanie nr 19. Wnioskodawca wskazal na mozliwo$¢ zasilenia wymienionych obwodéw

dajg taka mozliwo$¢ to projektant wspélnie z uzytkownikiem podejma decyzj¢ o ewentualnym zasileniu
niektérych obwodéw oswietleniowych poprzez UPS-a (PFU, str.35).

Pytanie nr 20: Czy UPS ma zasila¢ obwody o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego skoro oprawy dysponuja
wilasnym podtrzymaniem?

OdpowiedZ na pvtanie nr 20: Nie, jezeli zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego posiadaja wlasny system
podtrzymania zasilania.

Pytanie nr 21: Co oznacza zapis ,,W budynku nalezy umiesci¢ PWP (brak mowy o certyfikowanym), wylacznik
agregatu pradotworczego”? Prosimy o wskazanie wiasciwego do montazu

OdpowiedZ na_pytanie nr 21: Przeciwpozarowy wylacznik pradu dla agregatu ma za zadanie blokowa¢ start
agregatu pradotworczego w przypadku wylaczenia napigcia przez przeciwpozarowy wylacznik pradu budynku.



Pytanie nr 22: ,Moc instalacji dobraé¢ do iloici paneli fotowoltaicznych ktére mogg zosta¢ zamontowane na
wiacie dla samochodéw.” - czy jedyne z czego ma wynika¢ moc instalacji to powierzchnia wiaty na ktérej da sie
zainstalowac panele?

Odpowiedz na pvtanie nr 22: Panele fotowoltaiczne beda rozmieszczone tylko na dachu wiaty garazowej .
Panelami winien by¢ pokryty caly dach a moc winna by¢ maksymalna jaka mozna uzyska¢ z paneli
zamontowanych na powierzchni dachu.

Pytanie nr 23: , Wykonanie instalacji pod depozytory (kluczy, kontrolek pojazdéw, broni)” - czy w zakresie
zadania jest wylgcznie okablowanie pod depozytory, bez ich dostawy?

Odpowiedz na pytanie nr 23: Po stronie Wykonawcy nalezy wykonanie instalacji oraz montaz depozytora.
Depozytory dostarcza Zamawiajacy.

Pytanie nr 24: Czy zamawiajacy dostarcza réwniez urzadzenia aktywne dla potrzeb systemow bezpieczenstwa?

Odpowiedz na pytanie nr 24: Urzadzenia aktywne dla systemow bezpieczetistwa dostarcza Wykonawca.

Pytanie nr 25: Czy w zakresie zamowienia znajduje si¢ dostawa telefonow IP/VoIP? Jesli tak, prosimy o
przekazanie specyfikacji urzadzen.

OdpowiedZ na pytanie nr 25: Telefony IP/VoIP beda instalowane w obiekcie, ale nie wchodza w zakres
zamoOwienia.

Pytanie nr 26: Czy dobrze rozumiemy zapisy PFU: w komunikacjach (korytarzach) poza gniazdami
porzadkowymi co 7m nalezy wykonaé zestaw PEL w suficie co 7m, oprdcz tego PEL dla drukarki/urzadzenia
wielofunkcyjnego co najmniej 2 szt. na kondygnacji?

Odpowiedz na pytanie nr 26: Zgodnie z zapisem w PFU: W zakresie drég komunikacyjnych na ich koficach oraz
minimalnie co 7 m nalezy zainstalowa¢ punkt logiczny w przestrzeni miedzy sufitowej obejmujacy 2x RJ45 i
1x230v skomunikowany z weztem IT.

Uwzgledni¢ przy ciagach komunikacyjnych dedykowanych miejsc na kazdej z kondygnacji dla urzadzen
wielofunkcyjnych oraz przewidzie¢ dla nich podiaczenie zar6wno do sieci elektrycznej jak i sieci logicznej
(strukturalne;j).

Pytanie nr 27: Pom. 1/13 - sala konferencyjna - w PFU wystepuje rozbiezno$é w ilosci zestawdéw PEL we
floorboxach - czy nalezy to rozumie¢ jako 30 szt. PEL na $cianach oraz 30 we floorboxach, czy 60 szt.
floorbox6w?

OdpowiedzZ na pytanie nr 27: Konfiguracja w ilosci 30szt. PEL na $§cianach oraz 30 we florboxach.

Pytanie nr 28: W zestawieniu pomieszczen wystepuje PEL-WK - prosimy o wyjasnienie czym jest ten element

Odpowiedz na pytanie nr 28: W zestawieniu PEL w pomieszczeniu nr 5 nalezy zastosowa¢ PEL w konfiguracji
okreslonej jako PELA-AV zamiast PL-WK.

Pytanie nr 29: Czy oswietlenie zewnetrzne nalezy przewidzie¢ wokét samego budynku, czy w zakresie calego
obszaru opracowania?



OdpowiedZ na pytanie nr 29: Tylko wokot samego budynku.

Pytanie nr 30: Czy agregat pradotwérczy ma znalez¢ si¢ w pomieszczeniu wewngtrz budynku, czy nalezy go
wykona¢ jako wolnostojacy, w zabudowie, w poblizu budynku?

OdpowiedZ na pytanie nr 30: Agregat pradotworczy ma byé w obudowie i posadowiony w pom. 27 zgodnie z
PFU.

Pytanie nr 31: Czy rekawy systemowe do zabezpieczenia ppoz. tras kablowych instalacji teletechnicznych nalezy
wykona¢ na kazdym przejsciu nawet pojedynczego przewodu przez przegrode o odpornosci ogniowej, czy tylko
na glownych trasach kablowych w korytarzach?

OdpowiedZ na pytanie nr 31: Rekawy systemowe do zabezpieczenia ppoz. tras kablowych instalacji
teletechnicznych nalezy wykona¢ na kazdym przejsciu nawet pojedynczego przewodu przez przegrodg o
odpornosci ogniowe;j.

Pytanie nr 32: PFU okresla konieczno$¢ wykonania dwéch niezaleznych kanalizacji kablowych dwuotworowych
do projektowanego budynku. Czy nalezy to rozumie¢ jako dwie niezalezne kanalizacje kablowe z istniejgcego
budynku, czy jedna doprowadzona do istniejacego budynku, a druga na potrzeby przylacza telekomunikacyjnego
od operatora?

OdpowiedZ na_pytanie nr 32: Zgodnie z zapisem PFU dot. kanalizacji teletechnicznej - wybudowaé dwa
niezalezne ciggi dwuotworowej kanalizacji teletechnicznej (redundantne- niezalezme z dwoch stron
projektowanego budynku) pomigdzy istniejaca serwerownia KWP zs. w Radomiu -Budynek Eacznodci i
Informatyki a pomieszczeniem serwerowni CBZC nawigzujacy wykorzystujac istniejace ciagi kanalizacji na
terenie KWP,

-wybudowaé dwa odcinki kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej od serwerowni CBZC do studni operatora
przy glownej bramie wjazdowej (poza terenem KWP).

Pytanie nr 33: Jezeli PFU dopuszcza mozliwos¢ umieszczenia sitowni telekomunikacyjnej w pomieszczeniu
rozdzielnicy glownej, to czy wymagane dla pomieszczenia RG jest zainstalowanie klimatyzacji precyzyjnej, czy
dopuszczalny bedzie uktad typu split?

OdpowiedZ na pvtanie nr 33: W sytuacji montazu sitowni telekomunikacyjnej w pomieszczeniu rozdzielni
gléwnej temperaturg pomieszczenia nalezy dostosowac zgodnie z parametrami pracy urzadzen okreslonymi przez
producenta danych urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza montaz uktadu typu split.

Pytanie nr 34: Czy Inwestor przewiduje konieczno$¢ zainstalowania stacji operatorskiej CCTV wraz z monitorem
wylacznie w pomieszczeniu portierni, czy zaklada mozliwo$¢ zdublowania stacji w innych pomieszczeniach?

OdpowiedZ na pytanie nr 34: Inwestor przewiduje zainstalowanie stacji operatorskiej — ogladowej w innych
pomieszczeniach.
Pytanie_nr 35: Prosimy o podanie jednostek wewngtrznych Panstwa instytucji, z ktorymi nalezy uzgodni¢

projekty budowlane i branzowe

OdpowiedZ na pytanie nr 35: Projekt nalezy uzgodni¢ z Wydziatami merytorycznymi tzn. Wydzial Inwestycji i
Remontow, Wydzial Lacznosci i Informatyki oraz docelowego uzytkownika.



Pytanie nr 36: Prosimy o informacje - wskazanie jaki max. termin obowigzuje Paristwa jednostki wewnetrzne na
uzgodnienie przedstawionych projektéw

OdpowiedZ na pytanie nr 36: Zamawiajacy ma 20 dni roboczych na weryfikacje dokumentacji.
Pytanie nr 37: Prosimy o informacje czy uzgodnienia z Pafistwa jednostkami wewnetrznymi sg odplatne. Jesli
tak prosimy o podanie wysokosci oplat

Odpowiedz na pytanie nr 37: Uzgodnienie dokumentacji z Wydzialami merytorycznymi jest nicodplatne.

Pytanie nr 38: Prosimy o informacj¢ czy podziemne zbiorniki przeznaczone do likwidacji i utylizacji sa stalowe
czy zelbetowe

Odpowiedz na pytanie nr 38: Zgodnie z zapisami PFU s3 to zbiorniki stalowe.

Pytanie nr 39: Prosimy o zalaczenie skanoéw warunkow od gestoréw na dostawy mediéw — przewidywanych do
realizacji na przedmiotowej inwestycji

Odpowiedz na pytanie nr 39: Warunki przylaczenia zostang dolaczone.

Pytanie nr 40: Prosimy o zalgczenie skanu Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego — jezeli Pafistwo
takowa posiadaja

Odpowiedz na pvtanie nr 40: Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego zostanie dotaczona.

Pytanie nr 41: Prosze o informacje czy planowane ogniwa fotowoltaiczne maja by¢ usytuowane na dachu obiektu,
na elewacji czy na terenie oraz wskazanie ich usytuowania badz mozliwosci

Odpowiedz na pytanie nr 41: Tylko na dachu wiaty garazowej.

Pytanie nr 42: Prosimy o informacj¢ czy realizacja ogniw fotowoltaicznych na terenie wymaga wykonania
docelowego zabezpieczenia przed dostepem w postaci ogrodzenia

Odpowiedz na pytanie nr 42: Nie wymaga.

Pytanie nr 43: Prosimy o informacje¢ czy przewidujg Pafistwo czesciowe wykonanie elewacji jako wentylowanej
z okladzinami np. kamiennymi itp. — jeZzeli tak to prosz¢ o podanie procentowego udziatu z ogdlnej przewidywanej
powierzchni

Odpowiedz na pytanie nr 43: Zgodnie z PFU elewacja budynku ma by¢ wykonana technologii lekko mokrej z
wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym.
Pytanie nr 44: Prosimy o informacj¢ czy przewiduja Pafistwo realizacje zaluzji fasadowych lub dachowych?

OdpowiedZ na pytanie nr 44: Zamawiajacy nie przewiduje montazu zaluzji elewacyjnych. Zaluzje elewacyjne
na dachu budynku maja zakrywa¢ urzadzenia zainstalowane na dachu.




Pytanie nr 45;: W przypadku prostych warunkéw gruntowych i posadowienia bezposredniego preferujg Pafistwo
realizacje fundamentéw w postaci taw i stop fundamentowych czy preferowana bedzie ptyta zelbetowa. Jaki rodzaj
fundamentéw nalezy przyjaé do wyceny?

OdpowiedZ na pytanie nr 45: Rodzaj fundamentéw powinien zosta¢ dobrany przez projektanta w oparciu o
opracowana opini¢ geotechniczng. Opracowanie opinii geotechnicznej lezy po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 46: Jakg ilo§¢ depozytoréw kluczy nalezy przyja¢ do wyceny?

OdpowiedZ na pytanie nr 46: Depozytory na klucze dostarcza Zamawiajacy.

Pytanie nr 47: Czy depozytory na klucze maja zawiera¢ oprécz miejsc na klucze réwniez skrytki?

Odpowiedz na pvtanie nr 47: Depozytory na klucze dostarcza Zamawiajacy.

Pytanie nr 48: Czy depozytory maja by¢ zlokalizowane w poziomie parteru, czy tez przewiduja Panstwo podziat
kondygnacjami?

OdpowiedZ na pytanie nr 48: Zamawiajacy nie wyklucza lokalizacji depozytoréw na wigcej niz jedne;j
kondygnacji.

Pytanie nr 49: Czy okladziny schodéw zewnetrznych maja by¢ wykonane z kamienia, ptytek, kostki betonowej
itp.— prosimy poda¢ preferowany materiat

OdpowiedZ na pytanie nr 49: Zamawiajacy nie przewiduje schodow zewnetrznych. Wejscie do budynku z
poziomu chodnika.

Pytanie nr 50: Czy przewidujg Panstwo kasy pancerne, szafy metalowe — urzadzenia techniki zabezpieczeniowe;j
o ciezarach powyzej 100 kg? Prosimy podaé planowany rodzaj i ilos¢

OdpowiedZ na pytanie nr 50: Zamawiajacy przewiduje szafy metalowe przekraczajgce wage 100 kg.

Pytanie nr 51; Czy nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia w postaci krat okiennych? Prosimy poda¢ przewidywane
iloéci pomieszezen wymagajacych tego typu zabezpieczen

OdpowiedZ na pytanie nr 51: Zamawiajacy nie przewiduje montazu krat zewngtrznych.

Pytanie nr 52: Czy przewidujg Pafistwo realizacje systemu DSO?

OdpowiedZ na pytanie nr 52: Zamawiajacy nie wymaga montazu systemu DSO w przypadku zainstalowania
centrali sygnalizacji pozaru z mozliwodcia odtwarzania nagranych komunikatéw glosowych.

Pytanie nr 53; Czy przewiduja Pafistwo konieczno$¢ realizacji instalacji tryskaczowe;j?

OdpowiedZ na pytanie nr 53: Zamawiajacy przewiduje instalacji stalego urzadzenia gasniczego gazowego w
trzech pomieszczeniach zgodnie z PFU.
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Pytanie nr 54: Czy przewiduja Panstwo realizacje na terenie stacji fadowania samochodéw elektrycznych?
Prosimy o podanie iloci ladowarek oraz mocy kazdej z nich

OdpowiedZ na pytanie nr 54: Nalezy wykona¢ instalacj¢ dla dwoch fadowarek po 22 kW kazda. Kable zasilajace
ladowarki nalezy ulozy¢ z odpowiednim zapasem w studzienkach kablowych i odpowiednio zabezpieczy¢
koncéwki przed zawilgoceniem. Montaz samych fadowarek nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie nr 55: Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang materialow na $cianki dzialowe przewidywane z
cegly/pustaka ceramicznego na bloczek z betonu komoérkowego?

OdpowiedZ na pytanie nr 55: Zamawiajacy dopuszcza zmiang materialu na $cianki dzialowe z cegly/ pustaka
ceramicznego na bloczek z betonu komdrkowego.

Pytanie nr 56: Czy projekt wykonawczy ma zawiera¢ rozwiniecia $cian pomieszczen sanitarnych?

Odpowiedz na pytanie nr 56: Projekt wykonawczy ma zawiera¢ rozwiniecia $cian pomieszczen sanitarnych.

Pytanie nr 57: Czy w wycenie nalezy przewidzie¢ wizualizacje pomieszczen wewnetrznych? Jesli tak, to ktérych?
— prosimy o wskazanie

Odpowiedz na pytanie nr 57: Zamawiajacy przewiduj¢ wykonanie wizualizacje pomieszczenh wewnetrznych w
ilosci 10 pomieszczen. Pomieszczenia zostang wskazane na etapie opracowania dokumentacji.

Pytanie nr 58: Czy w wycenie nalezy przewidzie¢ wizualizacj¢ zewnetrzng?

OdpowiedZ na pytanie nr 58: Projekt ma zawiera¢ wizualizacje zewnetrzna.

Pytanie nr 59: Czy projekt wykonawczy ma zawiera¢ projekt wizualizacji zewnetrznej i pomieszczen
wewngtrznych?

Odpowiedz na_pytanie nr 59: Projekt wykonawczy ma zawiera¢ wizualizacje zewnetrzna budynku oraz
wizualizacje 10 pomieszczen.

Pytanie nr 60: Czy planowane sa na terenie inwestycji szlabany — nowe lub do wyiniany, ktére nalezy przewidzie¢
w wycenie? Jesli tak to prosimy o wskazanie wymaganych parametréw szlabandéw i ich ilosci

Odpowiedz na pytanie nr 60: Na terenie inwestycji nie planowane sa nowe lub wymiana istniejgcych szlabandw.

Pytanie nr 61: Prosimy o wskazanie, w ktérym miejscu ma byé usytuowana wiata na samochody

Odpowiedz na pytanie nr 61: Zgodnie z informacjami przekazanymi na wizji lokalnej wiata ma zosta¢
zlokalizowana w miejscy zatoczki w pélnocno zachodnim narozniku dziatki.

Pytanie nr 62: Prosimy o wskazanie rodzaju nawierzchni i parametréw technicznych w wiacie na samochody,
czy np. ma by¢ kostki brukowe;j?

OdpowiedZ na pytanie nr 62: Nawierzchnia w wiacie ma by¢ wykonana z plyt azurowych.
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Pytanie nr 63: W opinii Oferenta w czesci istniejacych parkingéw wystapi koniecznos¢ demontazu nawierzchni
Prosimy o wskazanie jaki teren jest przewidziany do wymiany w zakresie powierzchni drog i dojazdow?

OdpowiedZ na pytanie nr 63: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ukladu komunikacyjnego dziatki w razie
koniecznosci przeprowadzenia instalacji przez tereny utwardzone Wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia.

Pvtanie nr 64: Na dzien dzisiejszy na terenie przeznaczonym do budowy sg juz wykonane nawierzchnie drogowe
i parkingi. W opinii Oferenta uklad drogowy ulegnie zmianie. Prosimy o wskazanie, ktére drogi i parkingu
pozostang niezmienione

OdpowiedZ na pytanie nr 64: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany uktadu komunikacyjnego dzialki.

Pytanie nr 65: W opinii oferenta miejsca parkingowych w ilosci 27 szt. nalezy doprojektowa¢ i wykona¢. Prosimy
o wskazanie lokalizacji docelowe;j.

Qdpowiedz na pytanie nr 65: Zamawiajacy wskazat w zataczniku do PFU miejsce lokalizacji dodatkowych 27
miejsc postojowych, informacja ta zostala potwierdzona w trakcie wizji lokalnej.

Pytanie nr 66: Prosimy o potwierdzenie, ze ogrodzenie placu i terenu budowy nalezy wykona¢ stosujac przesta z
petych elementow '

OdpowiedZ na_pytanie nr 66: Po stronie Wykonawcy jest wykonanie ogrodzenie placu budowy, zapewniajgcy
bezpieczefistwo osobom postronnym.

Pytanie nr 67: Prosimy o potwierdzenie, e zasilanie placu budowy w media — prad, woda, $cieki — do uzgodnienia
z gestorami we wlasnym zakresie i rozliczanie z nimi, niezalezne od istnigjgcych budynkow, szczegélnie dla
energii elektrycznej. Prosimy o zataczenie warunkéw od gestoréw na wykonanie tymczasowego zasilania budowy:
energia elektryczna, woda, co jest niezbedne do prawidlowego oszacowania kosztow

OdpowiedzZ na pytanie nr 67: Zasilanie placu budowy w media nalezy do wykonawcy. Nie posiadamy warunkow
od gestor6w na wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy.

Pytanie nr 68: Prosimy o potwierdzenie, Ze wymagana be¢dzie aktywna ochronna placu budowy (ochrona) lub
czy dopuszczalne bedzie zastosowanie biernej (monitoring)?

OdpowiedZ na pytanie nr 68: Zgodnie z informacjami przekazanymi na wizji lokalne po stronie Wykonawcy
lezy zapewnienie monitoringu placu budowy.
Pytanie nr 69: Prosimy o potwierdzenie, ze przy wycince wymagana opinia dendrologiczna, ornitologiczna na

koszt Oferenta/Wykonawcy

QOdpowiedZ na pytanie nr 69: Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajacy wymaga opracowania przez Wykonawce
opinii dendrologicznej

Pytanie nr 70: Prosimy o potwierdzenie, ze do usunigcia jest stara nieczynna komora cieplownicza zelbetowa
oraz o dotaczenie jej inwentaryzacji czy szacowanych ilosci np. m? zelbetu/betonu.
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Odpowiedz na pytanie nr 70: Potwierdzamy Ze zgodnie z PFU do rozbidrki przeznaczona jest nieczynna komora
cieptownicza. Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji powyzszej komory. Dlatego tez byla zorganizowana wizja
lokalna.

Pytanie nr 71: Prosimy o zmiang zapiséw zalagcznika nr 1 — projektowanych postanowien umowy sprawie
zamoéwienia ujetych w § 4 punkt 14 ,, Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany
cen materialow lub kosztow zwiqzanych z realizacjg zaméwienia, w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano
— montazowej oglaszany przez GUS, jezeli wskaznik ten ulegnie zmniejszeniu lub zwigkszeniu co najmniej o 10,00
% w stosunku do wskaznika ogloszonego za miesigc zawarcia umowy” z 10,00% na 3,00% ze wzgledu na
dostosowanie do warunkéw rynkowych w przewidywanym okresie realizacji. Przyjeta obecnie wartosé w naszej
opinii jest zbyt wysoka, co niesie koniecznos¢ przyjecia wyzszego ryzyka Wykonawcy

OdpowiedZ na pytanie nr 71: Zapisy § 4 ust. 14 projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 72: Prosimy o zmiang zapiséw zalacznika nr 1 — projektowanych postanowiefi umowy sprawie
zaméwienia ujetych w § 4 punkt 19 , Lgczna maksymalna warto$é zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktdrej mowa w ust. 14 okreslona zostaje na poziomie 4,0% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 5, przy czym
zmiana wynagrodzenia tj. ztozenie wniosku, o ktorym mowaw ust. 15 i ust. 16 niniejszego paragrafu moze nastgpic
nie poiniej ni; 30 dni kalendarzowych przed dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia do obioru kovicowego
przedmiotu umowy” z 4,00% na 15,00 %. Na uzasadnienie wnioskowanej zmiany wskazujemy, ze inwestycja ma
skomplikowany charakter z uwagi na uwarunkowania techniczne i prawne, jak réwniez rodzi ryzyko z uwagi na
okres jej realizacji, ze rynkowe czynniki zewnetrzne beda istotnie oddzialywaty na tre$¢, wysokosé i ostatecznie
ekwiwalentno$¢ $wiadczen uzgodnionych przez strony i spelnianych na podstawie umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Klauzula waloryzacyjna w swoim zalozeniu ma takie negatywne dla stron umowy oddziatywania
zminimalizowa¢, co w istocie jest w interesie obu stron umowy. Zadaniem waloryzacji umownej jest zatem
urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiaiéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja
kontraktu publicznego. Ponadto obowiazek wskazania maksymalnej warto$ci zmiany wynagrodzenia ma na celu
ustalenie ekwiwalentno$ci §wiadczen stron. Podwyzka wynagrodzenia ma odzwierciedlaé biezacg i prognozowana
sytuacje rynkowa — ma umozliwi¢ zmiang wysokos$ci wynagrodzenia stosownie do rzeczywistych zmian cen
materialéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zaméwienia. Projektowane przez zamawiajgcego postanowienie
umowne narusza w istotny sposéb zasade ekwiwalentnosci stron w kontekscie obowiazujgcych od duzszego czasu
wysokich wskaZznikéw zmiany cen i materialéw lub kosztéw, przerzucajac w calosci ryzyko wzrostu ceny i
kosztéw na wykonawce. Ponadto zwracamy uwage, ze zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 25.10.2022 r. (KIO
2532/22) waloryzacja powinna przewidywa¢ warto$¢ zmiany wynagrodzenia w wysokosci wickszej niz 10 %
wynagrodzenia wykonawcy. Wedlug informacji sygnalnej Prezesa GUS z 25.11.2024 r. w pazdzierniku 2024 r.
ceny produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku wzrosty o
4,9%, a w poréwnaniu z wrzesniem 2024 r. 0 0,4%

OdpowiedzZ na pytanie nr 72: Zamawiajacy dokuje zmiany w zakresie zwigkszenia lgcznej maksymalnej zmiany
wysokosci wynagrodzenia do kwoty stanowiacej rownowarto$¢ 10% wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 5.
Zapis § 4 ust. 19 projektu umowy stanowigcego Zalacznik Nr 1 do SWZ ulega zmianie w ten sposéb, ze zamiast
»40%” wstawia si¢ ,,10,00 %”.

W zwiazku z powyzszym zmianie ulega

1. W rozdziale VI SWZ

Bylo:

Termin wykonania zaméwienia:

I cz¢$é : nie pézniej 250 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

IT czesé: nie poézniej niz 920 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

Jest:
Termin wykonania zaméwienia:

13



I czesé : nie p6zniej 300 dni kalendarzowych od zawarcia umowy
II cze$é: nie poZniej niz 920 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

2. W rozdziale VII pkt. 19 SWZ

Bylo:

19. Laczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14
okreslona zostaje na poziomie 4,0% wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 5, przy czym zmiana wynagrodzenia
tj. ztozenie wniosku, o ktérym mowa w ust. 15 i ust. 16 niniejszego paragrafit moze nastgpi¢ nie pézniej niz 30
dni kalendarzowych przed dokonaniem przez Wykonawcg zgloszenia do obioru koficowego przedmiotu umowy.

Jest:

19. Laczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14
okreslona zostaje napoziomie 10,0% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 5, przy czym zmiana wynagrodzenia
tj. ztozenie wniosku, o ktérym mowa w ust. 15 i ust. 16 niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ nie pézniej niz 30
dni kalendarzowych przed dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia do obioru koficowego przedmiotu umowy.

Dokonane zmiany zostaja zamieszczone na stronie prowadzonego postgpowania pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom na ktérej zamieszczono SWZ

Powyzsze odpowiedzi na pytania do SWZ zostaja zamieszczone na stronie prowadzonego postgpowania pod
adresem https:/platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom na ktérej zamieszczono SWZ.

Udzielone odpowiedzi, wyjasnienia tresci SWZ sa wiazace dla wszystkich wykonawcow.

Zamawiajgcy informuje, ze termin skladania ofert ulega zmianie na 19.02.2025 r. godz. 11:00 oraz termin otwarcia
ofert ulega zmianie na 19.02.2025 r. godz. 11:05

W zwigzku z powyzszym zmieniony zostaje termin zwiazania oferta na 19.05.2025 roku.

Z powazaniem

HA
STARSZY INSPEKTOR
Sekcji Zamoéwien Publicznych

KWP z siedzibg w Radomiu
10
Agnm/Syta

Wytworzyt: Monika Gluch
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