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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogo6lne” odnosi sie do wymagan wspdlnych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, obejmujacych:

Remont elewacji frontowej, tylnej i bocznej (prawej), docieplenie sciany bocznej (lewej)
oraz Scian bocznych przybudowki, docieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym,
wykonanie izolacji poziomej oraz remontem klatki schodowej budynku mieszkalno-
ustugowego przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie

dla zadania pn.:

»~Termomodernizacja i wymiana zrodla ciepta w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej
Rudzie, zlokalizowanym na terenie dzialki nr 399/3, obreb 0003, Nowa Ruda 3”

STO okresla zasade wykonania prac w zakresie ogélnym dla wszystkich robét okreslonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze$s¢ dokumentacji dla poszczegdlnych
rodzajow robdt. Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnos$ci umozliwiajace
wykonanie i odbiér robo6t zgodnych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STO.

1.3.1. Postanowienia ogdlne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu
robét i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane s3 odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca powinien
doglebnie zaznajomi¢ sie z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie
nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie
zZ obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreSlonymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okre$lone $cisle marki w
projekcie. Mozliwe jest innych rozwigzan pod warunkiem spetniania warunkéw okreslonych
przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robét.

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Waskiej 1 w Nowej Rudzie.
Dojazd i doj$cie do budynku bezposrednio z ul. Waskie;j.
Inwestycja nie bedzie miata wplywu na interes oso6b trzecich.

1.3.3. Opis budvnku.

Budynek objety opracowaniem jest obiektem mieszkalno - ustugowym. Wykonany zostat w
technologii tradycyjnej murowanej z cegty ceramicznej peine;j.

Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony.
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Sciany zewnetrzne budynku wykonane s3 jako murowane z cegly ceramicznej peinej na
Zaprawie cementowo-wapiennej.

Dach budynku dwuspadowy o kacie nachylenia potaci ok. 9° z pokryciem z papy
termozgrzewalnej.

Stropy drewniane o konstrukcji drewnianej. W czeSci parterowej nad czeScig komunikacyjng
strop ceramiczny, tukowy. Schody na klatce schodowej drewniane. W budynku znajduje sie
stolarka okienna typowa drewniana i PCV (cze$¢ okien wymieniona przez lokatoréw na
przestrzeni ostatnich lat). Na klatce schodowej stolarka okienna drewniana. Drzwi zewnetrzne
drewniane.

W budynku znajduja sie pomieszczenia mieszkalne i ustugowe.

Opracowanie obejmuje rdwniez remont budynku gospodarczego jednokondygnacyjnego z
pomieszczeniami gospodarczymi. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z
cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach budynku jednospadowy o
kacie nachylenia potaci ok. 9° z pokryciem z papy termozgrzewalne;.

1.3.4. Kolejnos$¢ realizacji robét.

Z uwagi na zakres prac oraz naktady finansowe z tym zwigzane, kolejnos¢ realizacji powinna
zostac ostatecznie okreslona w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.00. wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / InZynier kontraktu) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci
materialéw oraz robét.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i pelnowartosSciowe, za
wyjatkiem materiatdw wskazanych jako ,materiat z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.10.Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.12. Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatagczony do dokumentacji przetargowe;j.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robot - przedmiar robdét wyceniany przez Wykonawce i
stanowigcy czesc¢ jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek
dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno
- uzytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnos$ci wykazuje, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnoS$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreSlong normg lub innym dokumentem
normatywnym.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowg:

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargowa dokumentacje projektowa - rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajgcego),

» Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca :

1/ przedmiary robét,
2/ specyfikacje techniczne,
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

» Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

» Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjnga - powykonawcza dla
zrealizowanych rob6t - umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrebnej wycenie i

Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z jego aktualnym
stanem ,na miejscu” - dostepnoS$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajagcym
terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow
lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.
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1.5.3.1 Informacje ogdlne.

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane bedga w obiekcie uzytecznosci publiczne;j.
Obiekt wraz z catym terenem zostanie przekazany Wykonawcy w catosci i bedzie mégt nim
dysponowac w trakcie realizacji robo6t

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych;
3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnienia wlasciwej wentylacji;

5) zapewnienia tacznosci telefonicznej;

6) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robdét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzor. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego - 1,2m. Drogi komunikacyjne dla
wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

a/ dla wézkéw szynowych - 4%,
b/ dla wozkow bezszynowych - 5%,
c/ dla taczek - 10%.

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o pozwoleniu na
budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej
- zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami przepiséw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca zatozy i
bedzie prowadzit Ksigzke obmiarow.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowe;j.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegolnosci:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych,
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» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnac teren budowy po zakonczeniu
kazdego elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoniczeniu robét i
likwidacji terenu budowy,

» zabezpieczy teren budowy i jednoczesnie umozliwi korzystanie z budynkéw szkoty i terenéw
przylegtych przez uzytkownikéw szkoty.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie,

ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i $ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoScig
powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong S$rodowiska w czasie wykonywania robodt ponosi
Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robd6t beda miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
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Jezeli w trakcie wykonywania robé6t budowlanych, w wyniku rozbiorek i rob6t naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z
rozbiorki w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci obiektéw szkolnych dla oso6b
niepelnoletnich oraz pracownikéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnos$ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robdt ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez
Inspektora Nadzoru - tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robo6t jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane
przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, w
pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod , bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach przedstawiajac kopie i inne odno$ne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych w
obowigzujacych przepisach prawa nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.12. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych
wtadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem rob6t w ciggu 20 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych
do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac
sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i
badanie robot.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢c w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.
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1.5.14. Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

» tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tres$cig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,

» tablice pamigtkowg o wymiarach 1,5 x 2,0 m, z tres$cig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej i pamigtkowe

jest uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawce

utrzymywana w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t a po ich zakonczeniu

zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu

realizacji Robot) nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene

kontraktowa.

1.5.15. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robét przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy
i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.16. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Kktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.17. R6wnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
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proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.19. Wykopaliska.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt nadzdr archeologiczny nad prowadzonymi robotami.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$Sciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wilasnos¢ Zamawiajacego a Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o ich odkryciu
prowadzgcego nadzor archeologiczny, Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z ich
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia
opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji

zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z

Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

» zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa,

» zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 osdb,

» telefon (dopuszcza sie telefon komdrkowy).

Podtgczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora

Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z popranej

energii elektryczne;j.

Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci

Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca

rozliczy sie z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene

kontraktowa.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédia szukania materialéw.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materiatow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédita w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji
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Technicznych w czasie postepu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakos$ci materiatow.

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych materiatéw z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni beda
zachowane nastepujace warunki:
> Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspeKcji.
> Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktoérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne
do robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci do
robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegaja usunieciu, wywiezieniu i bez utylizacji na
koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materiatéw pochodzacych z rozbidrki nalezy przewiduje
sie transport w promieniu do 1km.

3. SPRZET.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej
wycenie i przyjmuje sie, Ze sg ujete w cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwal na biezagco na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja
Droég celem unikniecia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze
sg ujete w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STS, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang, jeSli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robét przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
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badan materiatow, robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedag wykonywane nie p6Zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac :

a) cze$¢ ogdlng opisujacy :

» organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

» sposéb zapewnienia bhp,

» wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych
elementéw robdt,

» system (spos6b i procedure) proponowanej Kkontroli sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

» sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw,
nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robot :

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

» rodzaje i ilosci sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

» sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

» sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementoéw robot,

» sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zalozZong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.



[ ST -0.00. | Wymagania ogélne | 16 |

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce - moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzania badan w celu przedstawienia, Ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwo$cia zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajag wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bedzie mial nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

6.5. Atesty jakosci materialow, urzadzen.
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Przed wykonaniem badan jakoSci materiatow przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
roboét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Wewnetrzny Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robét do odbioru konicowego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi  przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,

» date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robot, planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

» daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robdt na polecenie Inspektora

Nadzoru,

» daty zgtoszenia do odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgtoszenia rob6t do

odbioréw czesciowych i konncowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robét,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot, majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub speinienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z
warunkow klimatycznych,
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robaét,
dane na temat sposobdw zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem
kto je przeprowadzit,
wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,
szczegbtowy wykaz wszelkich iloSciowych i jako$ciowych cze$ci robét w tym
dostarczonych i uzytych dostaw,

» inne istotne informacje o przebiegu robét.

VVVYVY
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy
robot.

2) Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robo6t. Obmiar wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

YVVVVYVYY

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Bedg odpowiednio
zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) aktualizacji na Zgdanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skiad
umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni
robocze. Wyniki obmiaru sag wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odlegloSci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnos$cig do dwo6ch miejsc po przecinku.
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Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m?] z dokladnoscig do
dwéch miejsc po przecinku.

Objeto$¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dilugosci oraz grubosci w [m3] z
doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.

[losci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupeinione szkicami w
ksigZce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robdt (przedmiarem
robot).

Spos6b obmierzania poszczegélnych robét nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze$Sciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czeSciowemu.

c) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robot. Gotowos$¢ danej czesSci rob6t do odbioru
zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, Ze
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wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych polecen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.

8.3. 0dbior czesciowy.

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czes$ci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér konicowy robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodno$¢ wykonania robdt z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegélnosci z:
a) Umowa,
b) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,
c) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d) Dokumentacja projektowg i pozwoleniem na budowe,
e) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktére ulegty zakryciu,

3. Zgodnos¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatéw budowlanych z
obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego
operatu, zawierajgcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego
prawidtowos$¢ i kompletno$¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioru konicowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajagcych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupeiniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robot uzupeiniajgcych komisja przerwie swoje czynnosSci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potragcen oceniajgc pomniejszona wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru
koncowego kierownik budowy jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

» Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

» Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce
lub zamienne).
Dziennik budowy i Ksigzke obmiarow (oryginat).
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
o$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentow
kontraktowych.

YVVVY

YV VY

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy
ponowny termin odbioru konicowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. 0dbidr pogwarancyijny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.1.,0dbidér koncowy robot. Zasady odbioru konicowego robét”.

Odbidr pogwarancyjny powinien odby¢ sie nie p6Zniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne.

Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.
Podstawa ptatnoSci za wykonane roboty sa ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawce
za jednostki obmiarowe ustalone dla poszczegdlnych pozycji Przedmiaru robaét.
Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych beda uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:
» robocizne bezposrednia,
» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),
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» Kkoszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania
robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatéw pochodzacych z rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robo6t i w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

» niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpadéw, optaty za zajecia
pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za
obstuge geologiczng, geodezyjng i archeologiczng, optaty za wiaczenia do sieci, optaty
zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu i inne,

» inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczeg6towych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczegbtowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci,
przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

» utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

» biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym

ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

» usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonaweca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.
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Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisow lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.

Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z aktami wykonawczymi.



