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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,,Wymagania og6lne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych,
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

Budowa instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku
przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie w ramach zadania:
»1lermomodernizacja i wymiana zroédla ciepta w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie,
zlokalizowanym na terenie dzialki nr 399/3, obreb 0003, Nowa Ruda 3”

STO okresla zasade wykonania prac w zakresie ogoélnym dla wszystkich robot okreslonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralng cz¢s¢ dokumentacji dla poszczegolnych rodzajow robot. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynno$ci umozliwiajagce wykonanie i odbior robot zgodnych z
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STO.

1.3.1. Postanowienia ogdlne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot i
rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane s3 odno$niki do stosowanych norm i standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potfaczeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykonawca powinien doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na
30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujagcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie. Mozliwe jest
innych rozwigzan pod warunkiem spelniania warunkow okreslonych przez standard w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robét.

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie.

Wijazd i wej$cie na teren dziatki — istniejace bez zmian.

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na interes osob trzecich.

Obszar oddziatywania inwestycji — dz. nr 399/3, obrgb nr 3 Nowa Ruda

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (InZynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.
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1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty
uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i pelowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatlow
wskazanych jako ,materiat z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatagcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem iloSci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zataczony do dokumentacji przetargowe;.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robdét — przedmiar robot wyceniany przez Wykonawee i
stanowiacy czgs¢ jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i1 krzewow. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chroniagcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez  ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w  realizacji

zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych  funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiagca odrgbng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno -
uzytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr

249 7 dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,

proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
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certyfikat zgodnosci wykazuje, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).
1.4.23. Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sg
zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktow glownych trasy przez uprawnionego
geodete 1 odpowiedzialno$¢ za ochrong wytyczonych punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa
r6znych branz stanowigcych razem catos¢ dokumentacji dla przedmiotowego zadania.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inzyniera
wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje koniecznosé
skonsultowania ich z projektantem.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji przetargowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiard6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa i
ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢dg w peli zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany —przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
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wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wynikle z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.11. Réwnowazno$¢ norm i zbioré6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzg¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawecg i podtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla szukania materialéw.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jako$ci materialéw.

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
materialow z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:
> Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekc;ji.
> Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i whasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialdow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki.

Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrek podlegaja usunigciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawey. W ramach wywozu materiatdéw pochodzacych z rozbiorki nalezy przewiduje si¢ transport w
promieniu do 12 km.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzgt bedacy wlasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwiagzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrgbnej wycenie i
przyjmuje si¢, ze s3 ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu
budowy. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, ze sa ujete w
cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STS,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow roboét zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, robot,
rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :
a) czes$¢ ogodlna opisujaca :
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
sposob zapewnienia bhp,
wykaz zespolow roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
robot,
sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciagganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;
b) czgs¢ szczegdtows dla kazdego asortymentu robot :
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
» rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,
» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

YV WV VVVVYVY
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» sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

» sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ niecograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako§¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzania
badan w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja
wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiarow Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan.
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Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Atesty jako$ci materialow, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od rozpoczecia robot do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra
dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,
date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
wyjasnienia, komentarze i sugestic Wykonawcy,
daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robot na polecenie Inspektora Nadzoru,
daty zgloszenia do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgloszenia robot do
odbioréw czesciowych i koncowego oraz daty odbiorow lub odrzucenia robot,
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t, majace wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub speinienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,
dane na temat sposobow zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
dane dotyczace jako$ci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je
przeprowadzit,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,
szczegdlowy wykaz wszelkich ilosciowych i jakoSciowych czes$ci robot w tym dostarczonych i
uzytych dostaw,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

YV VVVV VYV VVYVY
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu
robot. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym przedmiarze 1 wpisuje si¢ do ksiegi obmiaru.

3) Pozostale dokumenty.

Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

VVYVYVYVY

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostgpnym dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone.
Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) aktualizacji na zadanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

¢) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane
do ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dhugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub
pionowo wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci w [m*] z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku.

Objetosé liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugoséci oraz grubosci w [m?] z doktadnoscia do
dwoch miejsc po przecinku.

Ilosci elementow liczone bedg w szt. lub kompletach.
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Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).
Sposob obmierzania poszczegodlnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawcg, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajagcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czgsciowemu.

¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru oraz
kierownik robot. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza kierownik budowy wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwltocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
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stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem

na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w

dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i

przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodnos¢ wykonania robot z obowiagzujagcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegOlnosci z:

a) Umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

c¢) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
d) Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe,

e) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich roboét zanikajacych i tych, ktore ulegty zakryciu,

3. Zgodnos¢ jakosci wykonanych robdt i wbudowanych materiatéw budowlanych z obowigzujacymi w
tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,
zawierajacego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowos¢ i
kompletnos¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupehiajacych i robot

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglgdnieniem

tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania

Komisja dokona potragcen oceniajagc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymagan przyj¢tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik
budowy jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty :

» Dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne).
Dziennik budowy i Ksigzke obmiarow (oryginat).
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia
kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
o$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentoéw kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

VVVY VVVYVY 'V
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupekiajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1.
,Odbior koncowy robdt. Zasady odbioru koncowego robot”.

Odbioér pogwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pozniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne.
Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty sa ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone dla poszczegdlnych pozycji Przedmiaru robot.
Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych beda uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
» robocizng bezposrednia,
» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
» warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbiorow
technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
» koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora
Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty za zaj¢cie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic
informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie
rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbidérek wraz z optatami
wysypiskowymi,
» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
» inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdtowych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogo6lnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegotowych ST.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.



ST 0.00 Wymagania ogélne 15
Budowa instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Cmentarnej 3

w Nowej Rudzie w ramach zadania: ,,Termomodernizacja i wymiana zrédta ciepta w budynku przy ul. Cmentarnej 3

w Nowej Rudzie, zlokalizowanym na terenie dziatki nr 399/3, obreb 0003, Nowa Ruda 3”

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



