Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: budowa ciggu pieszo - rowerowego w ciaggu drogi powiatowe;j 1104N ul. Nowodworska wraz

z petnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskicgo

Umowa Nr DZD/RID - ...../2025

zawarta w Elblagu, dnia ........................cocoe pomiedzy:

Gming Miasto Elblag z siedzibq w Elblagu, ul. tacznosci 1, reprezentowang przez Prezydenta Miasta Elblaga
w osobie dr Michata Missana zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,

REGON: 170 747 715 NIP: 578-305-14-46
a
REGON: .....coovviiie, , NIP:

reprezentowanym przez

zwanym w dalszym ciggu umowy Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

1. W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjaciji nr

§1

Zakres i przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacije projektowej pod nazwa;

»Wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru inwestorskiego
dla inwestycji pn.: Budowa ciagu pieszo-rowerowego w ciggu drogi
powiatowej 1104N ul. Nowodworska”

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje;

1) Opracowanie dokumentacji projektowej w formie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ciagu

3)

pieszo-rowerowego w ciggu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska o diugosci ok. 780m, miedzy
wezlem Elblag — Zachéd a wiaduktem kolejowym w sasiedztwie skrzyzowania ul. Nowodworskie]
a Trasg Unii Europejskiej, stanowiaca kontynuacje ciagu pieszo — rowerowego od strony trasy S7
w zakresie obejmujacym:

- budowe drogi dla pieszych i roweréw,

- przebudowe/budowe przej$c dla pieszych i przejazdéw dla rowerdw w obrebie skrzyzowar wraz z ich
oznakowaniem i do$wietleniem,

- przebudowe zjazdow,

- budowe oéwietlenia wzdtuz projektowanego ciagu pieszo-rowerowego wraz z do$wietleniem ulicy,

- organizacje ruchu wraz z urzadzeniami bezpieczerstwa ruchu drogowego,

- zapewnienie prawidtowego odprowadzenia wod opadowych,

- zabezpieczenie, regulacje i przebudowe sieci infrastruktury podziemnej w zakresie niezbednym
do usuniecia kolizji z budowanym ciggiem pieszo-rowerowym.

Uzyskanie niezbednych uzgodnien branzowych, opinii i zatwierdzen dla rozwigzan w dokumentacii
projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zgéd realizacyjnych umozliwiajacych wykonanie
robot budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz innymi
przepisami.

Petnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie przygotowania, zarzadzania i nadzoru nad robotami

budowlanymi przy realizacji budowy ciagu pieszo-rowerowego w ciagu drogi powiatowej 1104N
ul. Nowodworska.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie planowane jest do realizacji przy udziale $rodkéw w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
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3. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

8)
9)

Pozyskania aktualnych map do celéw projektowych w niezbednym zakresie.

Uzyskania warunkow technicznych od firm branzowych na przebudowe sieci podziemnych i pozostatej
infrastruktury technicznej bedacej w kolizji z projektowanymi elementami drogowymi oraz projektowanymi
elementami infrastruktury technicznej, a takze uwzglednienia w dokumentacji projektowe] rozwigzan
umozliwiajacych eksploatacie sieci i innych elementow przebudowanej infrastruktury technicznej
wynikajacych z warunkéw wydanych przez ich wiascicieli oraz uzyskania uzgodnienia projektu w tym
zakresie (w przypadku gdy bedg one wymagane).

Uzyskania od wiasciwych organéw, instytucji i podmiotéw, wymaganych przepisami zezwolen i decyzji na
przebudoweg i rozbudowe odwodnienia wraz z odprowadzeniem wod deszczowych, w zakresie objetym
dokumentacjg projektowa, w tym sporzadzenia operatow wodnoprawnych i uzyskania decyzji pozwolen
wodnoprawnych (w przypadku gdy bedg one wymagane).

Uzyskania od wlaciwego operatora sieci energetycznej warunkéw  zasilania nowego
lub przebudowywanego o$wietlenia drogowego oraz innych urzadzen technicznych i instalacji ujetych

w dokumentacii projektowej w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba oraz uzyskania uzgodnienia projektu
w tym zakresie.

Uzyskania zgody wiascicieli/wtadajacych lub administratoréw nieruchomosci na udostepnienie terenu
na cele budowlane oraz wszelkich innych dokumentow zwigzanych z wykonywaniem zaméwienia,
a wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa - pozwolen, zgéd, porozumien, warunkdw
realizacyjnych, sprawdzen, opinii, uzgodnien.

Sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu. Projekt musi by¢ zaopiniowany przez policie oraz
zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem, w imieniu ktérego funkcje techniczne zarzadcy drogi
peini Departament Zarzad drég Urzedu Miejskiego w Elblagu.

Sporzadzenia Projektu Budowlanego i Projektow Wykonawczych/Technicznych z  podziatem
na poszczegolne branze i uzyskania ich uzgodnienia przez Departament Zarzad Drog Urzedu Miejskiego
w Elblagu w zakresie rozwiazar drogowych i stalej organizacji i PZT oraz przez poszczegblnych gestorow
sieci w odniesieniu do przebudowy infrastruktury technicznej w zakresie niezbednym do wykonania robot
budowlanych na podstawie opracowar bedacych przedmiotem umowy.

Sporzadzenia Szczegolowych Specyfikacii Technicznych wykonania i odbioru robét.

Sporzadzenia Przedmiaréw Robét w ukfadzie specyfikacyjnym z podzialem na poszczegblne branze
| Kosztorysow Inwestorskich (w uktadzie odpowiadajacym przedmiarom robét)

10) Przygotowanie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji umozliwiajacej

realizacje zaprojektowanych robét.

11) Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie rob6t budowlanych i wspOtpracy z wykonawcg robét, pozostatymi

uczestnikami procesu budowlanego | Zamawiajgcym w zakresie:

1. Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych w zakresie wynikajacym z przepisow
ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowiazany jest do udzielania odpowiedzi, wyjasnien, informacji dotyczacych rozwigzan
w dokumentacii projektowej pozostatym uczestnikom procesu budowlanego.

3. W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych oraz koniecznych powstatych w wyniku bledu
projektowego Wykonawca, zobowigzany bedzie bez dodatkowego wynagrodzenia do opracowania
projektow zamiennych i dodatkowych jezeli nastapi taka potrzeba.

4. Wykonawca kazdorazowo udzielal bedzie odpowiedzi i wyjasnien zgtaszanych przez wykonawce
robét lub Zamawiajacego dotyczacych rozwigzan projektowych.

12) Przygotowanie procesu inwestycyjnego, o ktérym mowa w ust. 1.
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13) Zarzadzanie, nadzorowanie i zapewnienie 0sdb petnigcych funkcje inspektorow nadzoru robét
branzowych w trakcie realizacji przedsiewziecia budowlanego dla kazdej z wymaganych branz.

14) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych budowy ciagu pieszo - rowerowego
w ciggu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska w oparciu o dokumentacje projektowg bedacq
przedmiotem umowy w zakresie: okreslonym zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, zarzadzanie
czynnosciami odbiorowymi i dokonanie odbioru technicznego zadania, prowadzenie rozliczer biezacych
w trakcie trwania inwestycji osobno dla kazdej z branz oraz koricowe rozliczenie finansowe inwestycji
w ciagu 14 dni od protokolarmego odbioru zadania, przygotowanie rozliczenia $rodkow trwatych osobno
dla kazdej z branz, petnienie funkcji nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych w zakresie zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

15) Uczestniczenia w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na roboty realizowane na podstawie
dokumentacji projektowej, ktorej opracowanie stanowi przedmiot niniejszej umowy, w szczegolnosci
poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawcow dotyczace przedmiotowej dokumentacii
projektowej w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lecz nie krétszym niz 3 dni robocze.

16) Obstuga okresu gwarancyjnego wykonanych robét z tytutu gwaranciji jakosci rekojmi.

17) Pozyskania wszystkich innych niewymienionych w ust. 3 dokumentéw, warunkéw technicznych, opinii,
decyzji, pozwoler, uzgodnien, porozumien, itp., wykonania wszelkich innych czynnosci, niezbednych
do uzyskania przez Zamawiajacego zgéd na realizacjg przedmiotu umowy i umozliwiajacych wykonanie
robot budowlanych zgodnie z wytycznymi okreslonymi w umowie, obowigzujacymi przepisami, warunkami
technicznymi i wiedza techniczna

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami zasadami wiedzy
technicznej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego, . m.in.:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2)  Ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych.

4)  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
| podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoblowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
| warunkéw ich umieszczania na drodze.

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

7) Pozostatymi uzgodnieniami i opiniami niezbednymi do uzyskania przyjecia zgloszenia robot
wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Zamawiajacy wymaga aby projektowane rozwiazania byly optymalnie pod wzgledem ekonomicznym przy
zachowaniu wymaganych parametréw technicznych i standardow zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz wytycznymi Zamawiajacego.

6. Rozwigzania projektowe musza uwzglednia¢ ograniczenie wycinki drzew do niezbednego minimum.

7. Rozwigzania projektowe w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego muszg uwzgledniaé ograniczenia
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej do niezbednego minimum  wynikajacym wytacznie
z usuniecia kolizji z projektowanym uktadem pieszo-rowerowym. Wykonawca musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego dla zakresu usuwania kolizji z uzbrojeniem podziemnym  zlokalizowanym pod
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projektowanymi nawierzchniami drogowymi oraz na skrzyzowaniach z projektowang infrastrukturg oraz
w odniesieniu do warunkéw technicznych okreslonych przez firmy branzowe.

8. Zamawiajacy stawia wymog peinej zgodnosci miedzy rozwiazaniami zawartymi w projektach a czescig
kosztorysowa. Projekt musi by¢ spéjny i skoordynowany we wszystkich branzach, jak réwniez zawierac
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe, w tym pod wzgledem kosztow.

9. Zastosowane w dokumentacji, bedacej przedmiotem niniejsze] umowy, rozwigzania, tj. np. parametry
techniczne, ekologiczne, musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami, Prawem Budowlanym oraz
obowigzujacymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie
uwzgledni¢ zasady ustawy Prawo Zamowier Publicznych w szczegdlnosci zasade uczciwej konkurencji.
W celu wlasciwego opisu przedmiotu zaméwienia — projektowanych rozwigzan Wykonawca wskaze cechy
charakterystyczne, funkcjonalne, zywotno$¢ produktu i inne wazne cechy dla projektanta. Niedopuszczalne
jest postugiwanie si¢ znakiem towarowym/handlowym, typem, marka, patentem pochodzenia, nazwq
producenta itp.

10. Zamawiajacy informuje, ze:

1) Roboty budowlane objete dokumentacijg projektowg budowy ciagu pieszo-rowerowego zaplanowane
sq do realizacji w roku 2026 r. z rozliczeniem nie pozniej niz do 31.12.2026 r.

2) Zakres objety dokumentacjg projektowa jest czescig zadania realizowanego ze $rodkow budzetu miasta
na 2025 r. pod nazwa: ,Budowa ciagu pieszo-rowerowego w ciagu drogi powiatowej 1104N
ul. Nowodworska". Na realizacjg robot budowlanych Zamawiajacy zamierza pozyskaé dofinansowanie
z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027.

§2
Wynagrodzenie
1. Strony uzgadniajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okresSlonego w § 1 umowy,
w wysokosci:
kwota brutto: ... zt
stownie brutto: .............cccoooei i, zt 00/100
kwota netto: .......................... + podatek VAT 23 % ...................... z
w tym:

1) za wykonanie kompletnej dokumentacii projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego zgod
realizacyjnych umozliwiajacych wykonanie robét budowlanych:

kwotanetto: .............c..oooeiiiiiil z

2) za peinienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych w zakresie objetym
dokumentacja projektowa oraz uczestniczenie w postepowaniu przetargowym na roboty budowlane:

kwotanetto: ...................ooo.. ok

Warto$¢ wynagrodzenia netto za ten zakres przedmiotu umowy nie moze by¢ mniejsza niz 30%
catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w ust. 1.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy w tym
migdzy innymi: zatrudnienia personelu niezbednego do realizacji umowy, zorganizowania i wyposazenia
biura, koszty biezace dziatania oraz koszty jednorazowe, w tym ubezpieczenie skutkéw dziatalnosci
Wykonawcy (Inzyniera) a takze pefnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym umowa,
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§3
Terminy
1. Ustala sie termin wykonania dokumentacii projektowej oraz uzyskania niezbednych zgéd realizacyjnych t.
przedmiotu umowy, w zakresie, o ktérym mowa w§ 1ust 2. pkt 1): do 170 dni od daty podpisania umowy.

2. Nadzér inwestorski, o ktérym mowa w§ 1 ust. 2 pkt. 3) - w trakcie realizacji robot dot. budowy ciagu pieszo-
rowerowego, wykonywanych na podstawie projektu, wchodzacego w zakres przedmiotu niniejszej umowy:
do 7 miesigcy od podpisania umowy z wykonawca robét budowlanych.

3. Koricowe rozliczenie inwestycji | przygotowanie rozliczenia $rodkow trwatych: 14 dni od daty podpisania
protokotu koricowego odbioru wykonanych robét budowlanych dot. budowy ciagu pieszo-rowerowego.

4. Termin w zakresie obstugi okresu gwarancyjnego: od daty podpisania protokotu odbioru robét 36
miesiecy.
§4

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1. Biezacego konsultowania i uzgadniania z Wykonawca przedstawionych przez niego zalozen i rozwigzan
z zakresu objetego przedmiotem umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia
przedstawionych przez Wykonawce rozwiazan projektowych, jezeli nie beda one spefniaty jego wymagan
| warunkéw niniejszej umowy. Wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany do skorygowania
przedstawionych zalozer do rozwigzan projektowych — bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Wydawania opinii do przedstawionego do zaakceptowania zakresu objetego projektem dla ukiadu
drogowego i uzbrojenia podziemnego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia
przedstawionych przez Wykonawce rozwigzar projektowych, jezeli nie beda one spetnialy jego wymagan
I warunkéw niniejszej umowy. Wowczas Wykonawca bedzie zobowiazany do skorygowania
przedstawionych rozwiazan projektowych — bez oddzielnego wynagrodzenia.

3. Dokonania protokolamego odbioru opracowar, bedacych przedmiotem umowy.

4. Zawiadomienia Wykonawcy o zauwazonych wadach w opracowaniach oraz wyznaczenia terminu
ich usunigcia, przy czym Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywac¢ sprawdzenia jakosci
przedmiotowych opracowar przy jego odbiorze.

Ogtoszenie przetargow publicznych na wykonanie robét budowlanych i zawarcie stosownej umowy.
Zaptata naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce.
7. Udziat przedstawiciela Zamawiajacego w czynno$ciach odbiorowych.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy i zobowigzan z niej wynikajacych w petnym
zakresie okreslonym w § 1 umowy, w tym do dostarczenia elementéw dokumentacii technicznej i opracowan
wyszczegolnionych w § 1 ust. 3 wilosciach:

1) Projekt budowlany :

® w wersji papierowej - 4 kpl

* w wersji elektronicznej (*.pdf oraz * dwg, - rysunki) - (na ptytach CD).
2) Projekty wykonawczel/techniczne odrebnie dla kazdej branzy:

W wersji papierowej - 4 kpl
* W wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg - rysunki) - (na ptytach CD).
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3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét:
e w wersji papierowej -4 kpl.
o w wersji elektronicznej (*.pdf) — (na plytach CD).

4) Przedmiary robét, odrebnie dla kazdej branzy:
e w wersji papierowej -2 kpl.
o w wersji elektronicznej (*.pdf + *.xIs) — (na ptytach CD).

5) Kosztorysy inwestorskie, odrebnie dla kazdej branzy:
o w wersji papierowej - 2 kpl.
o w wersji elektronicznej (*.pdf + *.xIs) — (na ptytach CD).

6) Aktualne mapy do celéw projektowych
e w wersji papierowej - 1 kpl.
o w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg) — (na ptytach CD).

7) Projekt statej organizacji ruchu drogowego
e wwersji papierowej -4 kpl.
o wwersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg) — (na ptytach CD).

Zawartos¢ plikow z dokumentacja i przedmiarem w formacie *.pdf musi $cisle odpowiada¢ wersiji
papierowej dokumentacji i przedmiaru co do tresci i kolejnosci stron, tj. jeden plik musi zawiera¢
wszystkie strony m.in. strone tytutowg, opis techniczny, warunki techniczne wydane przez firmy branzowe,
uzgodnienia oraz rysunki z szczeg6towoscig pozwalajacg je odczytaé, z zachowaniem oryginalnych kolorow
z podpisami projektantow — na ptytach CD. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy dodatkowe
egzemplarze za oddzielnym wynagrodzeniem stanowigcym wylacznie koszt wydruku i papieru.

2. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego konsultowania i uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego dla
zastosowanych rozwigzan na etapie sporzadzania dokumentacji projektowych. Wszelkie akceptacie
i uzgodnienia Zamawiajacego nie zwalniajg Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za biedy,
sprzeczno$ci i niestosowanie si¢ do zapisow umowy oraz wynikajacych z obowigzujacych przepisow.
Konsultacie w przedmiotowym zakresie odbywa¢ sie bedg w formie spotkan roboczych, telekonferencii
i za posrednictwem poczty elektronicznej, gdzie omawiane beda przedstawione przez Wykonawce
rozwigzania oraz zagadnienia i problemy zwigzane z pracami nad realizacjg przez Wykonawce przedmiotu
umowy. Nie okresla si¢ ilosci ani czestotliwo$ci spotkari roboczych z Wykonawca. Przedmiotowe spotkania
organizowane beda w siedzibie Zamawiajacego w zaleznosci od potrzeb i probleméw wymagajacych
konsultacji na biezaco w czasie realizacji zaméwienia na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest takze do zajecia stanowiska, na kazde zapytanie Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym przedstawienia szczegdtowej informacji o stanie
zaawansowania prac projektowych.

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca, w razie takiej koniecznosci, opracuje projekty przebudowy
infrastruktury technicznej w niezbednym zakresie wynikajacym z koniecznosci usuniecia kolizji
z projektowanymi elementami drogowymi i wyposazeniem drogi. Szczegdlowy zakres usuniecia kolizji lub
zabezpieczenia sieci i urzadzen infrastruktury technicznej bedzie wynikat z uzyskanych warunkéw
technicznych i informacji uzyskanych przez Wykonawce od wiascicieli i zarzadzajacych poszczegoinymi
sieciami uzbrojenia. Wykonawca po uzyskaniu warunkéw usuniecia kolizji od gestoréw sieci przediozy
Zamawiajagcemu uzyskane warunki wraz z wlasng opinia, w ktérej wskaze czy wskazany w nich zakres
przebudowy sieci jest konieczny do realizacji z uwagi na potrzebe usuniecia kolizji z projektowang przebudowa
ukiadu drogowego. W przedmiotowej opinii Wykonawca musi takze jednoznacznie wskaza¢, czy w wyniku
okreslonego w warunkach od gestora sieci zakresu przebudowy infrastruktury technicznej zachodzi poprawa
wartosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz czy zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o drogach
publicznych wykonanie tych robét stanowi koszt wiasciwego wiasciciela lub uzytkownika infrastruktury
technicznej. Na podstawie powyzszej opinii Wykonawcy, Zamawiajacy podejmie decyzje czy przyjac
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i uwzgledni¢ warunki branzowe | wynikajacy z nich zakres robot w projektach branzowych lub bedzie
wystgpowat o ich zmiang lub podejmie dziatania w kierunku uzgodnien z wiacicielem infrastruktury.
Ostateczne ustalenia w tym zakresie nie beda skutkowaly zwigkszeniem lub zmniejszeniem wartosci
przedmiotu umowy. Po wykonaniu projektow z zakresie przebudowy infrastruktury technicznej Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ wymagane uzgodnienia dokumentacji w tym zakresie od poszczegéinych gestorow
sieci.

4. Wykonawca w terminach wskazanych w § 3 przekaze Zamawiajacemu za protokotem przekazania w jego
siedzibie, wszystkie i kompletne opracowania stanowiace elementy przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w § 1 wilosci i formie, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 wraz z o$wiadczeniem, Ze dostarczone opracowania
| zastosowane w nich rozwigzania sa zgodne i skoordynowane w poszczegéinych branzach, sg wykonane
na aktualnych mapach do celéw projektowych, sq kompletne i wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami  techniczno-budowlanymi, normami, przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz zostaly
sporzadzone i przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢. Przekazane
opracowania muszg zosta¢ przekazane spiete, w trwatym opakowaniu, w oblozonych teczkach z opisang
zawartoscig i posiada¢ zataczony spis poszczegdinych opracowan i teczek. Wszystkie opracowania muszag
by¢ dodatkowo podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy np. gtownego Projektanta.
Przyjecie przez Zamawiajacego opracowar i podpisanie Protokofu przekazania nie jest jednoznaczne
z protokolarnym odbiorem tych opracowan. Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé sprawdzenia
jakosci przedmiotowych opracowan przy jego odbiorze. Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru
opracowan, bedacych przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia ich zgodnosci z warunkami umowy
w terminie do 21 dni od protokolarnego przekazania ich Zamawiajacemu. W przypadku stwierdzenia wad,
brakéw lub niezgodnosci z warunkami umowy przediozonych opracowar Zamawiajacy w terminie 21 dni od
ich protokélamego przekazania przekaze wykonawcy swoje uwagi i wyznaczy termin usuniecia
nieprawidtowosci i wad. Ich usuniecie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu poprawionych
opracowan zgodnie z warunkami umowy stanowié bedzie podstawe do podpisania przez Zamawiajacego
Protokotu odbioru poszczegéinych kompletnych elementéw przedmiotu umowy. Podpisanie przez

Zamawiajacego protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usunigcia wad ujawnionych przez
Zamawiajacego po podpisaniu tego protokotu.

5. Wykonawca bedzie wspéipracowat z Zamawiajagcym w przygotowaniu dokumentéw niezbednych
do przygotowania postepowania przetargowego dotyczacego zaméwienia na roboty niezbedne do realizacji
inwestycji, o ktrym mowa w § 1, m.in. poprzez przygotowanie tresci wyjasnien wykonawcom w trakcie trwania
postepowania przetargowego na roboty budowlane, sprawdzenie poprawnosci wyliczenia wartosci oferty
z kosztorysem ofertowym, zlozonym przez kazdego z wykonawcow.

W przypadku pytar wykonawcow w trakcie trwania procedury przetargowej na realizacje robét budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacii projektowej Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé Zadania
usunigcia wad w terminach nie diuzszych niz 5 dni, ktére podane zostang w odrebnych pisemnych

zawiadomieniach oraz zobowigzuje Wykonawce do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacii
projektowe;.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnoci i przedstawi na dzien zawarcia umowy jako zatacznik polise ubezpieczeniowa, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pefnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zgodnym z art. 25 ustawy
Prawo Budowlane oraz zgodnie z postanowieniami umowy. Musi dysponowac inspektorami nadzoru robot
branzowych w trakcie realizacii przedsigwzigcia budowlanego wskazanego w § 1 dla kazdej z branz
| posiadajacymi wymagane uprawnienia budowlane do nadzorowania robét:

- inspektorem nadzoru robét branzy drogowej — koordynator catosci robét i kierownik zespotu inspektorow
nadzoru rob6t branzowych: .........................
oraz

- inspektor nadzoru robét branzy elektroenergetycznej:
- inspektor nadzoru robét branzy wod-kan
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- inspektor nadzoru robét branzy telekomunikacyjnej:

8. Wykonawca zobowigzany jest do pefnienia funkcji nadzoru autorskiego i wspélpracy z uczestnikami procesu
budowlanego w zakresie i na zasadach okreslonych w § 1 ust. 3, pkt. 14.

9. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona pomiary (w tym geodezyjne), badania, ekspertyzy,
sprawdzenia, analizy itp., w zakresie niezbednym do prawidiowego zaprojektowania elementéw objetych
przedmiotem umowy.

10.Wykonawca bedzie opiniowat pod wzgledem technicznym umowy o przebudowe urzadzen energetycznych
oraz umowy przylaczeniowe przygotowywane przez wiasciciela tych urzadzen oraz wspierat Zamawiajacego
w dziataniach na rzecz uzyskania uzgodnieri dokumentacji projektowych przez wtasciwy w tym zakresie
podmiot i zawarcia niezbednych umoéw.

11.Wykonawca do 15 i 30 dnia kazdego miesiaca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu szczeglowego
raportu z przebiegu i postgpu prac nad przedmiotem umowy, ktéry zobrazuje Zamawiajacemu stopien
zawansowania prac projektowych. W przypadku wystapienia zagrozenia przekroczenia termindw Wykonawca
wskaze przyczyny opdznien oraz przedstawi propozycje planu naprawczego, ktérego wdrozenie pozwoli
zachowac terminy okreslone w umowie. Ponadto na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest
do stawiennictwa w jego siedzibie, celem przedstawiania stanu zaawansowania prac projektowych.

12 Wykonawca na etapie sporzadzania map do celéw projektowych oraz na etapie projektowania musi uzyskaé
pelne informacje dotyczace lokalizacji sytuacyjnej i glebokosci ulozenia - rzednych sieci czynnych
i nieczynnych uzbrojenia w obrebie zakresu opracowania, informacje musza by¢ sporzadzone na podstawie
pomiarow Wykonawcy w terenie oraz informacji uzyskanych przez Wykonawce od wiascicieli i gestoréw sieci.

13.Wykonawca zobowigzany jest do organizowania i prowadzenia narad technicznych, problemowych i innych
spotkan, w zaleznosci od potrzeb. W spotkaniach tych powinny uczestniczy¢ wszystkie strony zaangazowane
w realizacjg inwestycji. Wykonawca musi bra¢ udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego.

14.W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzer w oparciu
o dokumentaci¢ projektowa stanowiaca przedmiot niniejszej umowy wystapig roboty dodatkowe,
a dokumentacja projektowa nie bedzie zawierata sposobu wykonania tych robét, Wykonawca sporzadzi
dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposob jednoznacznie okreslajacy sposob
wykonania tych robot w ramach nadzoru autorskiego i wspdipracy z uczestnikami procesu budowlanego
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Termin ten bedzie uwzgledniat stopient skomplikowania
niezbednych rozwigzan, termin wykonania niezbgdnych uzgodnien i opinii oraz wiedzy technicznej.

15.W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzer w oparciu
o dokumentacije projektowa stanowiacg przedmiot niniejszej umowy wystapig roboty konieczne, nie ujete
w dokumentacji ani w przedmiarach robét z powodu bledéw projektowych, Wykonawca bez dodatkowego
wynagrodzenia sporzadzi dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposob jednoznacznie
okreslajacy sposob wykonania tych rob6t w terminie wyznaczonym przez inzyniera budowy, przy czym
obowigzujg zapisy dotyczace kar umownych za nieterminowe usunigcie wad i usterek. W przypadku, gdy
wykonanie tych robét wynikajace z braku tych rozwigzan projektowych wplynie na opéznienie realizacji
inwestycji, zwigkszone koszty realizacji lub pogorszenie jakosci wykonanych robét lub pogorszenia
parametrow technicznych i funkcjonalnych, Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce odpowiednio:

1) kwotg odpowiadajacg dodatkowemu kosztowi, ktéry zmuszony jest ponies¢ Zamawiajacy z uwagi
na wykonanie rob6t koniecznych nieprzewidzianych w dokumentacii projektowej a stanowiacych biad,
brak lub wade tej dokumentacii,

2) kosztami, wynikajacymi z warto$ci robét oraz przy uzyciu odpowiednich materiatow, ktorych wykonanie
doprowadzi do wiasciwej jakosci robét wynikajacej z zatozen projektowych, wymagar Zamawiajacego,
szczegotowych specyfikacii technicznych oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania dokumentacji projektowej przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania dla kazdej z branz, zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami.
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17. Wykonawca przy realizacji zadania zobowigzany jest spefnia¢ przestanki okreslajace minimalne wymagania

stuzace zapewnieniu dostepno$ci osobom ze szczegolnymi potrzebami zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca
2019 roku o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegoblnymi potrzebami.

18. Windywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest w stanie, w szczegolnosci ze wzgledéw technicznych
lub prawnych, zapewni¢ dostepnoéci osobie ze szczegblnymi potrzebami, o ktérych mowa w ust. 17,
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ takiej osobie dostep alternatywny, o ktorym mowa w art. 7 Ustawy
z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczeg6Inymi potrzebami.

19.Wykonawca sporzadzi niezbedne dla Zamawiajacego sprawozdania i rozliczenia w trakcie i po wykonaniu
zadania.

20.Wykonawca uzgodni z wykonawcg robét rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdzi ja i zatwierdzi
W porozumieniu z Zamawiajacym.

21.Wykonawca dokona przy udziale Zamawiajacego odbioru koricowego dla zadania, o ktorym mowa w § 1.
Wykonawca potwierdzi zgloszong przez wykonawce robét gotowos$¢ do odbioru, dokona odbioru, przekaze

Zamawiajacemu niezbedna dokumentacje odbioru (protokoty wraz z zafacznikami) oraz dokumentacje
powykonawcza.

22 Wykonawca dokona sprawdzenia i zatwierdzenia do zapfaty faktury koricowej, przediozonej przez wykonawce
robot, dokonanie rozliczenia koricowego zadania, w tym przygotowanie przekazania $rodkéw trwatych
(W sposdb uzgodniony z Zamawiajacym) z rozbiciem na poszczegoine elementy.

§6

Prawa autorskie

Zamawiajacy w oparciu 0 postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa majatkowe do przedmiotu
umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania na polach eksploataciji okreslonych w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z przeniesieniem zaleznego prawa
autorskiego do utworu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1.

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego calosé majatkowych praw autorskich do przedmiotu umowy,
0 ktorym mowa w § 1, zwanego dalej dzietem, bez dodatkowych optat. Przeniesienie autorskich praw
majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacii

1) w zakresie korzystania z przedmiotu umowy w catosci lub czesci, w celu realizacji osobiscie
lub za posrednictwem oséb trzecich, innych opracowan materiatow:

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia kazdego dzieta — prawo do wytwarzania dowolng technikg
egzemplarzy, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

3) wzakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami dziefa — prawo do wprowadzania do obrotu, uzyczenia
lub najmu oryginatu albo egzemplarzy dziefa i jego czesci;

4) w zakresie rozpowszechniania utworu — udostepnianie dzieta oraz tworzenie na podstawie dzieta nowych

opracowan, prawo do trwalego lub czasowego zwielokrotnienia dzieta w catosci lub w czescei,
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie;

5) prawo do tlumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek,
przerébek, zmian formatu, skrétéw i opracowan dzieta, w tym zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian, w szczegolnosci zmiany rozmieszczenia i wielkosci poszczegbinych elementéw graficznych
skladajacych sie¢ na dzielo, a takze wykorzystywania opracowan w postaci przerébek, i/lub

fragmentyzacji nawet wowczas, gdyby efektem tych dziatan miataby by¢ zmiana indywidualnego
charakteru dzieta;

6) wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenie i przechowywanie w sieci
komputerowej;

7) wypozyczania egzemplarzy catosci lub czesci dzieta.
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2. Przeniesienie praw autorskich nastepuje w dniu odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majatkowymi prawami autorskimi, w tym

przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych optat, wynagrodzen na rzecz Wykonawcy
zarowno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Wykonawca zrzeka sie dochodzenia swoich majatkowych
praw autorskich, objetych niniejszg umowa,.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze korzystanie przez Zamawiajacego z autorskich praw do dzieta, w szczegdnosci

we wskazanym wyzej zakresie, nie bedzie stanowilo naruszenia jakichkolwiek praw oséb trzecich,
w szczegllnoci praw autorskich i nie bedg z tego tytulu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec
Zamawiajacego, ani w stosunku do dziafajacych na jego rzecz i w jego imieniu oséb trzecich, w tym
w szczegolnosci wykorzystanie dziela w sposéb wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza prawa
do nienaruszalno$ci formy i tresci dzieta oraz jego rzetelnego wykorzystania.

§7

Ptatnosci

Platno$ci za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy bedg dokonywane w nastepujacy sposéb:

1.

Wykonawca wystawi fakture cze$ciowg za wykonanie dokumentacji projektowej i ziozenie w imieniu
Zamawiajacego do wiasciwego organu kompletnego wniosku o wydanie zgody realizacyjnej na wykonanie
rob6t budowlanych i wydaniu przez ten organ zawiadomienia o wszczeciu postepowania w tej sprawie (jezell
jest wymagane) oraz po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru dokumentacji projektowe;,
w wysokosci 60 % facznego wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 1).

Na pozostatg czg$¢ wynagrodzenia w wysoko$ci 40% okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 1) Wykonawca wystawi
fakture, po uzyskaniu zgody realizacyjnej na wykonanie robot budowlanych albo po podjeciu przez
Zamawiajacego decyzji o odstapieniu od realizacji inwestycji oraz w przypadku, gdy pomimo przediozenia
przez Wykonawce wszystkich wymaganych obowiazujacymi przepisami dokumentéw i opracowan organ
wyda decyzjg odmowng albo odmowi wydania decyzji z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz po
uzyskaniu wszystkich niezbednych uzgodnien projektow wykonawczych od gestoréw sieci, a takze
pozostatych opinii wymaganych zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury przejsciowe w trakcie realizacji inwestycji, w okresach miesiecznych.
Warto$¢ miesigcznego wynagrodzenia bedzie wyliczana proporcjonalnie do wykonanych przez wykonawce
robot bedacych w nadzorze Wykonawcy i odebranych do fakturowania przez Wykonawce

| zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczyé
80% wartosci okre$lonej w § 2 ust. 1 pkt 2).

Wykonawca po przeprowadzeniu koricowego odbioru technicznego oraz po przeprowadzeniu rozliczenia
inwestycji, w tym po przekazaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego rozliczenia $rodkow trwatych,
wystawi fakture koricowa,

Zamawiajacy bedzie regulowat faktury, o ktorych mowa w ust. 12 w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
Za date zapfaty przyjmuje sie date ziozenia przelewu w banku Zamawiajacego.

Faktury bedg wystawiona na:

Gmina Miasto Elblag, 82-300 Elblag ul. Lacznosci 1,

NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715.

Wynagrodzenie bedzie platne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Za prace niewykonane wynagrodzenie nie przystuguije.
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§8
Kary

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w wykonaniu kazdego z elementéw przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminow ich wykonania
okreslonych w § 3. zwioki w usunieciu wad w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §2
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

2) zwioki w udzieleniu odpowiedzi, o ktérych mowa w § 1 ust. 3. pkt. 15, w wysoko$ci 500 zi, za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi.

3) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, okre$lonego w § 2 ust. 1. Umowy.

4) Niewykonania innych czynnoéci wynikajacych z obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w § 5 niniejszej
umowy, gdy pomimo pisemnego ponaglenia Zamawiajacego czynnos¢ taka nie zostata dokonana,
W wyznaczonym w ponagleniu terminie: kazdorazowo w wysokosci 1 000 zt za niedotrzymanie
wyznaczonych terminéw przez Zamawiajgcego na realizacje tych czynnosci.

5) braku zaptaty lub nieterminowe;j zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w § 10 ust. 9, pkt. 1, ppkt. 5 w wysokosci

0,3% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzief zwloki w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

Wykonawca o$wiadcza, ze zezwala na potracanie naliczonych mu przez Zamawiajacego kar umownych
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1. umowy.

2. W razie zwloki w zaptacie swoich naleznosci strony moga domagac sie zaplaty odsetek ustawowych za czas
zwioki.

3. Okresla sie taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony w wysokosci 50%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

4. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opiera¢ bedg
o przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9

Gwarancja, rekojmia

1. Uzgodniony termin rekojmi za wady dokumentacii projektowej wynosi 36 m-cy, okres gwarancji jakosci -

usunigcia wad i usterek 36 m-cy od daty sporzadzenia ostatniego protokolarnego odbioru dokumentacii
projektowe;.

2. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest odpowiedzialny za powstate wady na zasadach okreslonych
w przepisach Kodeksu cywilnego.
§10
Postanowienia szczeg6fowe

1. W przypadku gdy po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentacije projektowq
stanowigca przedmiot umowy stwierdzone zostang wady Ilub nieprawidfowosci w funkcjonowaniu
zaprojektowanych elementéw i urzadzer co wynikaé bedzie z wadliwych rozwigzan projektowych,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy sfinansowania robét budowlanych w zakresie niezbednym
do usuniecia tych nieprawidiowosci | wad. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku gdy wada ta ujawni sie
w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiazany jest do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie
umozliwiajacym wykonanie tych robét i w sposob zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie wadliwie
zaprojektowanych elementow i urzadzen bez zadania wynagrodzenia od Zamawiajacego.
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]

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
opracowan, ktérych zakres obejmuije niniejsza umowa.

W przypadkach gdy na etapie postepowar przetargowych dla wylonienia wykonawcy robét budowlanych dla
zakresu objetego dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w §1, przeprowadzone zostang postepowania
odwotawcze, a wynikng one z przyczyn wadliwych opracowan lub niepeinych lub wadliwych wyjasnien
| odpowiedzi Wykonawcy, koszty postepowania przed Krajowa Izbg Odwotawczg i sadami powszechnymi
poniesie Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej czesci bez
odszkodowania dla Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu,
2) Wykonawca nie rozpoczat ustugi w ciagu 20 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
3) Wykonawca zwleka z realizacjg umowy tak dalece, iz nie jest prawdopodobne aby zakorczono
zamowienie w umownym terminie,
4) Rozwigzania firmy Wykonawcy, badZ wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1, Wykonawcy nalezy sie wylacznie wynagrodzenie z tytutu
wykonanej czesci umowy.

W przypadkach wymienionych w ust. 4 pkt 2 - 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pkt 3.

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawcg wiasciwej jakosci usiugi. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie
Wykonawce w formie pisemnej do zachowania wiasciwej jakosci ustugi. W przypadku nie zastosowania sie
przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych, do uwag
Zamawiajacego wowczas Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wymienionym w ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 8 ust 1 pkt 3.

Strony ustalajg, Ze zmian w niniejszej umowie mozna dokonaé migdzy innymi w przypadku wystapienia n/w
okolicznosci:
Zamawiajacy okresla rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzenia tych zmian;

1) Zmiany wynagrodzenia:

1. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 2 ust. 1 Umowy,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi wylacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego czesci zamoéwienia,

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia
zostanie zastosowana obowiazujaca na dzier dokonania zmiany stawka podatku od towaréw i ustug
oraz podatku akcyzowego,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajaca z roznicy miedzy dotychczasowa, a nowa stawkg
podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego.

2. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

0 minimalnym wynagrodzeniu za prace:

- jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejcia w zycie przepisow dokonujacych tych
zZmian, moze zwrdcic sig do drugiej strony o zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznosg,
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- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniong
okoliczno$¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce
w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia
0s6b, ktore bezposrednio wykonujg zaméwienie, z zastrzezeniem ponizszych zapisow,

- wniosek o zmiang wynagrodzenia musi zawieraé uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek miedzy kwotg zmiany wynagrodzenia, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosé minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
ceny,

- wniosek musi obejmowac jedynie te koszty realizacji zaméwienia, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwiazku ze zmiang minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalne]
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany,

- wniosek nie moze dotyczy¢ kosztow wynikajacych z podwyZzszenia wynagrodzen, ktore nie sg
konieczne w celu wyréwnania wynagrodzer do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

- jezeli na dzien zlozenia oferty wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosé
minimalnej stawki godzinowej, ktére bedg obowigzywaly w trakcie realizacji zamowienia, zostaty
ogloszone w sposob wynikajacy z przepisow prawa, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
0 zmiang w tym zakresie,

3. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokoéci stawki skiadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne:

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych
zmian, moze zwrdcic sig do drugiej strony o zZmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6),

- wartoS¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce
w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamowienia jedynie o réznice miedzy kosztami
ponoszonymi przez Wykonawce z tytutu podlegania ubezpieczeniom spotecznym |ub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne dotychczas
| po zmianie przepisow,

- wniosek moze obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiazku ze Zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym |lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub
ubezpieczenia zdrowotne.

4. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,

o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 1. o pracowniczych planach kapitalowych:

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych
zmian, moze zwrdcic si¢ do drugiej strony o zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okoliczno$c nalezy do strony, ktora wystapi z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznicg w kosztach ponoszonych przez Wykonawce
W odniesieniu do niezrealizowanej czgsci zamoéwienia jedynie o réznice miedzy kosztami
ponoszonymi przez Wykonawce z tytutu gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych dotychczas i po zmianie,
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7)

- wniosek moze obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r., o pracowniczych
planach kapitatowych.

. W przypadku zmiany cen materiatow lub innych kosztéw zwigzanych z realizacjg poszczegdinych

elementow zaméwienia, przy czym okresla si¢ poziom zmian tych cen przekraczajacy +/- 10 % netto
w stosunku do cen wynikajacych z oferty Wykonawcy dla tych elementéw zaméwienia, okreslonych
w § 2 ust1. Strony ustalaja, Ze ewentualna zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ wytacznie
za niezrealizowang cze$¢ elementu zamowienia, nie szybciej niz po okresie 1 roku od dnia zawarcia
umowy. Z wnioskiem o waloryzacje Strony moga wystapi¢ jednorazowo, a tgczna wysokos¢ zmiany
warto$ci wynagrodzenia nie bedzie wieksza niz 5% pierwotnej wartosci umowy netto, okreslonej w §
2 ust.1 umowy. Ewentualna zmiana wynagrodzenia z tytulu waloryzacji bedzie odbywaé sie w
przypadku zmiany wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych, w oparciu o jego wysokosé
publikowang przez Gtowny Urzad Statystyczny, sprowadzong do wskaznika cen ustug, w poréwnaniu
z analogicznym miesigcem roku poprzedniego w stosunku do miesigca zlozenia wniosku
o waloryzacje. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia Jest dzien podpisania
umowy. Jezeli umowa zostanie zawarta po uplywie 180 dni od dnia terminu skfadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dziefi otwarcia ofert. Obowigzek
udowodnienia wzrostu tych cen i ich wptywu na koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia objetego
umowa lezy po stronie zgtaszajacej taki wniosek.

Zmiany terminu realizacji poszczegéinych elementéw projektu i nadzoru, okreslonych w § 3

z powodu:

- wystapienia okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére
moga przyczyni¢ si¢ do niewykonania elementoéw przedmiotu umowy w terminach okreslonych
w zamowieniu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy takich jak: przekroczenie ustawowych
terminéw wydawania decyzji, postanowieni, zezwolen, uzgodnien lub wydtuZenie procedur z tym
zwigzanych przez wiasciwe organy lub instytucje, odwotania i zaskarzenia stron trzecich na etapie
procedury oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko lub na etapie uzyskania decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej lub w przypadku zmian w obowigzujacych przepisach
prawnych mogacych miec istotny wptyw na terminy realizacji elementow przedmiotu zaméwienia,
dziatania ,Sity WyZzszej’, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci.

Zmiany przepisow prawnych niezbednych dla sporzadzenia przedmiotu niniejszej umowy

dotyczacych zmian terminéw uzyskania decyzji, wydawania opinii i postanowien przez wiasciwe

organy oraz wymagan dotyczacych zakresu i formy projektu budowlanego.

Zmiany danych podmiotowych dotyczacych Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura Wykonawcy.

Likwidacji lub rozwigzania firmy Wykonawcy.

W celu dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1) ppkt. 2, 3 i 4 Wykonawca

zobowigzany jest wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang wynagrodzenia,

przedktadajac odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie uméw z osobami, ktére
bezposrednio wykonujg zaméwienie, dokumenty/deklaracje ZUS:
- potwierdzajace zasadno$¢ i bezpo$redni wptyw zaistnialych zmian na koszty wykonania
zamowienia,
- okreslajace stopien w jakim zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1) ppkt. 2, 314 wplynie na wysoko$¢
wynagrodzenia.

Zmiana zakresu zamowienia w zwigzku z rezygnacja lub zmniejszeniem zakresu umowy i zwigzana

z tym zmiana wynagrodzenia:

- gdy na skutek nie zawarcia umowy z wykonawca robét budowlanych do korica czerwca 2027 r.
odstapi si¢ od wykonywania robot na podstawie opracowanej dokumentacii projektowe;j. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o zaistniatej sytuacji niezwlocznie po powzieciu takiej informacji, nie pozniej
jednak niz w terminie do 30 dni od korica czerwca 2027r. W takim przypadku wartoéé wynagrodzenia
zostanie pomniejszona o warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2.
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§ 11

Postanowienia ogéine

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowigzki nie moga by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich bez
zgody obu Stron.

3. Sporne sprawy wynikle z niniejszej umowy strony umowy beda staraly sie rozwigza¢ polubownie.
W przypadkach braku polubownego rozstrzygnigcia sprawy spome rozstrzygat bedzie sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Przeniesienie wierzytelnosci i przystugujacych Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia naleznego mu na
podstawie niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga stanowiC przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek
innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z realizaci niniejszej umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisu Kodeksu
Cywilnego.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
| jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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