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Inwestycja realizowana ze srodkéw Krajowego Programu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci
komponent D ,Efektywnos$c¢, dostepnosé i jakos¢ systemu ochrony zdrowia”
Inwestycja D4.1.1 ,Rozwdj opieki dtugoterminowej poprzez modernizacjg infrastruktury podmiotéw leczniczych na poziomie
powiatowym”

Zatacznik nr 3 do SWZ
UMOWA NR i v
zawarta przez:

Pabianickie Centrum Medycznym Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 68, 95-200 Pabianice,
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS: 0000330633, ktorej akta rejestrowe prowadzi Sad
Rejonowy dla £6dz - Srédmiescie w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego, posiadajgcg numer
NIP: 731-20-02-395, REGON: 100682491, wysokos¢ kapitatu zaktadowego 72 120 550,00 zt, w imieniu
ktérej wystepuje:

Witold Olszewski — Prezes Zarzadu,

zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej cze$ci Wykonawca

wytonionym w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia
11 wrzesnia 2019 r. na zadanie pn. ,,Modernizacja 5 pietra w budynku giéwnym PCM Sp. z 0.0. w celu
utworzenia oddziatu geriatrii w formule ,,zaprojektuj-wybuduj” o tgcznej wartosci

ceeeeeeennn. ZE Drutto

L1107/ 11 =7

zwanymi dalej Stronami.

Wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiebiorcow do daty podpisania
niniejszej Umowy nie nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynetyby na waznos¢ uzgodnien w niej
zawartych. Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w SWZ oraz w opisie przedmiotu
zamowienia.

Zawartosc¢:
I. Postanowienia ogdine

II. Dokumentacja projektowa
I1l. Roboty budowlane



IV. Wspdlne postanowienia dla ustug, robét i dostaw

V. Zaptata wynagrodzenia

VI. Zabezpieczenia, kary umowne, ubezpieczenie, cesja
VII. Rozwigzanie umowy

VIII. Audyt i Bezpieczenstwo Informac;ji

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

X. Postanowienia koncowe

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1

Definicje:
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

.Przepisy Prawa Budowlanego” — postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane, wraz
Z przepisami wykonawczymi, dalej rowniez jako ,uPB”.

,Dobra Praktyka Budowlana” — cato$¢ wymogoéw prawnych i zawodowych odnoszgcych sie do projektu,
budowy, wykorzystania i utrzymania budynkow, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane oraz
aktami wykonawczymi do tejze ustawy, jak réwniez Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

.Roboty Budowlane”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace
projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonywane przez
Wykonawce w celu realizacji Inwestyc;ji.

,Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca rysunki i opisy
techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmujgca

w szczegolnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjna,
protokoty, wyniki pomiarow i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne,
liste adresowg podwykonawcéw i dostawcdw, plany ewakuacji, Protokdt Odbioru Koricowego oraz inne
dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlang).

,Dokumentacja Projektowa” — dokument obejmujgcy projekt budowlany oraz projekt techniczny i projekt
wykonawczy.

»Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu

i odbiorach robot budowlanych i instalacyjnych.

,Harmonogram Realizacji” — szczegotowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty
budowlane.

,Inspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania czynnosci
opisanych w § 9 niniejszej Umowy.

,Inwestycja” — Przedsiewziecie obejmujgce: wykonanie prac budowlano — instalacyjnych w oparciu
o Projekt Budowlany opracowany przez Wykonawce, Wykonawczy w tym branzowe Projekty Wykonawcze
oraz uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen.



.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” — cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zabezpieczajgca
roszczenia Zamawiajgcego.

.Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe obowigzki podajg
przepisy ustawy Prawo budowlane.

,Materiaty” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Robdét, spetniajgce warunki okreslone
W niniejszej Umowie.

,Qdbidér kohcowy Etapu” — czynnosé, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie catosci Robot zwigzanych
z realizacjg danego Etapu oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen i zezwolen.

,Odbidér Po Uptywie Rekojmi” — odbior odnoszacy sie do usterek i Wad objetych rekojmig, ktére ujawnity sie
w ciggu Okresu Rekojmi.

,Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji, wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy.

.,Podwykonawcy” — podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za
ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnosé, jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

.Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 wrzesnia 2002 r.
o normalizaciji, jak réwniez przenoszone normy europejskie lub w przypadku uczestniczenia w przetargu
firm zagranicznych, normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy.

~Protokot Odbioru przed uptywem Gwarancji” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych rekojmig w ciggu Okresu Rekojmi.

.Protokot Odbioru Koncowego ” — podpisany przez Strony dokument potwierdzajgcy przekazanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu (o ile bedzie wymagane) objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem w trybie art. 55 uPB po wykonanym remoncie.

,Protokoét Przeglagdu po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument stwierdzajgcy stan
techniczny Inwestycji po minimum 60 miesigcach w ramach robét budowlanych od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji .

.Wada” — kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robdt/Ustug, brak, niekompletno$¢ lub uszkodzenie
Robot/Ustug oraz kazda niezgodnos$é w wykonaniu Robét/Ustug z Umowa, stosownymi przepisami,
normami lub sztukg budowlang; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajgce wartos¢ lub uzytecznosé
Robot/Ustug ze wzgledu na cel okreslony w Umowie.

~Wynagrodzenie” — wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy.
,Urzadzenia” — wszelkie wyposazenie, urzgdzenia, systemy, maszyny, dobra, materialy i rzeczy niezbedne

lub wymagane przez Wykonawce celem wtasciwego wykonania Robot/Ustug oraz ich zabezpieczenia
i utrzymania w stanie nie pogorszonym.



§2

Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia przewidzianym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) pod nazwg ,,Modernizacja 5 pietra

w budynku gtéwnym PCM Sp. z o0.0. w celu utworzenia oddziatu geriatrii w formule zaprojektuj-
wbuduj”

W szczegolnosci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

1.

Wykonanie Dokumentacji Projektowej wszystkich branz stosownie do przedmiotu zaméwienia,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe
lub zgtoszenie robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane).
Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce
Dokumentacji Projektowej oraz:

a. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,

b. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, pomiaréw i odbioréw, jak réwniez
odbioru konhcowego catosci robét bedgcych przedmiotem zamowienia,

c. Sporzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o rozpoczeciu i zakohczeniu prac oraz
uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleh prawa niezbednych dla wykonania Inwestycji
(pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych) i oddania go do uzytkowania (o ile bedg
wymagane).

Peftnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktbrym mowa w ustawie z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane,

Szczegdbtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprocz niniejszej

Umowy nastepujgce dokumenty:

a. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami,

b. Wyjasnienia do SWZ,

c. Program Funkcjonalno- Uzytkowy (dalej: PFU),

d. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Dokumenty wymienione w ust. 4 stanowig integralng cze$¢ Umowy i nalezy traktowac je jako

wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile

beda miaty miejsce, nie beda stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu

Inwestycji ani do zmiany sposobu jej wykonania.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach

wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy

W sposoOb zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji. W szczegolnosci w przypadku zaistnienia

jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentow nalezy mie¢ na

wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci

i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy

z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku

ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentow przyjmowac sie bedzie

znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci, co do zakresu obowigzkéw

Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku,

pomija¢ sie bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

Strony zgodnie przyjmuja, ze PFU zawiera wystarczajacy opis wytycznych i zaktadanych

funkcjonalnosci, niezbednych do realizacji Inwestycji. Szczegdtowe rozwigzania techniczno-

materiatowe okreslone bedg w Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce.



8. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu objetego przedmiotem
niniejszej Umowy w ujeciu dwumiesiecznym, stosownie do wskazanych w § 25 termindw ptatnosci.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi okresla¢ szczegotowe terminy realizacji poszczegdlnych
elementéw Inwestycji oraz robét (czynnosci).

9. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zobowigzany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
w terminie 3 dni roboczych.

10. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, jak rowniez wnioskowaé¢ o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez
niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego
i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowy w terminie 3 dni
roboczych od przekazania uwag.

11. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.

12. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanie sie niespojny z faktycznym
postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca
zobowigzany jest do przediozenia z wtasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na zadanie Zamawiajgcego
skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania
w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach okreslonych ust. 9-11 skorygowany
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczeh przedmiotu
zamowienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania terminu zakonczenia realizacji
Inwestycji okreslonego w § 3.

13. Zmiana ww. Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, wykonana zgodnie z ust. 11, nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy, jezeli nie dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji Umowy.

14. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach.

§3

Terminy

1. Strony ustalajg Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie (o ile bedzie wymagane) w terminie 10 miesiecy od dnia podpisania Umowy,
z zastrzezeniem termindw wskazanych w ust. 2.

2. Inwestycja realizowana bedzie w nastepujgcych etapach:

a. przedstawienie harmonogramu szczegétowego robot budowlanych — w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy,
b. wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepcji dokumentacji projektowej — w terminie do

45 dni od dnia zawarcia umowy. Koncepcja uwzglednia¢ bedzie m.in.: szczegoty/elementy ktére

znajdujg sie na elewacji budynku oraz zagospodarowaniu terenu (m. in. kolorystyka elewac;ji,

szczegoty stolarki okiennej/drzwiowej). Koncepcja powinna zawierac trzy rzuty wizualizacji, opis,
rysunki,

opracowanie mapy do celéw projektowych — w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy,

b. w przypadku konieczno$ci (stwierdzonej na etapie opracowania dokumentacji projektowej) uzyskac
decyzje z RDOS o braku oddziatywania na $rodowisko — w terminie do 60 dni od dnia zawarcia
umowy,

C. uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe — do 120 dni od dnia zawarcia umowy,

d. wykonanie projektoéw technicznych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
w zakresie objetym pozwoleniem na budowe — do 30 dni od dnia otrzymania prawomaocne;j
decyzji o pozwoleniu na budowe.
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Zakonczenie kazdego z etapow wyszczegodlnionych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

o ktérym mowa w § 2 ust. 8, powinno zosta¢ potwierdzone protokotem zakonczenia danego etapu,
podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy (z tym zastrzezeniem,
ze Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu zakonczenia etapu nie jest jednoznaczne

Z potwierdzeniem bezusterkowego odbioru danego etapu). Warunki dotyczgace Odbioru Kohcowego
Etapu okresla § 17 Umowy

§4

Zobowigzania ogolne Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z niniejszg Umowa, ze starannoscig
wymagang od podmiotu zajmujgcego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu Robot/Ustug.
Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakonczeniu,
wszystkie informacje dotyczace Zamawiajgcego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca w zakresie prac zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie

z PFU, opracowang przez Wykonawce Dokumentacjg Projektowa, ze zleceniem Zamawiajgcego,
zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie

z Polskimi Normami.

§5

Wykonanie i odbiér Dokumentacji Projektowej

Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z PFU, obowigzujgcymi przepisami prawa, ze zleceniem Zamawiajgcego, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami i rysunkami
normatywnymi oraz oswiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji
w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie wykona¢ Dokumentacje Projektowag
z uwzglednieniem podziatu opracowan branzowych, zgodnie z nizej wymienionymi elementami:
a. Projekt budowlany (projekt techniczny);
Projekt wykonawczy wszelkich branz w stosunku do wymagan przedmiotu zamowienia,
STWIOR;
Kosztorysy wykonawcze i przedmiary robot;
Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Uzyskanie wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentac;ji projektowe;j
wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych, uzgodnien,
opinii i sprawdzen dokumentacji.
g. Wszelkie niezbedne materiaty wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac
projektowych, Wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie w ramach kosztéw okreslonych
w ztozonej ofercie.
h. Koncepcja wystroju wnetrza remontowanego oddziatu geriatrii.
W trakcie przygotowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania
statego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajgcego w celu dokonywania
na biezgco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzgledniania sugestii. Wszelka
korespondencja w tym zakresie powinna odbywac sie na pisSmie, zas przebieg spotkan roboczych
dotyczgcych dokumentacji powinien zostaé utrwalony w formie protokotu podpisanego przez
przedstawicieli obu stron uczestniczgcych w spotkaniu. Dokumentacja musi by¢é wykonana zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, aktami normalizacyjnymi (normy), ktére majg
zastosowanie oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ.
Wykonawca w catym okresie realizacji przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia opisanego w § 25
ust. 2 pkt 1, zobowigzany jest réwniez do wykonania Dokumentacji Projektowej nie wymienionej
w ust. 2, a zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych uczestniczgcych
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w procedurze uzyskania zgtoszenia / pozwolenia na budowe oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

W zakresie prac projektowych Wykonawca zobowigzuije sie przekaza¢ Zamawiajgcemu podstawowg
dokumentacje projektowg w liczbie i formie opisanych ponizej:

Dokumentacja llos¢

1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (wersja

Wielobranzowy projekt papierowa oraz elektroniczna — PDF i wersje edytowalne)

budowlany X o :

3 egz. ztozone z wnioskiem o pozwolenie na budowe

2 egz. dla Zamawiajgcego + tozsama wersja elektroniczna
Projekty wykonawcze 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (wersja
wielobranzowe i inne papierowa oraz elektroniczna — PDF i wersje edytowalne)
opracowania 2 egz. + wersja elektroniczna — PDF i wersje edytowalne

1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (wersja
STWIORB papierowa oraz elektroniczna — PDF i wersje edytowalne)

2 egz. + wersja elektroniczna — PDF i wersje edytowalne
Kosztorysy inwestorskie ze 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (wersja

zbiorczym zestawieniem papierowa oraz elektroniczna — PDF i wersje edytowalne)

kosztow 2 egz. + wersja elektroniczna — PDF i wersje edytowalne
1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (wersja

Przedmiary robot papierowa oraz elektroniczna — PDF i wersje edytowalne)

2 egz. + wersja elektroniczna — PDF i wersje edytowalne

Inne dokumenty formalne
pozyskane w trakcie prac 1 egz. (oryginat) + wersja elektroniczna — PDF i wersje
projektowych a nie zawarte w | edytowalne

powyzszych pozycjach

Przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie:

a. wewnetrznie skoordynowana technicznie i miedzybranzowo oraz kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc;

b. zawiera¢ wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow a takze spis opracowan
i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu umowy;

& posiadac bedzie oswiadczenie Projektanta/éw wymagane w art. 34 ust. 3d pkt 3 o sporzgdzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

d. w projekcie bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania
w budownictwie bedg mogty by¢ zastosowane w dokumentac;ji projektowej wytgcznie po uzyskaniu
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji Dokumentacje Projektowg

przed uzyskaniem wtasciwych/wymaganych decyzji administracyjnych.

W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w zdaniu

poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zgtaszac na piSmie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych

na tym etapie wad. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ dostrzezone wady w terminie 7 dni

roboczych od dnia ich pisemnego zgtoszenia, chyba ze usuniecie wady wymagac bedzie diuzszego

terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiajgcym uzgodni termin usuniecia tej wady.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot odbioru dokumentacji. Nieusuniecie wad w terminie przez

Wykonawce, po stronie Zamawiajgcego stanowi podstawe:

a. prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu projektantowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentacji projektowej, ktorej dotyczg wady,
na co Wykonawca wyraza zgode; lub



10.

11.

12.

13.

14.

b. do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczgcej tej czesci dokumentacji,
ktorej dotyczg wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnosc¢ pozostatej czesci dokumentadji,
z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 25.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w Dokumentacji Projektowej, wykonujgc uprawnienia

wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

a. odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady
majg charakter istotny i nie dadzg sie usunaé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybienh
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b. obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungg¢, lecz nie majg
charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 7 i 8 powyzej, nastgpi¢ moze w terminie 30 dni

od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, ze:

a. Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usuna¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy stronami przebiegata
nalezycie.

b. Wady nie zostaty usuniete w terminie.

Jezeli na jakimkolwiek etapie realizacji Inwestycji okaze sig, ze dokumentacja projektowa byta
niekompletna, koszt wykonania dokumentacji uzupetniajgcej oraz inne koszty, jakie moga z tytutu
niekompletnosci dokumentacji wynikngé dla Zamawiajgcego, w catosci pokryje Wykonawca.
Jezeli Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robot
i skutkujgce koniecznoscig wykonania dokumentacji uzupetniajgcej lub koniecznoscig naniesienia
poprawek w dokumentaciji, lub zmiang zakresu robét i zwiekszeniem ceny za wykonanie robét, to
wszelkie koszty stgd wynikajgce pokryje Wykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie narusza¢ praw oséb

trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponies¢

petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, tgcznie z przekazang dokumentacjg

przenosi ha Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji Projektowej do realizacji

przedmiotowego przedsiewziecia w ramach wynagrodzenia opisanego w § 25 ust. 1, w zakresie:

a. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania dokumentacji
projektowej/technicznej w postaci materialnych nosnikéw dokumentacji projektowej/technicznej,

w szczegolnosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

b. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania dokumentac;ji
projektowej/technicznej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji projektowej/technicznej, zaréwno
poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego na nosnikach
materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce, CD, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci
komputera), jak rowniez poprzez udostepnianie dokumentacji projektowej jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie
dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy
pamieci RAM poszczegdlnych urzgdzen biorgcych udziat w przekazie internetowym),

c. prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zaréwno w formie materialnych
nosnikow, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d. prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje projektowa/techniczng
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych no$nikdw dokumentac;ji projektowej/technicznej jaki jego cyfrowej
postaci;

e. prawa do zlecenia innemu profesjonalnemu podmiotowi wykonawstwa zastepczego w zakresie
usuwania wad dokumentacji projektowej lub jej uzupetnienia — w sytuac;ji, w ktérej Wykonawca nie
wykona tych obowigzkow w terminie



15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do rozporzgdzania i korzystania

z dokumentaciji projektowej, w szczegolnosci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian,
przerébek i adaptacji dokumentaciji projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji
projektowej/technicznej w wersji pierwotnej.

Zapisy ust. 14, ust. 15 ani § 6 ust. 3, nie naruszajg praw autorskich osobistych tworcy.

W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie dysponowat
prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w ust. 14 i 15, ktére
przeniesie na Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspoétpracy z Zamawiajgcym podczas
opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na
spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Zamawiajgcego stosownie do potrzeb, w tym przy
udziale projektantéw branzowych reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omoéwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu Stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentow
potwierdzajgcych stopien zaawansowania prac projektowych i przedkfadania rozwigzan projektowych
(rysunki, koncepcje, wizualizacje, uzgodnienia itp. - o ile jest wymagane).

Wykonawca ma obowigzek wykonania dokumentac;ji projektowej i uzyskania Pozwolenia na Budowe
lub Zgtoszenia (o ile sg wymagane).

§6

Nadzér autorski

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego
przez osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W ramach nadzoru autorskiego okreslonego Wykonawca zobowigzuje sie¢ na wezwania
Zamawiajgcego do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, a ponadto do:
a. uzupetniania dokumentaciji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku
realizacji inwestycji,
b. uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentac;ji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca dodatkowo wyraza zgode, ze Zamawiajgcy na swoj koszt moze skorzystac z ustug
nadzoru autorskiego swiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za czynnosci i skutki tych czynnosci, wykonane przez
osoby, ktérym Zamawiajgcy powierzyt nadzér autorski.

. ROBOTY BUDOWLANE
§7

Roboty budowlane — zasady ogéine

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z odebrang przez Zamawiajgcego
Dokumentacjg Projektowa, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegajgc
zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceh Zamawiajgcego i 0sob przez niego
upowaznionych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca ustala do petnienia funkgciji:

a. kierownika budowy — ..o , ruprawnien: .................. :
b. kierownik robot sanitarnych — ...l , Nruprawnien: .................. ,
c. kierownik robét elektrycznych — ......................... , Nruprawnien: .................. ..



Obowigzki kierownikéw budowy wynikajg wprost z przepiséw prawa budowlanego i uzupetniajg
niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego kierownik reprezentuje interesy w wykonaniu
niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania
kierownikow budowy.

3.  Wykonawca zobowigzuije sie:

a.

do planowania, koordynacji i zarzgdzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji oraz
sprawami administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg przedmiotu umowy; Wykonawca zobowigzany
jest przekazywac¢ nazwiska osob odpowiadajgcych za koordynacje prac i prowadzenie spraw
administracyjnych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

. do prawidtowej organizacji Placu Budowy na czynnym obiekcie w ktérym udzielane sg swiadczenia

zdrowotne pacjentom, zachowania tadu i porzadku, prowadzenia Robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym réwniez zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi. Zamawiajgcy oraz jego przedstawiciele zastrzegajg sobie prawo do wglgdu w
dokumentacje BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub
nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robét, Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele mogg
wstrzymac wykonywanie Robét do czasu usuniecia zaniedban z zastosowaniem wszelkich
konsekwencji prawnych i finansowych wynikajgcych z Umowy,

do prowadzenia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany), ktéry winien nieprzerwanie znajdowac
sie na Placu Budowy i by¢ w tym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektora/éw
Nadzoru inwestorskiego bgdz tez wskazanych przez nich innych osob trzecich lub podmiotéw oraz
upowaznionych przedstawicieli organéw kontrolnych,

. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczagce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu wyeliminowanie nadmiernego hatasu,
kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia. Wykonawca zobowigzany jest do takiego
prowadzenia robot, aby nie zostaty zaktécone warunki dziatalnosci w sgsiadujgcych
pomieszczeniach, w tym oddziatow szpitalnych. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace
w taki sposob, aby nie zakioci¢ dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku,

. do zapewnienia uczestnictwa Kierownikéw Budowy w spotkaniach koordynacyjnych prowadzonych

przez Zamawiajgcego,

do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojéw alkoholowych oraz substanciji
odurzajgcych przez swoich pracownikéw, jak rowniez przez pracownikéw podwykonawcow w czasie
wykonywania Przedmiotu Umowy,

. do odpowiedzialnosci za ochrone Robo6t do czasu ich odebrania przez Zamawiajgcego Protokotem

Odbioru Kohcowego Inwestycji w zakresie rob6t wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

. do zabezpieczenia materiatow i urzadzen przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem

dziatania Sity Wyzszej,

do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

do naprawienia na swdj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie, Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow szkdd oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztow i opfat,
wbudowywania materiatdw odpowiadajgcych, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym

w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swoj koszt zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. prowadzenie

i gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach a w szczegdlnosci
prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy

i wypetnianie obowigzkéw wynikajgcych z prowadzenia Bazy Danych o Produktach

i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami

m. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzacego z rozbiorki.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania miejsca dowozu gruzu,
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n. do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd
I dojscia do Placu Budowy winny by¢ pozbawione resztek materiatow, btota i gruzu oraz do
zabezpieczenia elewacji budynku Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiaé na
swoj koszt wszelkie wyrzgdzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty,
optaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy,

0. do uczestniczenia w odbiorach Robot wraz z Zamawiajgcym.

p. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzenh i préb, niezbednych odbiorow
Urzadzen i instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbioru Zamawiajgcemu, niezbednych do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile
wymagane),

g. zapewnienie bezpiecznych warunkow realizacji robét okreslonych przepisami ppoz. i bhp,

r. do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za realizacje Inwestycji zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

s. do przestrzegania wszystkich postanowien i przepisow oraz spetniania zgdan odpowiednich
organow administracyjnych oraz Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowigzujgcym
prawem, wigcznie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

t. zabezpieczenie przed kradziezg oraz zniszczeniem mienia wiasnego oraz Zamawiajgcego
znajdujgcego sie na terenie robét i w jego bliskim sgsiedztwie.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym
drég dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzgdkowania Placu Budowy lub otoczenia
we wtasnym zakresie ( w tym zlecenie wykonania zastepczego) i obcigzenia jego kosztami
Wykonawce, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku i nie
zastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu 5 dni roboczych.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do

wykonania wszelkich ewentualnych Robét uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie organy
administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektow (o ile
bedzie wymagane) stanowigcych przedmiot realizacji prac, a takze do usuniecia wszelkich wad lub
usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wtasny koszt swoich biur i pomieszczenh socjalnych
dla pracownikow wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

. Wykonawca WYzZNnacza ..........cccceeeeerniuivneneneenn. (nrtel. .o e-mail ......c.oooiiiii

na osobe odpowiedzialng za kontakty z Zamawiajgcym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem
Wykonawcy w kwestiach kontaktow codziennych na Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy,

W przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych, Wykonawca ma
obowigzek uzyskanie akceptacji w formie pisemnej i skoordynowania wyzej wymienionych projektow

z Projektantem i Zamawiajgcym. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego Przeglad
przed Uptywem Rekojmi stwierdzajgcy stan techniczny zakonczony podpisaniem Protokotu.

§8

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a. udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy odbywa¢ sie
bedzie w dwoch etapach:
e lewe skrzydto (cze$¢ wytgczona z uzytkowania);
e czesc¢ wspodlna.

b. z kazdego etapu przekazania Placu Budowy winien zosta¢ podpisany protokét przez Strony,

C. uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych robét razem z Wykonawcg i Inspektorami
Nadzoru Inwestorskiego.
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2. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnymi merytorycznie za wykonanie Umowy sa:

§9

Przekazanie placu budowy i pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie robé6t budowlanych

1. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie
Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub
odmowi przejecia Placu Budowy, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krétszy
niz 5 dni roboczych - na przejecie Placu Budowy.

3. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego w ciggu 60 dni
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. Powyzsze dotyczy rowniez kazdego z etapdéw
przekazywania Placu Budowy

4. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujgcych sie
tam osob, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione
przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci wiascicieli i uzytkownikoéw nieruchomosci
sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatah lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnosé Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie
w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére nastgpi po dacie Odbioru
Koncowego Inwestyciji.

5. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory sgdowe lub
inne spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania
niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od
odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

6. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczecia,
wykonania i zakonczenia prac, a w szczegolnosci do:

a. zapewnienia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany);

b. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym sktadéw i magazynéw na Placu Budowy
do przechowywania narzedzi i Materiatéw dla wtasnych potrzeb,

c. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i roztadunku dla wtasnych
potrzeb,

d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposdb uniemozliwiajgcy dostep oséb
trzecich.

7. Biorgc pod uwage fakt, iz prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie, Wykonawca musi liczy¢ sie
Z pewnymi utrudnieniami w prowadzeniu robét, m.in. w zakresie prac ucigzliwych dla funkcjonowania
PCM Sp. z 0.0, {j. hatas, zapylenie, wibracje. Wykonawca zobowigzany jest do zgodnej wspoétpracy
z personelem medycznym Zamawiajgcego w zakresie ustug zdrowotnych Swiadczonych w sgsiedztwie
Placu budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie Placu
Budowy, w tym takZze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

9. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzeh, Materiatéw i innych rzeczy
pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wowczas, gdy zostang one dostarczone przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego liste 0sob upowaznionych do
przebywania na Placu Budowy. Osoby upowaznione otrzymaijg identyfikatory zawierajgce nazwisko
osoby i nazwe firmy z informacjg ,Wykonawca”, ,Podwykonawca” i sg zobowigzane nosic je

w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatorow nie bedg miaty prawa wstepu na Plac Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swoj koszt wiasnej tgcznosci telefonicznej pomiedzy
Placem Budowy a wiasng firmg, podwykonawcami oraz osobami trzecimi.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Inwestycji, Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czesci, ktéra
zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej
czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego.

Do dnia Odbioru Koncowego Plac budowy i roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy, a Wykonawca
podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzgdku i stworzenia takich
warunkéw, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodnosci dla
0s6b trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych os6b jako tez ich rzeczy.

§ 10
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
czynnos$ci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujgcych
przepisdw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez zapewnienia ich
przestrzegania przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca realizujgcy na rzecz PCM Sp. z 0.0. ustugi, roboty budowlane zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy zobowigzany jest do postepowania wedtug obowigzujgcych przepisoéw prawa

w zakresie zachowania porzadku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziatywania na srodowisko
naturalne oraz w zakresie BHP i PPoz.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do zgtaszania wszelkich sytuacji awaryjnych, ktére zostang
zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala (ze
szczegolnym uwzglednieniem awarii odnoszgcych sie do ochrony srodowiska i BHP).

§ 11

Materiaty, urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie robé6t budowlanych.

1.

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty, urzgdzenia oraz inne

Srodki potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwosci,

Wynagrodzenie obejmuje cene zakupu materiatow, urzgdzen oraz innych srodkow potrzebnych do

wykonania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego Dokumentacja techniczno-

ruchowa tzw. DTR, dokumenty potwierdzajgce pochodzenie materiatow.

Strony oswiadczaja, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie materiaty,

urzgdzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych

dokumentach zatgczonych bgdz powstatych w wyniku wykonania Umowy, a ponadto beda posiadac¢:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajgcy
zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
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b. w przypadku materiatéw, urzadzen i innych srodkéw nie podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami, aprobatg
techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiatéw

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych certyfikatéw,

atestow i Swiadectw jakosci, kart katalogowych. W przypadku niedotrzymania tego warunku

i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na

wiasny koszt i ryzyko.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, zas Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek materiatéw

potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze
jako$¢ materiatow jest niezgodna z warunkami okre$lonymi w Umowie Wykonawca usunie takie
materiaty z Placu Budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym
materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentacji dotyczacej

materiatdéw, urzgdzen lub innych srodkéw. W szczegodlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow,

deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji. Kserokopie
tych dokumentow powinny by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komis;ji
odbioru robdét.

§12
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy sitami wkasnymi oraz przy udziale
podwykonawcéw zgodnie z ofertg ztozong w przetargu. Wykonawca powierzy podwykonawcom
wykonanie nastepujgcej czesci zamowienia:

a. sitami podwykonawcow w zakresie:

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania prac
projektowych lub robo6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy (nie
jest wymagane sporzgdzenie aneksu do umowy), ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru podwykonawcow sposrod podmiotow
majgcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.
Podwykonawca oraz dalszy podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i sprzet,
gwarantujgce nalezyte, zgodne z umowg, wykonanie umowy. Zatrudnienie podwykonawcy nie zwolni
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne z niniejszg Umowg wykonanie Przedmiotu Umowy
powierzonego podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty nadzoér nad
realizacjg Przedmiotu Umowy przez podwykonawcow, dalszych podwykonawcow ich przedstawicieli
lub pracownikéw i ponosi takg odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

W odniesieniu do prac projektowych lub robo6t budowlanych, dostaw oraz ustug, ktére beda
wykonywane na terenie Inwestycji podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy, o ile sg juz
znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie prace projektowe, roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a takze przekazac¢ informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktdérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje prac
projektowych, robét budowlanych, dostaw lub ustug.
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamierzonej dacie wprowadzenia na teren budowy

kazdego podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru ma obowigzek usungé

wskazanego przez Zamawiajgcego podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor

nadzoru uzna, ze dany podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania oraz przepisy,

a w szczegolnosci narusza przepisy BHP i ochrony srodowiska.

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,

odpowiednio: prac projektowych, robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktérych przedmiotem sg roboty

budowlane, a ktore sScisle odpowiadajg czesciom zamowienia okreslonego Umowa, zawartg pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcag a Podwykonawcg lub Podwykonawca

a dalszym Podwykonawca:

a. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b. Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejsze;j
Umowy,

C. nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

d. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na umieszczenie w zapisach umowy zawieranej z podwykonawcag
lub dalszym podwykonawcg mozliwosci tworzenia kaucji gwarancyjnej poprzez bezposrednie
potrgcanie jej z wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

e. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrzeé¢ stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych Przedmiot
Umowy oraz zapiséw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli wykonywania
tego zobowigzania oraz zapisy umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzanie kontroli
wykonywania tego zobowigzania na zasadach okreslonych w § 36 ust.3-5 Umowy.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie

nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci robo6t i ich wyceng
oraz ze wskazaniem dokumentacji dotyczacej wykonania robot wraz ze wskazaniem pozyciji
z Harmonogramu,

b. zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy - w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

c. przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwos¢ zatrudnienia
dalszego podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za zgodg Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego,

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1
Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci udzieli Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zgody na zawarcie umowy lub wniesie zastrzezenia do przedfozonego
projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli
wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego
zawartych
w tresci zastrzezen,
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10.

11.

12.

3) Brak zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta wczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy o podwykonawstwo,

5) Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo
w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych
zaleceh Zamawiajgcego zawartych w tresci sprzeciwu,

6) Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktérych przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byfa wczesniej zawarta
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

2) W przypadku, gdy termin zaptaty jest dtuzszy niz wskazany w ust. 8 lit. a., Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian,

3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej lub rownej
kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej Umowy lub o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt brutto,

4) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢ umowy
o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty opublikowany przez NBP
w dniu zawarcia tej umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw srednich,
nalezy przyjac kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia
umowy,

5) W przypadku zawarcia kilku umow o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg ust. 10 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umow spetni wymogi okreslone
w ust. 10 pkt 3) Umowy,

Procedury okreslone w ust. 9 i ust. 10 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupetnien oraz aneksow do uméw zawieranych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona

w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie

przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug

wynikajgcych z oferty Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy. Zamawiajgcy
odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
wykonanych przez niego robdt budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony

Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych

robét, chyba ze w ciggu 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia Zamawiajgcy ztozyt

podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez podwykonawce.

Zgtoszenie, o ktérym mowa powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca okreslili

w Umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, szczegotowy przedmiot robot

budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce. Zamawiajgcy ponosi

odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy
podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia

albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za

zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia
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albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. Wartosci poszczegdinych robét, stanowigcych Przedmiot
Umowy zostaty okreslone ofercie Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy podwykonawce lub dalszego
podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego, a w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug
po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnosc¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 10
niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez jego zgody.

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z podwykonawcdédw lub dalszych
podwykonawcow przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, wezmie na
swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig, wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do kazdorazowego, niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy, o wytoczeniu
powddztwa przez jakiegokolwiek podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz do przekazywania
Wykonawcy kopii pozwu i dalszych pism, oraz do ztozenia wniosku o wezwanie Wykonawcy do
wziecia udziatu w takim postepowaniu. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach, z ktorymi
w ocenie Wykonawcy wigza¢ sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko
Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystgpienia

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajgcego powyzszych postanowien, zasgdzajgcy zaptate od Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego lub przepisow ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od
niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w zakresie rownym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego
naleznosciom, a w przypadku gdy Zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zabezpieczenia przystuguje
mu prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, jesli w ocenie
Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedag
powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w Rozdziale 11 SWZ, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, na
moment dokonywania zmiany.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 17 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy na zasadach okreslonych w Rozdziale 11 SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17
przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 u stawy Pzp. Jezeli Zamawiajgcy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat Wykonawca, zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zastgpic¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion

i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i osob do kontaktéw z nimi zaangazowanych

w realizacje umow o podwykonawstwo.
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21. W przypadku realizacji umowy przez Wykonawcéw wspélnie realizujgcych umowe, umowy
o podwykonawstwo, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw wspolnie
realizujgcych umowe.

§15
Nadzor inwestorski

1. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegodlnosci Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, majg prawo dokonywacé biezgcej kontroli rob6t wykonywanych przez Wykonawce.
Zamawiajacy dotozy staran, aby biezgca kontrola robét nie zakidécata normalnego toku wykonywania
robét. Az do chwili dokonania Odbioru Koncowego Inwestycji Zamawiajgcy ma prawo zgdaé od
Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéw,
kontroli lub dokonania zaptaty faktury czesciowej obejmujgcej dane elementy Robot.

2. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru Inwestorskiego nastepujgcych Inspektorow:

a. Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej —....................

b. Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej - ......................

c. Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej —.........................

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegoélnosci do:

a. wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywania biezacej kontroli zgodnosci
Robot z projektami (budowlanym i wykonawczymi), Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie
wymagane), obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak rowniez z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,
kontroli jakosci robot, a szczegdlnie kontroli prawidlowego stosowania materiatow,

d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemow technicznych i wyposazenia, jak

réwniez przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usuniecia wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen potwierdzonych
wiasciwym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczgcych w szczegdlnosci: likwidacji Wad lub
niebezpiecznych warunkdéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktére wymagaja
odkrycia Robdét lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli materiatow,

i. odbioru robét zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu,

j. wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnieh wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw
prawa, w szczegodlnosci z przepisoéw prawa budowlanego.

4. Wszystkie Elementy Robdt, ktore wykonat Wykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgtoszone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jakosciowym
i ilosciowym, najpdzniej w ciggu trzech (3) dni roboczych od daty zgtoszenia. Powyzsze zgtoszenie
Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku Budowy.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgtoszonych Elementéw Robot i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych
Robét. W wypadku zauwazonych Wad Zamawiajgcy okresli zakres i termin usuniecia Wad, a po ich
usunieciu Wykonawca zgtosi dany Element Roboét do ponownej kontroli.

o

§ 16
Dokumentacja Robét

1. Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja nie bedg przez Wykonawce bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywana osobom trzecim lub wykorzystywana w celach innych
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niz wykonanie Robd6t. W razie takiego wykorzystania Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia
szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

Z chwilg sporzgdzenia Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkg dokumentacje oraz wszystkie sporzadzone przez Wykonawce kopie tej
dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza catosci dokumentacji projektowej /technicznej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Robot na skutek braku dokumentac;ji lub
instrukciji, ktére nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zosta¢ dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co
najmniej 7 dni. Takie powiadomienie zawieraé bedzie szczegdtowe informacje dotyczace potrzebnej
dokumentac;ji lub instrukciji i terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wszelkich sporzgdzonych

w zwigzku z Robotami (przez Wykonawce lub Podwykonawcéw) projektéw, rysunkéw i podobnych
dokumentéw na nastepujacych polach eksploatacji: zapisywanie i reprodukcja poprzez wydruk, za
pomocg urzgdzen reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie
oraz zapisywanie w pamieci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegélnosci do
Internetu, w celu udostepnienia w takich sieciach, w sposéb umozliwiajgcy komukolwiek dostep do nich
w dowolnym miejscu i czasie; udostepnianie projektow, rysunkow i podobnych dokumentow,

w szczegolnosci ich wystawianie i publiczne udostepnianie w srodkach masowego przekazu,
wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego dla potrzeb Robdt, w tym przeprowadzenia prac
remontowych jak réwniez utrzymania Robét w nalezytym stanie technicznym, w celu budowy

i rozbudowy; wykorzystywanie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw w celu realizacji
Inwestycji, w tym w celu udostepnienia ich innym osobom do sporzadzenia niezbednych rysunkéw,
opracowan lub dokumentacji (nawet majgcych charakter utworéw zaleznych), a takze do
wykorzystania w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczegolnosci w celu
promowania dziatalnosci Zamawiajgcego, wykorzystywanie zarobwno w Polsce, jak i za granicg jak
réwniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji
Inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia umownego do zagwarantowania nabycia na
rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych od osoby bedacej autorem takich projektow,
rysunkéw i podobnych dokumentéw opisanych w ust. 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszg Umowg obejmuje takze jego wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw, o ktérych mowa w ust. 7.

§17
Odbiér czesciowy, gotowos¢ do zakonczenia prac w zakresie Robét Budowlanych oraz Odbiér
Koncowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ktére stanowig
zakonczony etap Inwestycji wynikajgcy z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego opracowanego
przez Wykonawce. Odbioru czesciowego mozna dokonac dla kazdego zakresu prac dla ktérego
ustalono, ze moze podlega¢ odbiorowi czesciowemu, ktéra albo zostata ukonczona, ktéra
jednoczesnie zostata okreslona do czesciowej ptatnosci wedtug Umowy.

Odbidr czesciowy bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty
powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego i potwierdzenia przez niego terminu. Warunkiem
rozpoczecia przystgpienia do odbioru czesciowego robot jest akceptacja dokumentacji przekazane;
Zamawiajgcemu (za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), badan, pomiaréw

i protokotéw, wymaganej do zakresu robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce.

19



Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzic¢ protokét podpisany przez Zamawiajgcego,

Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zamiesci¢ wpis w Dzienniku Budowy.

Odbidr koncowy Zadania Inwestycyjnego polega na ocenie rzeczywistego wykonania Inwestycji

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci wg branzowych projektéw wykonawczych oraz zakresu

PFU i zgodnie z zapisami Umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie Obiektu, ktérg Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie.

Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem koncowym zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru

koncowego.

Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego uprzatnie teren budowy.

W przypadku nie dostosowanie sie do powyzszego ewentualne uporzgadkowanie terenu przez

Zamawiajgcego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem

dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wraz
ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty

a. ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

b. uzgodniong z Zamawiajgcym i zaakceptowang przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
Dokumentacje Powykonawczg ktéra powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu przepisow
Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materiatowe, techniczne, rysunki,
gwarancje, instrukcje, oswiadczenia i odzwierciedla¢ stan faktyczny obiektu. Zasady eksploatac;ji
i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreélone w przekazanej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji elementéw objetych modernizacjg” wraz
z wykazem wbudowanych urzgdzen, ktére wymagajg przeglagdow serwisowych. Dokumentacje
nalezy przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunkéw i dokumentow
podpisanych przez kierownikéw budowy i projektantéw powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng -
jezeli jest wymagana. Dokumentacja powykonawcza powinna zostac przekazana Zamawiajgcemu
na co najmniej 25 dni przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego — celem sprawdzenia
i uzgodnienia miedzy Stronami,

c. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obstugi urzgdzen i instalacji oraz ich
karty gwarancyjne,

d. Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego, Plan Ewakuacji oraz dokumenty wymagane w ekspertyzie
ppoz.,

e. protokoty z wynikami wszystkich wykonanych pomiarow, sprawdzen i badan (w tym préb

szczelnosci).

pomiary elektryczne,

. protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, protokoty odbioréw czesciowych,

. Dzienniki budowy,

atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci,

dokumenty potwierdzajgce dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiajgcego,

dokumentacje do przekazania do instytucji i urzedéw Panstwowych zgodnie z ich wymogami (m.in.

uDT).

Odbioru ostatecznego wykonanych robét dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego w obecno$ci

Wykonawcy. Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych,

branzowych, zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokona oceny jakosciowej wykonanych robét na

podstawie przedtozonych dokumentow i wynikow badan, dokona oceny wizualnej oraz ostateczne;j
oceny zgodnosci robot z dokumentacijg przetargowa i warunkami Umowy. Sktad Komisji Odbiorowej
ustali Zamawiajgcy. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioréw wykonanych robot
budowlanych, w ciggu 5 dni roboczych, liczonych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

T oo
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Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu m.in.
komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru Koncowego Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia
kryteriow gotowosci do Odbioru Rob6t z powodu nie zakonczenia wszystkich Robaot, nie
przeprowadzenia wszystkich proéb, istnienia Wad czy tez z powodu innej niezgodnosci Robot

Z wtasciwymi przepisami, normami lub niniejszg Umowg Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ Odbioru.

W takiej sytuacji, Wykonaweca i Inspektor Nadzoru inwestorskiego opracujg Wykaz usterek i wad oraz
ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce usterek i wad, Strony ustalg ponownie
termin przeprowadzenia Odbioru Koncowego Inwestycji.

Z czynnosci Odbioru Koncowego sporzgdzony zostanie protokét zawierajgcy ustalenia poczynione

w czasie Odbioru. Protokét zawiera¢ bedzie wyrazne oswiadczenie Zamawiajgcego o dokonaniu
Odbioru Koncowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz
wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usuniecia stwierdzonych uchybieh, wad i usterek,
jesli jest ono mozliwe. Jezeli uchybienia, wady i usterki sg tego rodzaju, ze nie dadzg sie usunggc,
Zamawiajgcy dokona Odbioru Korncowego Robét zaznaczajgc w Protokole, iz dokonany Odbiér nie
stanowi czynnosci aprobujgcej sposobu wykonania zobowigzania przez Wykonawce.

Protokot Odbioru Koncowego podpisany przez Zamawiajgcego zostanie wreczony Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci Odbioru.

§18
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie robét budowlanych

W razie stwierdzenia w trakcie czynnosci Odbioru wad, Strony ustalajg, ze jezeli wady nadajg sie do
usuniecia - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ Odbioru do czasu usunigcia wad przez Wykonawce

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego — czas ten nie przekroczy 7 dni roboczych; jezeli Wady
nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo do dokonania obnizenia wartosci Wynagrodzenia
za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia uzytecznosci lub wartosci Robét.

W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Zamawiajgcego do czasu usuniecia wad przez
Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i ponownego zawiadomienia

o Gotowosci do Odbioru Robodt, w takim wypadku znajdujg zastosowanie postanowienia § 17.

§19
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Rob6t Budowlanych

Wykonawca opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji Powykonawcze;j
podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczg czescig projektowg w nadajgcej sie do
edycji wersji elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostate dokumenty

w programach MS Office), ktéra powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Inspektorowi Nadzoru Dokumentacji Powykonawczej,
o ktérej mowa w ust. 1, do weryfikacji, najpézniej w dniu zgtoszenia Gotowosci do Odbioru Robét.
Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez inspektoréw nadzoru Dokumentacji Powykonawcze;j
Zamawiajgcemu stanowi warunek przystgpienia do Odbioru Koncowego.

§ 20
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Rob6t Budowlanych

Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi ............ miesiecy (min. 36 miesiecy) liczony od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji
Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na ich usuniecie z zagrozeniem, ze:
a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,
b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w terminie
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i dokonania stosownego potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote
odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pokrycia powstatej roznicy lub,

c. bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia, jezeli stwierdzone
przez Zamawiajgcego wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie
w terminie Wad nieistotnych.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane.

Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji i bedzie

wynosi¢:

a. na roboty budowlane — ..........cccceeneneee zgodnie z Ofertg (minimum 36 miesiecy),

b. na zainstalowane urzadzenia i wyposazenia —............ , Zzgodnie z Ofertg (minimum 24 miesigce).

Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladéw gwarancyjnych wynikajgcych z przepisow

prawa, gwarancji udzielonych przez dostawcow (producentéw) urzgdzen oraz zasad dobrej praktyki

budowlanej. Terminy ww. przeglagdéw muszg by¢ uzgadnianie z Zamawiajgcym, a fakt dokonania
przegladow potwierdzony odpowiednim protokotem przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania Wad Robdét, ujawnionych w okresie gwaranciji:

a. Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie (w tym drogg elektroniczng) lub
faxem o stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny by¢ stwierdzone protokolarnie,

b. w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we
wltasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, a w wyjgtkowych wypadkach w innym uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie,

c. po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w pkt b powyzej Zamawiajgcy usunie wady we
wilasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogélnych bez
zgody sadu na wykonanie zastepcze zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),

a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa
w pkt ¢ powyzej zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez
niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e. jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie okreslonym w pkt b powyzej,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w umowie.
Uprawnienie to jest niezalezne od uprawnienia do zlecenia wykonawstwa zastepczego (na
zasadach okreslonych powyzej); w tym przypadku kary umowne mogg by¢ naliczane az do
momentu usuniecia wady przez wykonawce zastepczego.

. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usuniecia wad w zakresie robot

wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosc¢ kosztéw z tym zwigzanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okreslonym w ust. 3, jezeli

zgtosit wade Robot przed uptywem tego okresu.

Strony ustalajg nastepujgce warunki gwarancji i serwisu zainstalowanych urzadzeh:

a. Wykonawca gwarantuje wtadciwe funkcjonowanie urzadzen, ktore dostarczyt i zainstalowat.

b. Wykonawca udziela gwarancji na urzgdzenia wraz z serwisem na zainstalowane urzadzenia
i wyposazenia na okres zgodny z ust 3. lit. b.

c. Wykonawca gwarantuje, ze wszelkie urzgdzenia sktadajace sie na przedmiot Umowy sg
kompatybilne ze sobg, a ich wspdlne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji producentéw
elementow skfadowych,

d. Wykonawca zapewnia bezpfatne przeglady serwisowe i konserwacje w okresie gwarancji — zgodnie
z zaleceniem producenta .
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e. catkowity koszt ustug serwisowych i konserwacji w okresie gwarancji na zainstalowane urzgdzenia
ponosi Wykonawca (robocizna, dojazd, czesci zamienne),

f. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji na przyjmowanie zgtoszeh w trybie 24 — godzinnym,

g. przedmiot Umowy powinien zosta¢ doprowadzony przez Wykonawce do petnej sprawno$ci
w najkrétszym mozliwym czasie, nie dtuzej niz 7 dni roboczych od chwili zgtoszenia,

h. po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespotu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy wymiany wadliwego podzespotu lub czesci urzgdzenia na nowag
w terminie 14 dni od wezwania, a Wykonawca bedzie zobowigzany zadoséuczyni¢ zgdaniu,

i. Wykonawca gwarantuje dostepnosc¢ czesci zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty
odbioru.

§21
Odbiér Przed Uptywem Gwarancji w zakresie Robét Budowlanych

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie obowigzywania
gwarancji, o ktérym mowa w § 21 ust.1, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z Odbiorem Przed
Uptywem Gwaranciji Inwestycji najpozniej 30 dni przed wygasniecia Okresu Gwarancji dla calej
Inwestycji i sporzgdza stosowny Protokét Odbioru Przed Uptywem Gwarancji (dalej POpUG).
Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia
Protokotu Odbioru Przed Uptywem Gwarancji i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-
dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Przed Uptywem
Gwarancji .

Czynnosci zwigzane z Odbiorem Przed Uptywem Gwarancji zostang zakonczone podpisaniem
Protokotu Odbioru Przed Uptywem Gwarancji wraz z wykazem Usterek i Wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. Protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych
w Protokole i po ostatecznym ich usunieciu i naprawie Strony podpiszg Protokdt Odbioru Po Uptywie
Gwarancji (Koncowy ).

IV. Wspélne Postanowienia dla ustug, roboét.
§ 22

W przypadku wykonywania Robo6t w sposob niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania Robét/Ustug oraz usuniecia wszelkich
Wad Roboét/Ustug na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukoriczeniem Robat.
W trakcie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zalecen
ze strony Zamawiajgcego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie
materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania roboét oraz wykonania zobowigzan wynikajgcych

z niniejszej Umowy, tgcznie z tymi, ktdre nie zostaty okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne
do wykonania Robot. Wszelkie materiaty oraz jakosc¢ ich wykonania powinny byé zgodne z warunkami
i wymogami okreslonymi w Umowie i zaakceptowane przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.
Wszelkie uzyte materiaty oraz instalowane urzgdzenia powinny by¢ fabrycznie nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac sie do warunkdéw zawartych

w obowigzujgcych przepisach, w tym do aktow prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych

i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych robét.

§ 23
Opodznienie w realizacji prac

W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robdt/Ustug tak dalece,
ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robét/Ustug, moze nastgpi¢ niedotrzymanie
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termindw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2, niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia
powstatego opdznienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 2 dni od daty
otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego opdznienia oraz do
okreslenia terminu, w ktérym opéznienie zostanie nadrobione.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozyciji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie opdznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajgcy
ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdznienia. W razie
bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego wynikiem opdznienia,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia danego Elementu
Robét/Ustug w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania uprzedniego bgadz nastepczego zezwolenia Sgdu (Zastepcze Wykonanie),

0 czym niezwiocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w ust. 3 nie wylgcza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego, nie wytgcza
przystugujacego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie, nie
powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub
gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie
wytgcza przystugujgcego Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli
zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§ 24
Termin zakonczenia Inwestycji

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem
realizacji w terminach okreslonych w § 3 Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zawieszenia wykonania robot/ustug w takim czasie i w taki sposob

w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu catosci lub czesci robdt oraz okresie
zawieszenia Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy na pisSmie.

W przypadku, gdy okres zawieszenia trwa¢ bedzie dtuzej niz 14dni Wykonawca uprawiony jest do
wezwania Zamawiajgcego do podjecia zawieszonych robdt w terminie 7 dni od daty doreczenia
wezwania. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu Wykonawca uprawniony jest do podjecia
dalszej realizacji umowy lub do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Zawieszenie nie powoduje przesuniecia terminu realizacji, o ktorym mowa w ust. 1.

V. ZAPLATA WYNAGRODZENIA
§ 25
Wynagrodzenie

Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu niniejszej umowy tgczne wynagrodzenie ryczattowe

W WYSOKOSCI ....vvneinaanann. zt netto plus .... % podatek VAT, co daje kwote ................. zt brutto
(stownie ztotych: ... ), dalej nazywane ,Wynagrodzeniem”.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce zgodnie

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 Umowy (tj. nie czesciej niz co
60 dni) w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym

i formalnym faktury VAT z kserokopiag zatwierdzonych protokotéw odpowiednio dla Robét/Ustug. Jezeli
faktura dostarczona Zamawiajgcemu przez Wykonawce zawiera¢ bedzie jakiekolwiek btedy pod
wzgledem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwtocznie
przez Wykonawce skorygowana, natomiast termin ptatnosci bedzie biegt na nowo od daty doreczenia
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10.

Zamawiajgcemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastgpi¢ w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia btedow przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z trescig SWZ i zatgcznikéw do SWZ,

w szczegolnosci Zatgcznika nr 2 do SWZ — Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére sg dla niego
czytelne i zrozumiate i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie

Z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy
uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie
poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez
Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie
uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak
nieprzewidziane okolicznosci.

Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym, nie podlega
indeksowaniu, ani nie moze by¢ podnoszone w zaden inny sposéb, z zastrzezeniem postanowien § 32
Umowy oraz przepisow ustawy Pzp.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Inwestycji, w tym w szczegdlnosci
koszty robocizny, materiatdw, maszyn i urzgdzen budowlanych, pozwolen, instalacji, oprogramowania,
transportu, testéw, sprawdzen oraz ewentualnych optat i podatkéw, a takze inne koszty zwigzane

z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegolnosci koszty przeglagddéw gwarancyjnych.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku
VAT zobowigzanym do naliczenia i odprowadzenia podatku.

Wynagrodzenie zostanie zrealizowane w mechanizmie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw
VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajgce poza okresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za swiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0%.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub
innych ustrukturyzowanych dokumentéw w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugach oraz partnerstwie publiczno — prywatnym. Adres PFE Zamawiajgcego na Platformie
Elektronicznego Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

W przypadku braku mozliwosci przesytania faktur drogg elektroniczng Wykonawca doreczy faktury
listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adres zamawiajgcego wskazany w umowie.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktérym ma nastgpi¢ zaptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, nie
zarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu
lub wskazania howego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako
opoOznienie w zaptacie i w takim przypadku nie bedg naliczane odsetki za opdznienie.

§ 26
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach robét budowlanych — warunki
dodatkowe

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi
Robotami, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce faktur wraz z potwierdzeniem ptatnosci
jego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ze Wykonawca zaspokoit ich wszystkie
roszczenia z tytutu robot przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjgtkiem
niewymagalnych zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy.
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2.

Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia za dzierh dokonania zaptaty Strony uznajg dzien

obcigzenia rachunku bankowego PCM Sp. z o.0.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego Wynagrodzenia za zakonczone i odebrane

Roboty Budowlane, oprécz Protokotu Odbiorow: czesciowych lub koricowego jest przedstawienie

przez Wykonawce nastepujgcych dowodow zaptaty:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za czesc
przedmiotu Umowy, za kt6érg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcy umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje

wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy zobowigzany jest umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze nie zasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcy co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 4, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.

Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy

i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks cywilny.

§ 27
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach ustug

Ptatno$¢ nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w tresci faktury VAT z zachowaniem
zasad okreslonych w § 26 i 27.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Jezeli faktura dostarczona Zamawiajgcemu przez Wykonawce zawieraé bedzie jakiekolwiek btedy pod
wzgledem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwtocznie
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przez Wykonawce skorygowana, natomiast termin ptatnosci dla dostawy, ktorej ta faktura dotyczy,
bedzie biegt na nowo od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT
powinna nastgpi¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia btedéw przez Zamawiajgcego.

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA
§ 28
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 26 ust.1 Umowy, tj. kwote .. cerrrrrrnnnnenennnnns ZE

2.  Wykonawca wnidst, ustalong w ust. 1 kwote zabezpleczenla w formle .................................

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

a. 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30
dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji,

b. 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady oraz gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

4. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na takg zmiane.

§ 29
Kary umowne

Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony
przewidujg nastepujgce kary umowne:

a. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto
okreslonego w § 26 ust.1 za kazdy dzieh zwtoki w przypadku niedotrzymania terminéw
Zakohczenia Realizacji Inwestycji okreslonego w §3

b. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300,00 zt PLN za kazdy dzien
zwioki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorow wynikajgcych
z Umowy lub w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub gwarancji;

c. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto,

o ktérym mowa w § 26 ust. 1 Umowy — w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy
Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia);

d. z tytutu nie dokonania zapfaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego
w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
zapfaty okreslonego w tej umowie;

e. za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek oddzielnie;

f. za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi lub jej zmiany w wysokoséci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia
brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, w wysokosci
2 000,00zt za kazdy przypadek oddzielnie;

g. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 % warto$ci wynagrodzenia brutto wskazanego
w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, za kazdy dzien zwioki w przedfozeniu
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umowy z prawidtowymi zapisami w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia liczonym od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego na przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidtowo
okreslonym terminem zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

h. w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 36 ust. 3 pkt. a) —
d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego -w wysokosci 500,00 PLN za
kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
ztozenie stosownych dokumentow;

i. za kazdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania na umowe o prace przy realizacji zaméwienia na
umowe o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 36 ust. 1 niniejszej Umowy,

w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy przypadek;

j. kare umowng w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 26 ust. 1 za
kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez
zgody Zamawiajgcego.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej ustalone w niniejszej Umowie kwoty kar umownych,
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.
Wysokos¢ wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia netto, o ktbrym mowa w § 26 ust. 1.

§ 30
Ubezpieczenie
W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie polisy (okaze oryginat do
wgladu) ubezpieczenia wraz z dowodami zaptaty sktadek:

a) Polisa umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci — na
sume ubezpieczenia nie mniejszg NIz Kwota ..........cccceeviiiiiiiiiiiiiiiie e, ztotych (stownie:
............................................................................ zt) na jedno i wszystkie zdarzenia.

b) polisa umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych — Inwestycji (polisa
CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz kwota catkowitego Wynagrodzenia
Wykonawcy brutto wskazanego w § 26 ust. 1 Umowy.

Wypetnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wytgcza i nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej Umowy.

W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przediozyt
polisy ubezpieczeniowej wymaganej Umowg i dowodoéw optaty sktadek, Zamawiajgcy ma prawo
zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca
nie przedtozyt polisy i dowoddéw optaty sktadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych

w takim przypadku Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak
bedzie wynagrodzenia nadajgcego sie do potrgcenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych
uwazac sie bedzie za dtug Wykonawcy.

Wszelkie zmiany warunkéw umow ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w niniejszym paragrafie
moga by¢ dokonane wytgcznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego lub w wyniku ogélnych
zmian wprowadzonych przez Towarzystwo ubezpieczen, z ktérym podpisano umowe ubezpieczenia.
W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ bedg pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca
zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swoj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania
takich zmian.

Obie Strony przestrzegaé¢ bedg wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowe;.

§31
Cesja

Wykonawca nie moze w jakikolwiek sposob, pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci, przeniesc

wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy, w szczegolnosci w drodze cesiji, poreczenia lub

factoringu, na osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz bez spetnienia

warunkéw wynikajgcych z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa. Kazda czynnos¢ majgca na
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celu zmiane wierzyciela Zamawiajgcego moze nastgpic¢ dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez
podmiot tworzgcy, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
2. Kazda ze stron zobowigzana jest:

e powiadomi¢ niezwiocznie drugg strone o zmianach organizacyjno-prawnych, ktdre miaty
miejsce w okresie zwigzania umowa, jesli majg wptyw na realizacje umowy lub sposéb
wystawiania dokumentow rozliczeniowych,

o zlozy¢ komplet dokumentéw wskazujgcych nastepce prawnego.

§ 32
Zmiany Umowy

1. Zakazuje sie zmian postanowieh zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu
Przedmiotu Umowy lub zmiana materiatéw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana
technologii lub zakresu lub materiatow, przy czym musi by¢ ona spowodowana okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w postaci koniecznosci zmiany ,
Dokumentaciji Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunkéw faktycznych na Placu
Budowy, wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie) wykonania Przedmiotu Umowy, przy
czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej
Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen Dokumentacji Projektowej
spowodowanych, w szczegolnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatow, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci Robét, Sprzetu, urzgdzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Roboét, pozwalajgcej na
skrocenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji lub standardu
Inwestycji,

c) wystgpienie robot dodatkowych lub robdt zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej
pozwalajgcych na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej podwyzszenia).

Jezeli okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkujg koniecznoscig zmiany terminéw lub

zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia Zamawiajgcy moze dokona¢ przedtuzenia terminu

lub zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek

Wykonawcy.

d) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w §3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania
realizacji umowy przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi wykonywanie robét budowlanych,

b) nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw

wydawania decyzji, zezwolen itp.
e) Zmiany termindw, o ktérych mowa w § 3 umowy bedgcych nastepstwem dziatania organow
administracji lub os6b indywidualnych:

i. gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyz;ji

administracyjnej lub warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do

prawidtowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
inwestyciji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracji publicznej lub instytuc;ji
przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty
byty prawidtowe,

ii. gdy nastgpi dlugotrwate nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych

uzgodnienh
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z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie
wymagana przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia i
tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dla danej
czynnosci, o ile ztozone dokumenty byty prawidtowe,

f) W razie zmian, odnoszgcych sie do, Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany sg niezbedne

do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego zatozenia, jak rowniez
w przypadku koniecznoéci wykonania robét dodatkowych, rob6t zamiennych lub zamoéwien
dodatkowych, wstrzymujgcych z przyczyn technicznych realizacje Roboét lub wptywajgcych

z innych przyczyn na wydtuzenie terminu zakonczenia inwestycji, mozliwa bedzie w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania Robét, terminu zakonczenia inwestycji nie diuzej
jednak niz o okres trwania odnosnej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w
ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian bedg
pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

g) Zmiana terminu, o ktérych mowa w § 3 Umowy bedgca nastepstwem przesuniecia terminu
przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia,

h) Zmiana terminéw o ktérych mowa w § 3 Umowy bedgca nastepstwem koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zmian , Dokumentacji Projektowej ktore sg
niezbedne prawidtowego wykonania Inwestycji i osiggniecia przyjetego zatozenia.

Okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt. d) — h) mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu

zakonczenia realizacji inwestycji zamédwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe

wykonanie Umowy,

i) zmiany terminéw o ktérych mowa w § 3 umowy, parametrow technicznych, technologii
wykonania Rob6t budowlanych w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub
ustugami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

J) zmiane polegajgcg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego; w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu zaméwienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w § 25
na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

k) zmiany kazdej z oséb Personelu Kluczowego — na wniosek Wykonawcy po uprzedniej
pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajgcy uzna, ze
dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajgcych z umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we
wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetniac
wymagania okreslone dla niej w SWZ.

)] regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych

potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

r

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a), b), c), f), j) i r) mozliwa bedzie
zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego
przediozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajgcy dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego, ktoéry zostanie sporzgdzony wedle nastepujacych zasad:

1.1. W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykonac w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wskazac cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzgdzonego
metodg szczegotowg wykonanego na podstawie czynnikdw cenotwdrczych przyjetych do
sporzgdzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegdtowego,

c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt. a i b.

1.2. Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokonaé¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:
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a) ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny srednie dla wojewodztwa tédzkiego
z zeszytow SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego wydanie polecenia zmian
Umowy,

b) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR);
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakfadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

3. Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wniesé
uwagi i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi
kosztorys.

4. Ograniczenie zakresu zamowienia w przypadkach o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie moga
by¢ wieksze niz 20% wynagrodzenia okre$lonego w §25 ust. 1 Umowy.

5. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach.

6. Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych
zmian.

7. Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp:

a) W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie, na zasadach okreslonych ponize;j.

b) Zmiany wynagrodzenia dokonuje sie na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron
umowy nie wczesniej niz po uptywie 7 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

c) Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku gdy z komunikatow prezesa GUS
ogtaszanych po zawarciu umowy i dotyczgcych dwéch nastepujacych po sobie kwartatéw
wynika, ze suma ogtaszanych wartosci zmian ceny produkcji budowlano-montazowej stanowi
wartos¢ wiekszg niz 10% lub mniejszg niz /-/10%.

d) Whniosek o zmiane moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy nie
odebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku.

e) Wartos¢ zmiany nalezy powiekszy¢ o nalezny podatek VAT

f) Zmiane umowy dotyczgcg zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie
strony wprowadza sie aneksem do umowy, do ktérego zatgcznikiem bedzie zamienny
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

g) Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich wprowadzanych
zmian na podstawie nienijszego § 33 ust. 18 umowy nie moze przekroczy¢ tgcznie wartosci
stanowigcej 20 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego okreslonego pierwotnie w umowie.

8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikow bedg dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

VII. ROZWIAZANIE UMOWY
§33
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy: w przypadkach
razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:

a. przekroczeniu przez Wykonawce ktoregokolwiek z terminéw okreslonych w § 3 ust. 112 Umowy
o wiecej niz 20 dni; udzielenie przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu na ukonczenie danego
etapu nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
razie przekroczenia przez Wykonawce dodatkowego terminu.

b. niezachowaniu przez Wykonawce standardéw jakosci wykonywania Robot okreslonych w niniejszej
umowie, faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce Robét z przyczyn innych niz
wyraznie uzgodnione z Zamawiajgcym bgdz dozwolone w niniejszej Umowie;
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10.

C. uporczywym naruszaniu przez \Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, o
ktérych mowa w § 9, mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty,

d. nie rozpoczecia przez Wykonawce robot w terminie 10 dni roboczych liczgc od terminu podpisania
umowy bez uzasadnionych przyczyn, badz w sytuaciji, gdy bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca
nie kontynuuje jej przez okres diuzszy niz 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego;

e. Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwata dtuzej niz 10 dni roboczych, pod
warunkiem, ze rozwigzanie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do
usuniecia naruszenia i moze nastgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ kroétszy niz 5 dni.

Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie takze prawo odstgpienia od umowy w sytuacji uprawomocnienia
sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badz postanowienia wtadz administracyjnych, ktére
uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji Inwestycji.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w terminie maksymailnie 60 dni od dnia

zaistnienia podstawy odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca

niezwiocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania Placu Budowy, ktore to

przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony podejmg dziatania opisane w ust. 7.

Strony sporzgdzg takze protokdt zaawansowania Robot wykonanych przez Wykonawce lub jego

Podwykonawcéw, ktéry bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury

nastgpi zgodnie z postanowieniami § 26 Umowy, po potrgceniu roszczen przystugujgcych

Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

Przepis ustepu poprzedzajgcego stosuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia przez

Zamawiajgcego od Umowy w catosci lub czesci.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub jej czesci z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy réwniez

w przypadku gdy:

a. Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

b. Zamawiajgcy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5% wartosci
catego wynagrodzenia brutto opisanego w § 26 ust. 1 niniejszej umowy

Odstgpienie od umowy lub jej czesci z powoddw okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, powinno

nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o przestance odstgpienia w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania roboét i ich zabezpieczenia oraz

w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy do:

a. sporzagdzenia inwentaryzacji robét w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

b. sporzadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenia finansowego
wykonanych robét, przeniesienia autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do wykonanej
Dokumentaciji Projektowej;

c. uporzadkowania Placu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania czynnosci, o ktdérych mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, czynno$ci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do:

a. zabezpieczenia na wlasny koszt przerwanych robot,

b. uporzadkowania i przekazania Zamawiajgcemu Placu budowy.
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VIIl. AUDYT | BEZPIECZENSTWO INFORMACJI
§34

Wykonawca nie ma dostepu do danych osobowych.

W ramach nadzoru na Wykonawcg Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wykonania audytu

w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw

w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktowac jako poufne. Wykonawca
zobowigzuje sie do zachowania poufnosci informacji w trakcie obowigzywania umowy oraz po jej
zakonczeniu. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia stosownych zapiséw dot. zachowania poufnosci
w kazdej umowie o0 podwykonawstwo.

Wykonawca oswiadcza, ze podat dane osobowe o0sdb odpowiedzialnych za realizacje umowy, o ktérych
mowa w § 7 i § 8. Dodatkowo oswiadcza, ze poinformowat te osoby o przekazania ich danych do
Zamawiajgcego i przekazat im informacje z Zatgcznikanr ................. do umowy.

Wykonawcza zobowigzany jest poinformowac osoby, o ktérych mowa § 35 o fakcie przekazania ich
danych do Zamawiajgcego oraz spetnienia wzgledem tych os6b obowigzku informacyjnego w imieniu
Zamawiajgcego poprzez przekazanie im klauzuli informacyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 11 do niniejszej
umowy (Klauzula informacyjna dla pracownikow Wykonawcy).

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
§35

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia, tj. roboty polegajgce na
wykonaniu prac budowlanych, instalacyjnych i montazowych.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a. zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,
b. Zzgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robat.
W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osbéb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac sporzgdzona w sposéb
zapewniajgcy nalezytg ochrone danych osobowych pracownikéw, zgonie z zasadami
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A

b)

ochrony danych osobowych okreslonych w RODO (Rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych ) tzn. powinnal/y zawiera¢ imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i nie powinny zawiera¢ , adreséw pracownikéw, nr PESEL pracownikow;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z zasadami o ktérych mowa w lit. b,

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w par. 30 ust. 1 lit. i nie
ztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci, uzasadniajgce naliczenie kar umownych, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym za kazdg ze wskazanych przez Zamawiajgcego w ust. 1 oséb.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 36
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe

Wykonawcy mogg wspolnie realizowa¢ umowe.
Wykonawcy realizujgcy wspolnie umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczajg niniejszym sposrod siebie
Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujgcych
wspolnie umowe.
Wykonawcy wspalnie realizujgcy umowe zgodnie oswiadczajg, iz:
Lider/Partner upowazniony jest do wystawiania faktury zgodnie z warunkami okreslonymiw § 26 i §
27,
Lider/Partner upowazniony jest do przyjmowania zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy opisanego w § 25 od Zamawiajgcego ze skutkiem zwalniajgcym wobec pozostatych
wykonawcow wspolnie realizujgcych umowe oraz do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu
wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspdlnie umowe,
Zaptata wynagrodzenia opisanego w § 26, zostanie dokonana na rachunek bankowy Lidera/Partnera,
zgodnie z postanowieniami umowy regulujgcej wspoétprace miedzy Wykonawcami.
Liderem, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, bedzie: ...........cccccoiiiiiiie
W przypadku Wykonawcow wspolnie realizujgcych umowe - kazdy z Wykonawcow wchodzgcych
w sktad podmiotu wspdlnego przekaze Zamawiajgcemu polise, o ktérej mowa w § 30 lub jeden
z Wykonawcow przekaze Zamawiajgcemu polise, wystawiong na podmiot wspolny dla realizacji
niniejszej umowy.
Postanowienia umowy, ktére dotyczg Wykonawcy, stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw
realizujgcych wspolnie Umowe.
Wykonawcy wspdélnie realizujgcy umowe zgodnie oswiadczajg, iz opisane w niniejszym paragrafie
zasady, w tym warunki rozliczenh, wigzg wszystkich wykonawcéw wspdlnie realizujgcych umowe
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niezaleznie od ewentualnych zmian umowy konsorcjum lub innych stosunkéw o charakterze
wewnetrznym regulujgcym wspotprace Wykonawcdw wspolnie realizujgcych umowe.

§37

SILA WYZSZA
Strony Umowy zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania sity
wyzszej, w szczegolnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen
epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktére strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie
mogty unikngé badz przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy (sita wyzsza).
Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do bezzwiocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu i ustaniu dziatania sity
wyzszej. Zawiadomienie to okre$la rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, zakres asortymentu, ktérego dotyczy i Srodki przedsiewziete, aby te
konsekwencje ztagodzic.
Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim
jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych do
wykonaniu przedmiotu Umowy, a ktorych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze,j.
Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonaé na skutek dziatania sity wyzszej, na czas dziatania
sity wyzszej ulegajg zwieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie sg wykonywane,
a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia
utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej w szczegolno$ci nie nalicza sie
przewidzianych kar umownych.
W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymujg sie
dtuzej niz sze$¢ miesiecy od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w czesci objetej dziataniem sity wyzszej.
Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wptywu na zrealizowang czes¢ Umowy i zwigzane z nig
prawa i obowigzki Stron.

X. POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 38
Adresy do korespondencji

Wszystkie dokumenty beda przesytane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby
Wykonawcy.

Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Wiadomosci przesytane pocztg elektroniczng
uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o zmianie swojego adresu, w tym
adreséw e-mail, nr telefonu, w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia
skutkowac¢ bedzie tym, iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za
skutecznie doreczona.

Kazda ze stron zobowigzana jest powiadomi¢ niezwtocznie drugg strone o zmianach organizacyjno-
prawnych, ktore miaty miejsce w okresie zwigzania umowa, jesli majg wptyw na realizacje umowy lub
sposob wystawiania dokumentdw rozliczeniowych, ztozy¢ komplet dokumentéw wskazujgcych
nastepce prawnego.

§ 39
Spory. Wiasciwy sad.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda ze Stron moze zgda¢ podpisania przez druga
Strone protokotu rozbieznosci.
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Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byty rozstrzygane
w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjac;i.

W kwestiach spornych wyniktych w zwigzku z trescig lub realizacjg niniejszej umowy strony bedg dazyty
do pozasgdowego, polubownego zatatwienia sprawy, a gdy etap polubowny nie odniesie skutku, sgdem
wiasciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku zaistnienia pomiedzy nimi sporu dotyczgcego niniejsze;j
umowy lub pozostajgcego w zwigzku z nig, przed skierowaniem sprawy na droge sgdowa, podejmg
prébe rozwigzania sporu w postepowaniu mediacyjnym. W tym celu Strona, ktéra dochodzi¢ bedzie
roszczen od drugiej strony, zobowigzana bedzie przed wytoczeniem powddztwa do przeprowadzenia
postepowania mediacyjnego, o ktérym mowa w art. 1831 k.p.c. Brak przeprowadzenia postepowania
mediacyjnego skutkowa¢ bedzie podniesieniem przez drugg strone w postepowaniu cywilnym zarzutu z
art. 2021 k.p.c.

§ 40
Obowiazujace prawo

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy i jej zatacznikdw wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, chyba ze w tresci Umowy wyraznie wskazano inaczej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zaméwieh publicznych oraz aktéw
wykonawczych do tych ustaw. Strony wytgczajg jednak miedzy sobg zastosowanie art. 552 KC.
Wykonawca oswiadcza, ze znany mu jest stan majgtkowy Zamawiajgcego w rozumieniu dyspozycji

z art. 490 § 2 ustawy k.c.

§41
Postanowienia koncowe

1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.
2. Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowacé jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego.

Spis zatgcznikow:

Zatgcznik nr 1— Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr2 — PFU

Zatgcznik nr 3— Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

Zatgcznik nr 4 — Uprawnienia Kierownikow Budowy

Zafgcznik nr5 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zatgcznik nr 6 — Klauzula informacyjna o dla oséb reprezentujgcych Wykonawce
Zatgcznik nr 7 —  Klauzula informacyjna o dla pracownikéw reprezentujgcych Wykonawce
Zatgcznik nr 8 — Wytyczne dot. zasady DNSH

Pieczatka i podpis Wykonawcy Pieczatka i podpis Zamawiajacego
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Zatacznik nr 8 do umowy .../19/ZP/TP1/RB/25

Informacja o realizacji przedsigewzigcia zgodnie z zasadg DNSH

Cel Uzasadnienie Etap przygotowania wniosku D 'wdrazanla prOJekFu == prze.d5|ew_2|ec-|_e sl
nie rozpoczeto lub jest w trakcie realizacji)

Dowody dla IOl otrzymane od Potwierdzenie na poziomie 10l zgodnosci

oow

przedsiewziecia z DNSH

1. tagodzenie zmian klimatu

W ramach dziatania przewiduje si¢ zaréwno budowe nowych budynkdw, jak i modernizacje juz istniejacych. W
przypadku nowych budynkéw wartos¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP
(na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej) powinna by¢ na poziomie
maksymalnie 65 kWh (m2/rok). Spetnienie wymagan NZEB dla nowych budynkéw oraz wymagan dyrektywy EPBD w
odniesieniu do innych budynkéw jest

zapewnione poprzez wdrozenie tych wymagan do krajowych przepiséw zwigzanych z

projektowaniem i budowaniem budynkéw — wszystkie nowe budynki muszg spetnia¢ wymagania w zakresie
oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej. Obiekty modernizowane beda wptywac na zmniejszenie emisji gazéw
cieplarnianych poprzez zastosowanie nowych technologii ich ocieplania oraz ogrzewania i chtodzenia. Mozliwe jest tez
zastosowanie OZE, eliminujac lub ograniczajac zapotrzebowanie na energie.

*Dla budynkéw, w ktérych jest pr y remont: ie energii sh
uzytkowej i ogrzewania budynku, ograniczenie strat energii cieplnej w budynku

j do podgr ia wody

Deklaracja wnioskodawcy na
podstawie ztozonego Oswiadczenia
Whnioskodawcy w Studium
wykonalnosci przedsiewzigcia)

Raport okresowy od OOW:
- uzasadnienie, ze realizacja dziatan
przedsiewzigcia jest zgodna z celem

Powykonawcze $wiadectwo
charakterystyki energetycznej
budynku

1.Lista kontrolna wykazu dowodéw 101
2.Raport koricowy — podsumowujacy
przygotowany przez OOW

2. Adaptacja do zmian klimatu

Budynki moga by¢ narazone na fale upatéw. Wymagana termoizolacja takich budynkow

(modernizowanych, nowobudowanych) przyczyni sie do zagwarantowania komfortu cieplnego pacjentéw i personelu,
nawet przy ekstremalnie wysokich temperaturach. Pozwala to na uznanie srodka za zgodny z zasada ,nie czyn
powaznych szkéd” w odniesieniu do celu. Obowiazujace krajowe przepisy dotyczgce warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktore s obowigzkowo stosowane w nowopowstajacych budynkach,
przewidujg obowiazek zachowania odpowiedniej ilosci powierzchni biologicznie czynnej. W celu przystosowania do
zmian klimatu nowych budynkéw wdrazane bedg rozwiazania adaptacyjne.

*Dla budynkéw, w ktérych jest prowadzony remont - nie dotyczy.

NIE DOTYCZY

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3. Zréwnowazone wykorzystanie i ochrona
zasobéw wodnych i morskich

Nie przewiduje sig, aby srodek mdgt zagraza¢ dobremu stanowi lub potencjatowi JCW powierzchniowych i
podziemnych oraz dobremu stanowi $srodowiska morskiego. Obiekty nowe i rozbudowywane beda wykorzystywaty
nowoczesne technologie oszczedzajace zuzycie wdd, a wody odprowadzane i $cieki, w niewielkiej skali, wynikajacej z
ograniczonej wielkosci obiektow, beda musiaty by¢ poddane odpowiedniemu oczyszczaniu. Natomiast w przypadku
modernizacji obiektéw powinna nastapi¢ racjonalizacja gospodarki wodnej w ramach obiektu, a wiec ograniczenia
zuzycia wody i produkgji $ciekow.

Deklaracja wnioskodawcy na
podstawie ztozonego Os$wiadczenia
Whnioskodawcy w Studium
wykonalnosci przedsiewzigcia)

Raport okresowy od OOW:
- uzasadnienie, ze realizacja dziatan
przedsigwzigcia jest zgodna z celem

Uzasadnienie na podstawie
zgodnosci przedsiewzigcia z
przepisami prawa krajowego

1. Lista kontrolna wykazu dowodéw 101
2. Raport koricowy — podsumowujacy
przygotowany przez OOW

4. Gospodarka o obiegu zamknietym, w tym
zapobieganie powstawaniu odpaddw i
recykling

W ramach dziatania przewiduje si¢ zaréwno budowe nowych budynkdw, jak i modernizacje juz istniejacych. Zgodnie z
Dyrektywa odpadowg 2008/98/WE (art. 11, ust. 2, pkt b), wymaganie dotyczace osiggnigcia co najmniej 70%
ponownego uzycia, recyklingu i odzysku odpadéw budowlanych i rozbidérkowych zostanie wdrozone do krajowego
porzadku prawnego. W zwigzku z tym, automatycznie, dziatania ubiegajace sie o wsparcie, bedg musiaty wykazaé
spetnienie tego warunku. Ponadto w kryteriach wyboru projektéw wprowadzone bedg szczegétowe wymagania dla
projektéw ubiegajacych sie o wsparcie, ktére bedg obejmowac:

- Wymdg uzyskania wskaznika co najmniej 70% (wagowo) odpaddw budowlanych i

rozbiérkowych innych niz niebezpieczne (z wytaczeniem naturalnie wystepujacych materiatéw, o ktérych mowa w
kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadéw ustanowionym decyzjg 2000/532/WE) wytworzonych na placu
budowy, bedzie przygotowywane do ponownego uzycia, recyklingu i innego odzysku materiatéw, w tym do
wypetniania wyrobisk z wykorzystaniem odpaddw w celu zastgpienia innych materiatéw, zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami oraz unijnym protokotem w sprawie gospodarowania odpadami budowlanymi i
rozbiérkowymi.

- Ograniczenie na poziomie inwestora wytwarzania odpadéw w procesach zwigzanych z budows i rozbidrka, zgodnie z
unijnym protokotem w sprawie gospodarowania odpadami budowlanymi i rozbiérkowymi oraz z uwzglednieniem
najlepszych dostepnych technik i stosowania selektywnej rozbiérki, aby umozliwi¢ usuwanie i bezpieczne obchodzenie
sie z substancjami niebezpiecznymi oraz utatwi¢ ponowne uzycie i wysokiej jakosci recykling poprzez selektywne
usuwanie materiatéw, z wykorzystaniem dostepnych systeméw sortowania odpadéw budowlanych i rozbiérkowych.
Wymdg uwzglednienia GOZ w projektach budowlanych i stosowanych technologiach budowlanych. W szczegdlnosci
dotyczy to projektowania tak, aby inwestycje byly zasobooszczedne i demontowalne, aby umozliwi¢ ponowne uzycie i
recykling (w odniesieniu do ISO 20887 lub innych norm dotyczacych oceny mozliwosci demontazu lub adaptacji
budynkéw)

Deklaracja wnioskodawcy na
podstawie ztozonego Oswiadczenia
Whnioskodawcy w Studium
wykonalnosci przedsiewzigcia)

Raport okresowy od OOW:
- uzasadnienie, ze realizacja dziatan
przedsiewziecia jest zgodna z celem

Karta przekazania odpaddw,
karty ewidencji odpadéw

1. Lista kontrolna wykazu dowoddw 101
2. Raport koricowy — podsumowujacy
przygotowany przez OOW




5. Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza,
wody lub gleby i jego kontrola

Nie oczekuje sig, ze inwestycje objete wsparciem doprowadzg do istotnego zwigkszenia poziomu emisji zanieczyszczen
do powietrza, wody lub gleby, poniewaz zaktada sie budowe energooszczednych budynkéw. Podobnie, w przypadku
modernizacji obiektéw, bedg zastosowane odpowiednie srodki, aby ograniczy¢ emisje zanieczyszczer powietrza
(termoizolacja, niskoemisyjne zrédta energii, OZE), do wod (racjonalna gospodarka wodna i ew. oczyszczanie $ciekdw).
Nie przewiduje sig, aby jakiekolwiek zanieczyszczenia byty odprowadzane do gleb. Proces realizacji inwestycji
prowadzony bedzie zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska przed zanieczyszczeniem. Materiaty uzyte do budowy
zgodnie z przepisami krajowymi nie moga zawierac azbestu. Przepisy okreslajgce wymagania dla wyrobow
budowlanych, jakie moga by¢ stosowane na rynku krajowym sa zgodne z regulacjami uksztattowanymi w Unii
Europejskiej. Dodatkowo, ustawa — Prawo budowlane przewiduje, ze budynki musza spetnia¢ wymagania
podstawowe, w tym m.in. wymaganie w zakresie higieny, zdrowia i Srodowiska oraz zréwnowazonego wykorzystania
zasobow naturalnych (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c i lit. g ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). W wymaganiach
dla projektow objetych wsparciem wprowadzane bedg wymagania uzywania do budowy komponentéw i materiatow
budowlanych, ktére nie zawierajg azbestu (zgodnie z przepisami krajowymi), a takze substancji wzbudzajacych
szczegdlnie duze obawy, zidentyfikowanych na podstawie wykazu substancji podlegajacych obowigzkowi uzyskania
zezwolenia okreslonego w zatgczniku XIV do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. W
celu zapewnienia zgodnosci z zasadg DSH stosowane moga by¢ tylko takie materiaty budowlane (moggace mie¢ kontakt
z uzytkownikami), ktére emitujg mniej niz 0,06 mg formaldehydu na m* materiatu lub sktadnika i mniej niz 0,001 mg
kategorii 1A i 1B rakotwérczych lotnych zwigzkéw organicznych na m* materiatu lub sktadnika, podczas badania
zgodnie z CEN/TS 16516 i ISO 16000-3 lub innymi poréwnywalnymi znormalizowanymi warunkami badar i metodami
oznaczania. W przypadku, gdy nowa inwestycja objeta wsparciem planowana bedzie na potencjalnie
zanieczyszczonym terenie (np. teren poprzemystowy), wymagane bedzie przeprowadzenie badan terenu pod katem
potencjalnych zanieczyszczen, np. przy uzyciu normy 1SO 18400.

Deklaracja wnioskodawcy na
podstawie ztozonego Oswiadczenia
Whnioskodawcy w Studium
wykonalnosci przedsiewziecia)

Raport okresowy od OOW:
- uzasadnienie, ze realizacja dziatan
przedsigwzigcia jest zgodna z celem

Uzasadnienie na podstawie
zgodnosci przedsiewzigcia z
przepisami prawa krajowego

1. Lista kontrolna wykazu dowoddw 101
2. Raport korcowy — podsumowujacy
przygotowany przez OOW

6. Ochrona i odbudowa bioréznorodnosci i
ekosystemow

Srodek nie wptynie znaczaco na ochrone i odbudowe bioréznorodnosci oraz ekosysteméw. Obiekty modernizowane,
na ogot, sa zlokalizowane w obrebach miast i majg utrwalony wptyw na srodowisko miejskie. Obiekty rozbudowywane
moga zaja¢ dodatkowy teren i z tym moze by¢ zwigzany dodatkowy wptyw na ekosystemy miejskie, ale nie powinien
on by¢ znaczacy. Lokalizacja nowych obiektéw powinna by¢ tak zlokalizowana by ten wptyw byt minimalizowany, cho¢
ogdlnie mozna stwierdzi¢, ze obiekty tego typy sa lokalizowane w miastach i ich wptyw na przyrode jest ograniczony i
dotyczy gtéwnie zajecia terenu

* jesli dotyczy zakupu dziatki/ pozyskania nowego terenu

NIE DOTYCZY

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy




