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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa postepowania: ,,Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko-Orlik

2012” w miejscowosci Skepe przy ul. Al. 1 Maja”.

Zadanie jest dofinansowane ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w
ramach programu Modernizacja Komplekséw Sportowych ,Moje Boisko — Orlik 2012”

edycja 2024 r., oraz z Rzgdowego Funduszu Polski tad.

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego ,Moje Boisko - Orlik 2012” przy
Zespole Szkét w Skepem przy ul. Al. 1 maja 89, 87-630 Skepe (dziatka nr ewid.
523/2, 524/2, 524/1, 525 obreb Skepe 7).

1) Zakres ustugi obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
kompleksowe] modernizacji kompleksu boisk obejmujgcg w szczegdlnosci
nastepujgce prace:

e zerwanie wraz z utylizacjg istniejgcych nawierzchni,

e oczyszczenie podbudowy boisk wraz z uzupetieniem i wyrdwnaniem lub
wymiane.

e wymiane nawierzchni boisk,

e naprawe lub wymiana istniejgcych stupkdéw ogrodzeniowych,

e naprawe lub wymiana istniejgcych paneli ogrodzeniowych boisk,

e wymiane furtek,

e wykonanie oznakowania poziomego nowej nawierzchni boisk,



e wymiane pitkochwytéw,
e wymiane osprzetu sportowego,
e naprawe lub wymiane oswietlenia: stupow i opraw oswietleniowych na
LED,
e remont lub wymiana drenazu boisk,
e montaz monitoringu,
e modernizacja istniejgcego zaplecza szatniowo-sanitarnego
e dodatkowy zakres ustalony z Zamawiajgcym podczas wizji lokalnej.
2) Przedmiot zaméwienia obejmuje:
a) wykonanie inwentaryzacji istniejgcego obiektu,
b) uzyskanie mapy do celdéw projektowych,
c) uzyskanie pozwolenia na budowe w organie architektoniczno-budowlanym,
d) petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestyciji,
e) opracowana dokumentaciji projektowej ztozonej z:
e projekt budowlany,
e projekt wykonawczy,
e kosztorys inwestorski,
e przedmiary robot,
e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
3) Projekt budowlany powinien zawierac:
a) projektu zagospodarowania terenu,
b) projektu architektoniczno-budowlanego,
C) projektu technicznego,
Wszystkie w/w projekty - w ilosci 4 kompletnych egzemplarzy w formie

papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej;



4)

5)

6)

7)

Projekt wykonawczy nalezy wykonac¢ w ilosci 4 kompletnych egzemplarzy w
formie papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej (pdf i dwg.)- wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z pdzniejszymi
Zzmianami,

kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy
w formie papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej (PDF i Ath)—
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z 20 grudnia 2021 roku,

przedmiar robé6t nalezy wykona¢ w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w
formie papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej (PDF i Ath) —
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z 20 grudnia 2021 roku,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w ilosci
2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczegdlne branze w formie
papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej — wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy



dokumentaciji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie projektu technicznego i wykonawczego w

jeden zeszyt i sporzadzenie projektu techniczno- wykonawczego (4 egz. w

formie papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej).

UWAGA: Zamawiajgcy zastrzega koniecznos¢ dostosowania dokumentacii

technicznej/projektowej do przepisdw obowigzujgcych na dzien przyjecia

dokumentaciji przez Zamawiajgcego.

8) W ramach zamowienia Wykonawca:

a)

b)

zobowigzany jest do jednorazowej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w
ramach niniejszej umowy. Aktualizacja kosztoryséw dokonana zostanie na
pisemne zgtoszenie Zamawiajgcego, w przypadku, gdy Zamawiajgcy
bedzie rozpoczynat postepowanie o udzielenie zamdéwienia na roboty
budowlane po uptywie 6 miesiecy od daty ustalenia przez Wykonawce
wartosci zamowienia lub wystgpienia okolicznosci majgcych wptyw na
dokonane ustalenia szacowania warto$ci zamowienia,

zobowigzany jest w trakcie postepowania przetargowego na wykonanie
zadania realizowanego na podstawie wykonanego projektu, na zgtoszenie
Zamawiajgcego do udziatu w pracach w komisji przetargowej w charakterze
biegtego, udzielania niezwlocznie odpowiedzi na pytania Wykonawcow
dotyczace projektu, nie podzniej jednak niz w terminie 72 godzin od
przekazania tresci zapytan oraz do uzupetniania brakow w projekcie i w
przedmiarach robot, bez dodatkowego wynagrodzenia,

Swiadczenia nadzoru autorskiego (maximum 3 pobyty na wniosek

Zamawiajgcego) w okresie realizacji inwestycji,



d) wykonania wszystkich czynnosci przewidzianych dla nadzoru autorskiego

na mocy przepisow art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r r. Prawo

Budowlane, a szczegodlnosci do:

stwierdzania w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci
realizacji tych robo6t z dokumentacijg projektowa,

wyjasdnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji robot, dotyczacych
projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim rozwigzan
oraz ewentualne uszczegotawianie dokumentacji projektowej,
uzgadnianie, w terminie kazdorazowo ustalonym przez Strony,
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiatow
i konstrukcji oraz rozwigzah technicznych i technologicznych
wnioskowanych przez wykonawce roboét i Zamawiajgcego,

zgdania wstrzymania robét budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia lub wykonywania roboét niezgodnie z dokumentacjg
projektowa,

informowania pisemnie Zamawiajgcego o zauwazonych przypadkach
wykonywania robét budowlanych niezgodnie z projektem, niezwtocznie

po ich wykryciu.

Elektronicznie
podpisany przez
Arkadiusz Stefan
Linkowski
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