GMINA WSCHOWA
67-400 Wscho |

Wschowa, dnia 20.12.2024r.
RZP.271.19.2024

WYJASNIENIA TRESCI SWZ NR 2
ZMIANA TRESCI SWZ NR 2

dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym pn.
~,BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ Z MIEJSCOWOSCI WSCHOWA DO
MIEJSCOWOSCI LGIN W OPARCIU O PRZEBIEG DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 305 - ETAP III
-HETMANICE- LGIN granica wojewédztwa”

Dziatajac w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz.1320), dalej Pzp,
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na ztozone przez Wykonawcow wnioski o

wyjasnienie tresci SWZ.

Pytanie nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie Opisu Przedmiotu Zamowienia w zakresie
podania ilosci dziatek ewidencyjnych przewidzianych do podziatu na potrzeby

uzyskania decyzji ZRID.

Odpowiedz

Ilos¢ dziatek zgodnie z zatgczong koncepcja, jednakze jezeli na etapie
projektowania po uzyskaniu ostatecznych uzgodnien z zarzadca drogi oraz
innymi organami zajdzie koniecznos¢ zwiekszenia ilosci dziatek przewidzianych
do podziatu-koszty z tym zwigzane bedg kosztami po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Prosimy o doprecyzowanie Opisu Przedmiotu Zamowienia w zakresie



podania ilosci stupdw bedgcych w kolizji z projektowanym zamierzeniem

inwestycyjnym.
Odpowiedz
Szacunkowa ilos¢ kolizji ze stupami energetycznymi- zgodnie z zatgczong

koncepcja. Ostateczng ilos¢ kolizji nalezy ustali¢ na etapie projektowym.

Pvtanie nr 3:

Prosimy o doprecyzowanie Opisu Przedmiotu Zamowienia w zakresie
potwierdzenie, ze na catej dtugosci projektowanej drogi rowerowej znajduja sie

istniejace rowy, ktére w ramach zadania nalezy wyczysci¢ oraz wyprofilowac.

Odpowiedz

Istniejace rowy nie stanowig ciggtosci. Rowy sa odcinkowe (sa to rowy
odwadniajgco - odparowujgce). Na odcinkach, na ktérych rowy beda stanowity
odwodnienie z drogi rowerowej lub drogi pieszo rowerowej — nalezy

przewidzie¢ ich wyprofilowanie i oczyszczenie.

Pytanie nr 4:

Prosimy o doprecyzowanie Opisu Przedmiotu Zamoéwienia w zakresie:
potwierdzenie, ze dla kazdego z podetapdéw nalezy uzyskac oddzielng decyzje
ZRID lub wykona¢ skuteczne zgtoszenie robot budowlanych.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie zastrzega, uzyskania dla kazdego podetapu oddzielnej decyzji

ZRID lub uzyskania skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych.

Pytanie nr 5:

Prosimy o doprecyzowanie Opisu Przedmiotu Zamdwienia w zakresie:
podanie powodu, dla ktérego wymagane jest uzyskanie odstepstwa od
przepisow techniczno- budowlanych od Ministra Infrastruktury.



Odpowiedz

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 pkt 22)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022,
poz. 1518) i niemoznosci skorzystania z przepiséw prawa okreslonych w § 42
ust. 4 przywotanego rozporzgdzenia, Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania odstepstwa od obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga budowy wytacznie drogi dla
rowerdw, a w szczegdlnosci na odcinkach terenéw zabudowanych. Budowa
wytgcznie drogi dla rowerdw przy dz. 467/5, 490/4, 464/2, 464/1, 466/4
uniemozliwia dostep do niej pieszym.

Odpowiedz

Zamawiajacy zmienia Specyfikacje Warunkdéw Zamowienia oraz Projektowane
postanowienia umowy w nastepujacy sposoéb:

SWZ Rozdziat III, pkt. 4 Opis Inwestycji/Projektowane postanowienia umowy -
§ 1. ust. 4:

Byto:

»(...) W wyniku realizacji inwestycji wykonane zostanie okoto 2640 mb Sciezki,
w tym:

- okoto 2530 mb drogi dla rowerdéw

oraz

- okoto 110 mb drogi dla pieszych i rowerdw.

Predkos¢ projektowa 20 km/h.

Dwukierunkowa droga dla rowerdw o szerokosci 2,5 m i jednostronnym spadku
poprzecznym 2% wykonana zostanie z betonu asfaltowego (warstwa scieralna
0 gr.4 cm + warstwa wigzgca o gr.5 cm) na podbudowie z kruszywa tamanego
kamiennego o gr. 20 cm i warstwie filtracyjna z piasku o gr. 10 cm.

Droga dla pieszych i rowerdw o szerokosci 3 m i jednostronnym spadku

poprzecznym 2%, wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej o grubosci



8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa
kamiennego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm na warstwie filtracyjnej
z piasku sredniego lub pospotki o grubosci 10 cm.”
Po zmianie jest:
~W wyniku realizacji inwestycji wykonane zostanie okoto 2640 mb sciezki, w
tym:
— okoto 1259,41 mb drogi dla rowerdw (szer. 2,5 m - nawierzchnia
bitumiczna)
— okoto 109,90 mb drogi dla pieszych i rowerdw (szer. 3,0 m -
nawierzchnia z kostki betonowej)
— okoto 1270,00 mb drogi dla pieszych i rowerdw (szer. 2,5 m -
nawierzchnia bitumiczna)
zgodnie z zatgczong koncepcja.
Parametry techniczne drogi dla rowerdw oraz drogi dla pieszych i rowerdw
zwigzane z szerokoscig, typem nawierzchni okreslono w koncepcji bedacej
zatgcznikiem do PFU oraz zaktualizowanej tabeli na str. 11 - ,,0gdlny zakres
prac dla Etapu 3”. Zapisy PFU odnoszace sie do podbudowy, warstw, spadkdw
itp. — wigzace sq ze wzgledu na typ nawierzchni. Zapisy w powyzszym
zakresie, ktdre pojawiajg sie w PFU odnosity sie do obecnie realizowanych
etapow (I i II).”
Zmianie ulega PFU z koncepcia.

Jednoczesnie Zamawiajgcy dokonuje zmian w:

—SWZ Rozdziale III pkt. 4 ppkt. 2)

— Projektowanych postanowieniach umowy - § 1 ust. 4 pkt. 2):

w nastepujgcy sposob:

Byto:

~2)Zakres wykonawczy:

a) Budowa sciezki/drogi rowerowej, drogi pieszo-rowerowej na odcinku

Hetmanice - Lgin granica wojewodztwa wraz z przebudowgq skrzyzowania
w miejscowosci Hetmanice (w celu dostosowania do nowego

zagospodarowania i uksztattowania elementow uktadu drogowego na



dtugosci niezbednej do bezpiecznego skomunikowania ruchu pieszego i
rowerowego),

b) Wykonanie przejécia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystow
oraz samodzielnego przejazdu dla rowerzystéw,

c) Budowa zjazdow z drogi, ktére tego wymagajq. Zjazdy nalezy wykonaé w
spos6b odpowiadajgcy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i
przeznaczenia o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych pojazdéw, dla
ktorych beda przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych

d) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego, oznakowanie szlakéw rowerowych

e) Przebudowe oraz korekte przebiegu rowow odwadniajacych,

f) Budowa os$wietlenia w obrebie przejscia i przejazdu w m.Hetmanice i
przejazdu w m. Lgin (tgcznie 4 szt.) oraz budowa oswietlenia ulicznego
(tacznie 7 szt.)

g) Przetozenie lub zabezpieczenie sieci kolidujacych z inwestycja zgodnie z
warunkami wydanymi przez gestordw sieci,

h) Budowa ktadki rowerowej w m. Lgin,

i) Budowa muru oporowego”

Po zmianie jest:
~2)Zakres wykonawczy:

a) Budowa Sciezki/drogi rowerowej, drogi pieszo-rowerowej na odcinku
Hetmanice — Lgin granica wojewddztwa wraz z przebudowg skrzyzowania
w miejscowosci Hetmanice (w celu dostosowania do nowego
zagospodarowania i uksztattowania elementéw uktadu drogowego na
dtugosci niezbednej do bezpiecznego skomunikowania ruchu pieszego i
rowerowego),

b) Wykonanie przejé¢ dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystow oraz
samodzielnego przejazdu dla rowerzystow,

c) Budowa zjazdéw z drogi. Zjazdy nalezy wykonac w sposdb
odpowiadajgcy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i

przeznaczenia o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan



bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla
ktérych beda przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych
d) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, oznakowanie szlakow rowerowych
e) Przebudowe oraz korekte przebiegu rowdw odwadniajacych,
f) Budowa oswietlenia w obrebie przejs¢ dla pieszych i przejazdu dla
rowerzystow oraz budowa oswietlenia drogowego od hm 70 do hm 82.
g) Przetozenie lub zabezpieczenie sieci kolidujacych z inwestycjg zgodnie z
warunkami wydanymi przez gestorow sieci,
h) Budowa ktadki rowerowej w m. Lgin,
i) Budowa muru oporowego
j) Wykonanie przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystéw oraz
zjazdu w droge gminng dz. nr 25 obreb Lgin- okoto hm78 (rys. D-15)
(minimum 5m bitum)”.
— SWZ Rozdziale III pkt. 9,
— Projektowanych postanowieniach umowy - § 1 ust. 9:
w nastepujacy sposob:
Byto:
~Zamawiajacy wydziela nastepujgce odcinki:
w Etapie III wystgpig nastepujace odcinki (podetapy):
3a/od km5 + 630,64 do km 5 + 693,90 - procedura ZRiD
3b/ od km 5 + 693,60 do km 6 + 760 (ew. 6+800)-zgtoszenie robét lub PnB
3¢/ od km 6 +760 do km 7 + 050 - procedura ZRiD
3d/ od km 7 + 050 do km 7 + 320 - zgtoszenie robét lub PnB
3e/ od km 7 + 320 do km 7 + 360 - procedura ZRiD
3f/ od km 7 + 360 do km 8 + 070 - zgtoszenie robét lub PnB
3g/ od km 8 + 070 do km 8 + 270 - procedura ZRiD"”
Po zmianie jest:
~Zamawiajacy wydziela nastepujace odcinki:
3a/od km 5 + 630,64 do km 5 + 740,59 - procedura ZRiD
3b/ od km 5 + 740,59 do km 6 + 760 — zgtoszenie robét lub PnB
3¢/ od km 6 +760 do km 7 + 050 - procedura ZRiD



3d/ od km 7 + 050 do km 7 + 320 - zgtoszenie robdt lub PnB
3e/ od km 7 + 320 do km 7 + 475 - procedura ZRiD

3f/ od km 7 + 475 do km 8 + 070 - zgtoszenie robét lub PnB
3g/ od km 8 + 070 do km 8 + 270 - procedura ZRiD”

Pytanie nr 7:

Prosimy o wskazanie, na ktérych odcinkach Zamawiajacy wymaga wykonania
drogi dla pieszych i rowerdéw - oznaczenia w legendzie nie ma odpowiednika na
planie. Zgodnie z podstawg opracowania (str. 8) nalezy stosowac
rozporzadzenie [...] - przepisy techniczno-budowlane dla drég publicznych z
2022roku. I w zwigzku z tym odcinki te musza mie¢ szerokos$¢ min 3,0m, co na

odcinkach zabudowanych powodowatby znaczne zmiany zagospodarowania.

Odpowiedz:
Odpowiedz udzielona powyzej, do pytania nr 6.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiajgcy wymaga stosowania prefabrykowanych sciekéw przy
wyniesionych kraweznikach - zgodnie z realizowanymi obecnie drogami

wojewddzkimi na terenie Gminy Wschowa?
Odpowiedz:
Stosowanie sciekéw prefabrykowanych nie jest obligatoryjne, jednak nalezy je

stosowac tam gdzie wystepujg obecnie.

Pytanie nr 9:

Prosimy o zataczenie uzgodnienia koncepcji z Zarzadca drogi wojewddzkiej -
ZDW Zielona Gora.

Odpowiedz:
Zamawiajacy konsultowat wstepnie koncepcje, jednakze to po stronie
Wykonawcy nalezy uzyskanie ostatecznej akceptacji rozwigzan projektowych

przez Zamawiajgcego i Zarzadce drogi.



Pytanie nr 10:

Prosimy o zataczenie warunkdéw przebudowy sieci.
Odpowiedz:
Warunki przebudowy sieci nalezy uzyska¢ w ramach wykonania dokumentacji

projektowej.

Pytanie nr 11:

Prosimy o zataczenie warunkow dla zasilania projektowanych doswietlaczy.

Odpowiedz:
Warunki nalezy uzyska¢ w ramach wykonania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiajacy wymaga jedynie przestawienia kolidujgcych lamp czy réwniez

zapewnienia jednolitego oswietlenia na terenie catej miejscowosci?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zaréwno usuniecia kolizji ze stupami energetycznymi,
jak i wybudowanie nowego oswietlenia ulicznego - zgodnie ze
zaktualizowanym opisem przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w

odpowiedzi na pytanie nr 6.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiajacy wymaga ucigglenia zjazdow od jezdni czy jedynie w ciggu
projektowanej drogi dla rowerdw/pieszych?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga ucigglenia zjazdéw od jezdni do granicy pasa

drogowego.



Pytanie nr 14:

Czy Zamawiajacy wymaga uciaglenia odwodnienia (przepusty, profilowanie
rowow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga ucigglenia odwodnienia, na odcinkach dla ktorych beda

wykonywane zjazdy.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiajacy wymaga budowy kanalizacji lub drenazu w miejscu likwidacji

rowu — np. hm 72, hm 81.

Odpowiedz:
Decyzje o likwidacji rowu i wprowadzeniu urzadzen zamiennych np. dren,
geodren, orurowania itd., nalezy podjac¢ na etapie opracowania dokumentacji

projektowej.

Pytanie nr 16:

Prosimy o okreslenie odbiornika wéd opadowych — m. in rowy w km 69, 77,
79, 80.

Odpowiedz:
Odbiornik woéd opadowych nalezy okresli¢ na etapie projektowania.

Pytanie nr 17:

Prosimy o informacje czy przystanek w hm 75 podlega opracowaniu?

Odpowiedz:
Przystanek w hm 75 nie podlega opracowaniu.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiajacy przewiduje zmiane procedury dla odcinkéw, gdy uzyskanie

zgtoszenia nie bedzie mozliwe?



Odpowiedz:
Tak - zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiajacy zaakceptuje dodatkowe przejecia dziatek (np. 472/3) w
zwigzku z nasypem niezbednym do potaczenia sie z istniejgcym nasypem

drogowym?

Odpowiedz:
Tak -zgodnie ze zaktualizowang koncepcja (rysunek D-14).

Pytanie nr 20:

Jakiej zabudowy przestrzeni pomiedzy droga dla rowerdw a jezdnig oczekuje

Zamawiajacy - dotyczy np. zblizenia hm 74.

Odpowiedz:

Przestrzen, po aktualizacji koncepcji pozostaje w dotychczasowym uktadzie.
Zamawiajacy dokonat korekty przebiegu drogi pieszo-rowerowej, ktéra w hm
74 bedzie przebiegata przez dziatke 472/3, stanowigcq wtasnosé Gminy
Wschowa.

Pvtanie nr 21:

Prosimy o potwierdzenie, ze rowy na odcinku hm 57-58 nie wymagajg

przebudowy.
Odpowiedz:
Decyzje o korekcie rowdw nalezy podjaé na etapie opracowywania

dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 22:

Prosimy o podanie pojazdu miarodajnego dla zjazdow.
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Odpowiedz:
Zjazdy w terenie zabudowanym- pojazd osobowy PO
Zjazdy w terenie niezabudowanym - CR2.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiajacy wymaga uwzglednienia w oparciu o wytyczne WR-D?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami wytycznych WR-D ,Wzorce i standardy rekomendowane
przez Ministra wtasciwego ds. transportu:

1) nie stanowig przepisow techniczno-budowlanych, ale stanowig jeden ze
zbiorow zasad wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy — Prawo
budowlane,

2) zgodnie z ustawg o drogach publicznych przeznaczone sg do
dobrowolnego stosowania,

3) nie zwalniajg os6b wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie z odpowiedzialnosci zawodowej”.

Pytanie nr 24.

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia — Rozdziat III - Opis przedmiotu
Zamdédwienia pkt. 4.2)f) zawiera zapis: ,Budowa oswietlenia w obrebie przejscia
i przejazdu w m. Lgin (tacznie 4szt.) oraz budowa oswietlenia ulicznego
(tacznie 7 szt.)”. Prosze o potwierdzenie czy w ramach realizacji
przedmiotowego zadania nalezy zabudowac nowe oswietlenie na catym
nowoprojektowanym odcinku drogi czy wytacznie w zakresie wskazanym w

powyzszym zapisie?
Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ dedykowane dos$wietlenie dla przejs¢ dla pieszych i przejazdu

dla rowerzystow. Ponadto w zakres zamowienia wchodzi takze budowa
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oswietlenia ulicznego. Zamawiajacy dokonat zmian w opisie przedmiotu

zamodwienia- odpowiedz na pytanie nr 6.

Pytanie nr 25:

~Prosze o uzupetnienie PFU o zatgcznik nr 2 Aktualizacja koncepcji dla Etapu 3
z18.11.2024"

Odpowiedz:
Aktualizacja koncepcji dla Etapu III z 18.11.2024, zostata zamieszczona na
platformie zakupowej w dniu 29.11.2024 r.- zatacznik nr 9 do SWZ -
dokumentacja techniczna i zawarta zostata w plikach o nazwie:

- ,WSCHOWA LGIN PZT _Etap 3_ D-11_1911";

- ,WSCHOWA LGIN PZT _Etap 3_ D-13_1911";

- ,WSCHOWA LGIN PZT_PFU_ D-12";

- ,WSCHOWA LGIN PZT_PFU_ D-14";

- ,WSCHOWA LGIN PZT_PFU_ D-15"
i stanowi Zatgcznik nr 2 do PFU.

Zamawiajacy informuje, ze nie udostepniat ,Zatgcznik nr 1
Koncepcja_06.2023; Koncepcja drogi rowerowej na trasie Wschowa - Lgin,
PPH AWIS sp. z 0.0., 05.2023 r.”, o ktdrych mowa w spisie tresci PFU z uwagi
na jego nieaktualnosc.

Jednoczesnie, Zamawiajacy informuje, ze koncepcja, o ktdérej mowa wyzej
zostata zaktualizowana i stanowi zatgcznik nr 9 do SWZ po zmianach z dnia

18.12.2024 r.- Dokumentacja techniczna.

Pytanie nr 26:

Prosze o wskazanie diugosci projkt. muru operowego.
Odpowiedz:
Ostateczng dtugos¢ muru oporowego nalezy okresli¢ na etapie projektowym.
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Pytanie nr 27:

Prosze o wskazanie ilosci i dtugosci przepustéw do remontu lub przebudowy.
Odpowiedz:

Ostateczng ilos¢ i dtugosé przepustdéw do remontu lub przebudowy nalezy
okresli¢ na etapie projektowym.

Pytanie nr 28:

Prosze o podanie dtugosci odcinkdéw barier U-11a/U12a
Odpowiedz:
Forme zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystéw nalezy uzgadniac z

organem zatwierdzajacym statg organizacje ruchu.

Pytanie nr 29:

Prosze o wskazanie lokalizacji i materiatéw projekt. wiaty o wym 1,1x4m
Odpowiedz:

Wiata nie wchodzi w zakres zamowienia.

Pytanie nr 30:
~Zgodnie z SWZ:
W wyniku realizacji inwestycji wykonane zostanie okoto 2640 mb $ciezki,

w tym:

- okoto 2530 mb drogi dla rowerdw

oraz

- okoto 110 mb drogi dla pieszych i rowerdw.

Analizujac rysunki zataczone do PFU na catej dtugosci projektowanego odcinka
wystepuje tylko nawierzchnia drogi dla rowerow.

Wnosimy o jednoznaczne okreslenie projektowanych nawierzchni. Jezeli
wedtug Zamawiajacego nalezy wykonac droge dla pieszych i roweréw prosimy
o okreslenie doktadnej kilometracji”

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienit opis przedmiotu zamowienia, wg odpowiedzi na pytanie

nr 6.
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Pytanie nr 31:

Czy w ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ przebudowe
skrzyzowania w kilometrze 5+6657? Jezeli tak wnosimy o uszczegodtowienie
elementéw do przebudowy.

Odpowiedz:

W zakres zamdwienia wchodzi przebudowa skrzyzowania w m. Hetmanice:
drogi wojewodzkiej z drogg gminng, polegajaca na zmianie geometrii wiaczenia
drogi gminnej w droge wojewddzka. Nalezy przewidzie¢ utwardzenie drogi
gminnej od jezdni drogi wojewddzkiej na odcinku ok. 30 m. Szczegdbty
przebudowy nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania.

Pytanie nr 32:

Od km ok. 7+050 do km ok. 7+300 wg. koncepcji sciezka rowerowa
zaprojektowana jest jako ,przyklejona” do drogi wojewddzkiej. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami musi zosta¢ zachowana skrajnia drogi
wojewodzkiej (tj. pas oddzielajacy lub bariera). W zadnym wypadku nie ma
mozliwosci zmiescié Sciezki rowerowej o zadanej szerokosci. W jaki sposob
autor PFU planowat rozwigzac ten problem?

Odpowiedz:

Forme zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystéw nalezy uzgadniac z
organem zatwierdzajacym statg organizacje ruchu. Zamawiajacy nie wyklucza
w tym przypadku koniecznosci wystgpienia do Ministra o odstepstwo od

warunkdéw techniczno- budowlanych.

Pytanie nr 33:

Km ok. 74+265 (kolizja ze stupem). Istniejacy stup wbudowany jest na granicy
waskiego pasa drogowego. Nie ma mozliwosci zmiany jego lokalizacji przy
zachowaniu napowietrznej linii energetycznej. W zwigzku z powyzszym, czy
wykonawca powinien przyjac do zaprojektowania i wykonania przebudowe linii

napowietrznej na odcinek podziemny? Jezeli tak, to jaki odcinek nalezy

przyjacé?
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Odpowiedz:
Po stronie Wykonawcy nalezy przyjecie rozwigzania usuniecia kolizji zgodnie z

warunkami technicznymi.

Pytanie nr 34:

Zgodnie z zapisem SWZ Zamawiajacy informuje, ze ,Mapa do celow
projektowych zostanie udostepniona Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta
umowa na realizacje przedmiotu zamowienia. Koszty ewentualnej aktualizacji i
doszczegdtowienia (jezeli zajdzie taka koniecznosé) nalezy wliczy¢ do ceny
ryczattowej.” Z uwagi na charakter zamowienia — wykonanie robot
budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, w sytuacji w ktérej mapa do
celéw projektowych nie jest podstawg wykonania sktadowych PFU - planéw
zagospodarowania terenu, Wykonawca wnioskuje o dotgczenie do procedury
przetargowej aktualnych map do celéw projektowych — niezbednych celem

skalkulowania oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze PFU zostato wykonane na mapach do celow
projektowych. Mapy, ktore zostaty wykorzystane do opracowania PFU zostang
przekazane Wykonawcy zgodnie z SWZ. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ
wzgledem mapy do celéw projektowych w dotychczasowym brzmieniu.

Pvtanie nr 35:

Prosze o dotaczenie do dokumentéw przetargowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji/uzgodnien z gestorami infrastruktury technicznej w pasie
drogowym, warunkéw przebudowy drogi od Zarzadu Drog Wojewoddzkich w

Zielonej Gorze.
Odpowiedz:
Wymienione dokumenty nalezy uzyska¢ w ramach wykonania dokumentacji

projektowej.
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Pytanie nr 36:

Prosze o uzupetnienie pfu o szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
wyrazone we wskaznikach powierzchniowych, zgodnie z rozporzadzeniem, dla
3 etapu inwestycji, bedacej przedmiotem zamdwienia publicznego, tj. pow.
drogi dla rowerdéw, pow. drogi dla pieszych i roweréw, pow. zjazdéw, innych,
badz dotaczenie przedmiaru robdt.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapisy PFU i informuje, ze podane wskazniki w tabeli
(str. 11 PFU) w Dziale: , 0g6lne wiasnosci funkcjonalno- uzytkowe” zostaty
zaktualizowane i dotyczg jedynie etapu 3 budowy. Pozostate wskazniki
wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowych zawarte sg w koncepcji, stanowigcej

zatacznik do PFU.

Pytanie nr 37:

Prosimy o informacje czy w ramach opracowania projektu koncepcyjnego (PFU)
dokonane zostaty jakiekolwiek uzgodnienia branzowe? Jezeli tak, to prosimy o
zataczenie.

Odpowiedz:

Wszelkie uzgodnienia branzowe nalezy uzyskaé na etapie projektowym.

Pytanie nr 38:

Wnosimy o zamieszczenie rysunkdéw koncepcyjnych ktadki dla roweréw w km
8+179,51.

Odpowiedz:

Wszelkie decyzje dot. projektu i zastosowanych rozwigzan podejmuje
projektant Wykonawcy przy akceptacji PGW Zarzad Zlewni w Zielonej Gorze i
Inwestora.

Zatozenia konstrukcyjne dla ktadki:

a/ktadka zelbetowa;

b/alternatywnie w formie przepustu.
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Pytanie nr 39:

Od km 8+066,49 do km 8+172,5 PFU przewiduje orurowanie rowy. Jak sg
wymagania co do materiatdw do orurowania? Czy Zamawiajacy posiada
przekroj koncepcyjny orurowania rowu?

Odpowiedz:

Decyzje co do sposobu orurowania i zastosowanego materiatu i przyjetych
srednic podejmuje Projektant po uzyskaniu uzgodnien.

Pytanie nr 40:

Wykonawca (nazwa Wykonawcy), zwraca sie do Zamawiajacego z wnioskiem o
zmiane zapisow projektu umowy na:

»8 14.Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig
przede wszystkim (lecz niewytgcznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkos$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, 0
ktorym mowa w §2 ust.1 umowy- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
okreslonego w §6 ust. 2 umowy- za kazdy dzien zwtoki;

b) zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,02 % wartosci Umowy,
okreslonej w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
uptywu dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek;

C) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,01% wartosci kontraktu, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robét
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w
wysokosci 2 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny
podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w wysokosci 0,02 % wartosci kontraktu,
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f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2
umowy, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane- w wysokosci
0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na ustugi i dostawy - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

i) w przypadku nieprzedtozenia w wymaganym terminie, tj. 7 dni od dnia jej
zawarcia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany na ustugi lub dostawy- w wysokosci

0,001% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy- za kazdy dzien
zwioki, lecz nie wiecej niz 25% wysokosci kary przewidzianej w lit. h)
powyzej,;

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy
za kazdy stwierdzony przypadek.

k) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorgkolwiek ze Stron z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci kontraktu,

) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17 ust. 5
niniejszej umowy - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.
2 umowy;

m) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,01 % kwoty, z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za
kazdy dzien zwioki;
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n) w przypadku braku zmiany terminu zaptaty wynagrodzenia, w sytuacji,
ktorej mowa w § 12 ust. 14 umowy w wysokosci w wysokoéci 0,02%
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy za kazdy stwierdzony
przypadek;

0) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia innych
obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych ze Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
oraz niniejszej Umowy w wysokosci 0,001% wynagrodzenia okreélonego w §
6 ust. 2 umowy- za kazdy stwierdzony przypadek;

p) za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej w sytuacji, o ktérej
mowa w § 19 ust. 3 i 4 w wysokosci 0,02% szacunkowego catkowitego
wynagrodzenie okreslonego w § 6 ust.2 umowy, chyba ze

w wyniku naruszenia Zamawiajacy rozwigzuje umowe ze skutkiem
natychmiastowym;

q) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust.
12 umowy - w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w § 11

ust. 12 umowy,

r) za nieprzedstawienie przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego
Podwykonawce, w wymaganym terminie dowodow zatrudnienia o ktérych
mowa w § 11 ust. 14 i 15- kazdorazowo kare umowng w wysokosci 250,00 zi.
2. Kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. q) nie nalicza sie jezeli
Wykonawca wykaze, ze naruszenie zasad zatrudnienia nastgpito z przyczyn nie
lezacych po jego stronie. Za przyczyne nie lezacg po stronie

Wykonawcy bedzie w szczegdlnosci uznane nieuzasadnione rozwigzanie umowy
O prace przez pracownika bez wypowiedzenia lub wygasniecie umowy o prace z
przyczyn wskazanych w art. 63-67 Kodeksu Pracy. W takim przypadku
Wykonawca winien zastgpi¢ ww. powyzsze wymagania co do sposobu
zatrudnienia na okres realizacji zamoéwienia.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o
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ktorej mowa w § 15 ust. 6 i ust.7 niniejszej Umowy, w wysokosci 10%
wartosci kontraktu.

4. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokosc¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego dofinansowania dla zadania,
o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

5. Naliczenie kar umownych z poszczegélnych tytutéw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z
faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode
na takie potracenia.

7. W sytuacji okreslonej w ust. 6 powyzej Zamawiajacy moze dokonac
potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

8. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

9. Kar umownych, o ktérych mowa ust. 1 nie nalicza sie jezeli naruszenie
zapisdw umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac.

10. tgaczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié

kazda ze Stron, wynosi 10% wartosci kontraktu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia projektowane postanowienia umowy w zakresie kar
umownych w nastepujacy sposob:

.8 14.Kary umowne

Strony postanawiajq, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig
przede wszystkim (lecz niewytgcznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o
ktérym mowa w §2 ust.1 umowy- w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
okreslonego w §6 ust. 2 umowy- za kazdy dzieh zwioki;

b) zwtoke w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub
odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,03 % wartosci Umowy,
okreslonej w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od
uptywu dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek;

C) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,01% wartoéci kontraktu, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robot
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w
wysokosci 2 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny
podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w wysokosci 0,05% wartosci kontraktu,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2
umowy, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane- w wysokosci
0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na ustugi i dostawy - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

i) w przypadku nieprzedtozenia w wymaganym terminie, tj. 7 dni od dnia jej
zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany na ustugi lub dostawy- w wysokosci
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0,003% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy- za kazdy dzien
zwtoki, lecz nie wiecej niz 50% wysokosci kary przewidzianej w lit. h)
powyzej;

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy
za kazdy stwierdzony przypadek.

k) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérakolwiek ze Stron z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci kontraktu,

) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17 ust. 5
niniejszej umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.
2 UMOWY;

m) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,03% kwoty, z ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za
kazdy dzien zwioki;

n) w przypadku braku zmiany terminu zaptaty wynagrodzenia, w sytuacji,
ktorej mowa w § 12 ust. 14 umowy w wysokosci w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy za kazdy stwierdzony
przypadek;

0) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia innych
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia
oraz niniejszej Umowy w wysokosci 0,03% wynagrodzenia okreslonegow § 6
ust. 2 umowy- za kazdy stwierdzony przypadek;

p) za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej w sytuacji, o ktorej
mowa w § 19 ust. 3 i 4 w wysokosci 0,02% szacunkowego catkowitego
wynagrodzenie okreslonego w § 6 ust.2 umowy, chyba ze

W wyniku naruszenia Zamawiajacy rozwigzuje umowe ze skutkiem
natychmiastowym;

g) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust.
12 umowy — w wysokos$ci 250,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

prace wykonywata czynnosci wymienione w § 11 ust. 12 umowy,
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r) za nieprzedstawienie przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego
Podwykonawce, w wymaganym terminie dowoddw zatrudnienia o ktdrych
mowa w § 11 ust. 14 i 15- kazdorazowo kare umowng w wysokosci 250,00 zi.
2. Kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. g) nie nalicza sie jezeli
Wykonawca wykaze, ze naruszenie zasad zatrudnienia nastgpito z przyczyn nie
lezacych po jego stronie. Za przyczyne nie lezacg po stronie Wykonawcy bedzie
w szczegblnosci uznane nieuzasadnione rozwigzanie umowy o prace przez
pracownika bez wypowiedzenia lub wygasniecie umowy o prace z przyczyn
wskazanych w art. 63-67 Kodeksu Pracy. W takim przypadku Wykonawca
winien zastapi¢ ww. powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres
realizacji zamowienia.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o
ktérej mowa w § 15 ust. 6 i ust.7 niniejszej Umowy, w wysokosci 20%
wartosci kontraktu.

4. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiécie poniesionej
szkody, w szczegolnosci do wysokosci utraconego dofinansowania dla zadania,
0 ktéorym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

5. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdow wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z
faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode
na takie potracenia.

7. W sytuacji okreslonej w ust. 6 powyzej Zamawiajacy moze dokonad
potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

8. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

9. Kar umownych, o ktérych mowa ust. 1 nie nalicza sie jezeli naruszenie
zapisOw umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac.
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10. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzic

kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.”

Pvtanie nr 41:

Po wizji w terenie wykonawca stwierdza, ze w ok. km 8+000 do 8+172,5
podktad wykorzystany w rysunku koncepcyjnym nie zgadza sie z
rzeczywistoscia.

Zdaniem Wykonawcy autor PFU nie wzigt pod uwage istniejgcych obiektéw i nie
ma mozliwosci umiejscowienia sciezki jak na rysunku.

Odpowiedz:

Podktad geodezyjny zostal opracowany na podstawie przyjetej do Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy oraz pomiaréw w terenie.
Jednak w przypadku wystapienia rozbieznosci Zamawiajacy wymaga
wykonania nowego podktadu, co bedzie kosztem Wykonawcy.

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie MOR oraz matej architektury? Jesli tak
w jakim zakresie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewidziat wykonania MOR ani matej architektury.

Pytanie nr 43:

Prosimy o podanie parametrow wymaganych murdw oporowych.
Odpowiedz:
Parametry wykonania muréw oporowych okresli projektant w dokumentacji

projektowej.

Pytanie nr 44:

Prosimy o podanie parametrow wymaganej ktadki dla rowerdéw lub przepustu.
Odpowiedz:
Parametry wymaganej ktadki dla rowerdw lub przepustu okresli projektant w

dokumentacji projektowej.
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Pytanie nr 45:

Prosimy o okreslenie ogrodzen posesji przeznaczonych do przebudowy.
Odpowiedz:

Ostateczna ilos¢ ogrodzen posesji, wymagajacych przebudowy okreslona
zostanie w dokumentacji projektowej. Jednoczesnie informuje, ze do zakresu
zamowienia po stronie Wykonawcy w zakresie przebudowy ogrodzen posesiji
wchodzi wytgcznie ich rozbidrka, ktorg nalezy uwzgledni¢ w wycenie roboét.

Pytanie nr 46:

Czy Zamawiajacy przewiduje koniecznos¢ budowy sygnalizacji $wietlnej?
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci budowy sygnalizacji $wietinej.

Pytanie nr 47:

W zwigzku z barkiem informacji prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie
przewiduje wykonanie MOR oraz matej architektury i tablic informacyjnych np.
schematy trasy?

Odpowiedz:

Zamawiajgacy nie przewiduje wykonania MOR, matej architektury i tablic

informacyjnych.

Pytanie nr 48:

Czy Zamawiajacy posiada mape do celédw projektowych?
Odpowiedz:
Odpowiedz - delegacja do odpowiedzi na pytanie nr 34.

Pytanie nr 49:

Czy Zamawiajacy przewiduje w zakresie opracowania mapy do celéw
projektowych koniecznos¢ przeprowadzenia niezaleznej procedury wznowienia

wzglednie rozgraniczenia granic nieruchomosci? Jesli tak prosimy o dopisanie
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powyzszego jako osobny element formularza cenowego, gdyz determinuje on

W znaczacy sposob ostateczng cene oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznos¢ przeprowadzenia niezaleznej
procedury wznowienia wzglednie rozgraniczenia granic nieruchomosci,
natomiast w sytuacjach jednostkowych przewiduje przeprowadzenie

wznowienia.

Powyzsze zmiany stanowig integralng czes¢ SWZ.

W wyniku powyzszych wyjasnien i modyfikacji SWZ, zmianie ulega termin

sktadania ofert, ktéry ustala sie na dzien 10-01-2025r., do godz.13:00:00.

W zwigzku powyzszym zmianie ulegajg zapisy SWZ w zakresie:

W Rozdziale X. SWZ Termin zwigzania ofertg

Przed zmiang:

~1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia
18-01-2025r. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem

terminu sktadania ofert”

Po zmianie:

»1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertq przez okres 30 dni, tj. do dnia
08-02-2025r. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu skfadania ofert”.

W Rozdziale XII. SWZ Sposdb oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

Przed zmiana:
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»1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na

platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa do dnia 20-12-2024r., do
godz. 13:00:00.

2. Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert,
nie pdzniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktorym uptynat termin skfadania
ofert, tj. 20-12-2024r., o godz. 13:30:00”

Po zmianie:

»1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na
platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa do dnia 10-01-2025 r., do
godz. 13:00:00.

2. Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert,
nie pdzniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania
ofert, tj. 10-01-2025r., 0 godz. 13:30:00".

Wprowadzone zmiany sq zgodne z zamieszczonym w Biuletynie
Zamowien Publicznych i na stronie postepowania Ogloszeniem o
zmianie ogtoszenia nr 2024 /BZP 00661893 z dnia 2024-12-18.

Zatgczniki:

SWZ - po zmianie z dnia 18.12.2024r.

Zatgcznik nr 8 do SWZ- Projekt umowy - po zmianie z dnia 18.12.2024r.
Zatacznik nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna — po zmianie z dnia
18.12.2024r.

Z up.FBurtistrza
Referatu Z: i

MATELLEAADID
(-).Edyta Stanczak

Kierownik Referatu Zamoéwien Publicznych
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