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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane wraz z robotami towarzyszgcymi opisanymi w punkcie 1.8.2. (1) niniejszej specyfikaciji
w ramach zadania: Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego

1.2. Inwestor

Powiat Wotominski
ul. Ignacego Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

1.3. Charakterystyka przedsigwziecia

Przedsiewzigcie: Budowa Wydzialu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego
Adres: ul. Kobytkowska na dw. ew. 153/4 i 153/1 z obrebu Wotomin 1

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego: rozebranie istniejacych budynkéw, budowa nowego budynku stuzb
publicznych z tgcznikiem do budynku istniejgcego, zagospodarowaniem terenu i towarzyszacy infrastrukturg
Zakres robét obejmuje: roboty rozbidrkowe, ziemne, budowlane, instalacyjne i drogowe oraz roboty wykonczeniowe

1.4. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
1.4.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumieé¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogodlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych
i terenowych obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszerno$c¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i
klasyfikuje nastepujgce zrédita szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:
. Umowa
e  Dokumentacja Projektowa
e  Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich w
towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteridow jako$ciowych ostrzejszych niz te Normy
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentaciji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
o  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomigdzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny byé wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciazajg wytacznie Wykonawce Robét.
14.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowaé jako
obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujgcej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa, 2) Dokumentacja Projektowa, 3) Specyfikacja Techniczna , 4) Przedmiar
15. Okreslenie grupy , klasy i kategorii robét dla przedsiewziecia wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

grupa robét: 45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

klasa robot: 45200000-9 lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

kategoria robot:

1.6. Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét wg
ponizszego spisu:

ST 00.00 SPECYFIKACJE OGOLNE

1. ST 00.01.00 (CPV)45200000-9 WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE

2. ST 01.01.00 (CPV)45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO

3. ST 01.02.00 (CPV)45233320-8 MECHANICZNIE
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4. ST01.03.00 (CPV)45232451-8, 28814200-3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
5. ST 01.04.00 (CPV)45233220-7 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ, GEOKRATY
6. ST 01.05.00 (CPV)45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELENI
7. ST 01.06.00 Egl;;/%;foz_zlssoo-l, 452623114, ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE, BETONOWE | STALOWE
8. ST01.07.00 (CPV)45262520-2 ROBOTY MUROWE
BUDOWA OBUDOW INSTALACYJNYCH W SYSTEMACH SUCHEJ
9. ST 01.08.00 (CPV)45320000-6 ZABUDOWY
10. ST 01.09.00 (CPV) 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
WYKONANIE WARSTW IZOLACYJNYCH TERMICZNYCH WRAZ Z
11. ST 01.10.00 (CPV) 45261210-9 WYKONCZENIEM SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU METODA
LEKKA MOKRA | OKEADZINA ELEWACYJNA
WYKONANIE POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYKONANIEM
12. ST 01.11.00 (CPV) 45261210-9 OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ MONTAZEM WPUSTOW,
RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
ZABUDOWA OTWOROW W SCIANACH W SYSTEMIE OKIENNYM
13. ST01.12.00 (CPV)45421110-8 | DRZWIOWYM Z PROFILI ALUMINIOWYCH
14. ST 01.13.00 (CPV) 45432100-5 WYKONANIE PODLOG | POSADZEK
15. ST 01.14.00 (CPV)45421141-4, 45421146-9  WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
16. ST 01.15.00 (CPV) 45450000-6, 45262650-2, OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH |
: o 45432200-6 INNYCH
17. ST 01.16.00 (CPV) 45410000-4 TYNKOWANIE SCIAN | SUFITOW
18. ST 01.17.00 (CPV) 45442100-8 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
19. ST 01.18.00 (CPV) 45450000-6 MONTAZ ELEMENTOW WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA
ST 02.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE WEWNETRZNE
20. ST 02.01.00 (CPV)45310000-3 | ZEWNETRZNE
INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE WEWNETRZNE |
21. ST 02.02.00 (CPV)45310000-3 ZEWNETRZNE

ST 03.00 ROBOTY SANITARNE

22. ST 03.01.00 (CPV)E127-9,45251130-1 INSTALACJE WEWNETRZNE WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

23. ST 03.02.00 (CPV)E127-9, 45232410-9, INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

24. ST 03.03.00 (CPV)E127-9, 45232141-2 INSTALACJE GRZEWCZE | CIEPLNE

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

25. ST 03.04.00 (CPV)45232410-9, | DESZCZOWEJ]

26. ST 03.05.00 (CPV)45231300-8 BUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych ST to nalezy je
wykonagé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.7.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna zawierajgca Umowe z Wykonawcag zlecajacg mu wykonanie Robét
Budowlanych.

1.7.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.

1.7.3. Projektant — osoba prawna lub uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.7.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie

przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy. Zamawiajgcy wyznaczy Inspektora Nadzoru branzy budowlanej, Inspektora Nadzoru branzy
elektrycznej oraz Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej. Inspektor Nadzoru branzy budowlanej bedzie petnit funkcje
koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

1.7.5. Koordynator Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajaca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw Umowy i potwierdzania zakresu rzeczowego wykonania robot

1.7.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
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1.7.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Rob6t Budowlanych
oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.7.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie robé6t na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na
Terenie Budowy.

1.7.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

1.7.10. Roboty Budowlane - zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidiowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.7.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robot Budowlanych,

1.7.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robo6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.7.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.7.14. Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy, konserwaciji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.7.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Budowlanych

1.7.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.7.17. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.7.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystapit do wykonania Zaméwienia oraz na podstawie ktérych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta

1.7.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

1.7.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

1.7.21. Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci z okresleniem
jednostek obmiaru i ilosci Robét.

1.7.22. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.7.23. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.7.24. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci
Robot

1.7.25. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkcji (robocizny,

materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.7.26. Umowa/ Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.7.27. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.7.28. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sig i konczacy o pétnocy.

1.7.29. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czgsci Robdt Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.7.30. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.7.31. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czesé Robét
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.7.32. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji

1.7.33. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna

1.7.34. Rysunki — rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane

przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.7.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
Roboty.

1.7.36. Wada - jakakolwiek czge$é Robdét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.7.37. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.
1.7.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania

wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Roboét, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
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1.7.39. Odbiér zaréwno Odbior Czesciowy, Odbior Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbior
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.7.40. Odbior Czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami Umowy,
.dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

1.7.41. Odbioér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.7.42. Odbior Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdt Budowlanych — zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.7.43. Odbidr Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.7.44. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robot
oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1.7.45. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.7.46. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.7.47. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.7.48. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot Budowlanych.
1.7.49. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub

Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie
10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.7.50. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do Placu Budowy etapu pierwszego i uzytkowania
go wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. Dziennik Budowy,
e  Dokumentacje Projektowg — dwa komplety Projektu Wykonawczego w postaci drukowanej, jeden komplet Projektu
Budowlanego w postaci drukowanej z pozwoleniem na budowe i kompletng postaé elektroniczng tej dokumentac;ji
e  Komplet Specyfikacji Technicznych w postaci drukowanej
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za jego ochrone do chwili odbioru koncowego Robét.

1.8.2. Dokumentacja Projektowa:
W sktad dokumentacji projektowej wchodzg: PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY

1.8.2.1. Projekt Budowlany sktada sie z nastepujgcych opracowan:

1) Projekt zagospodarowania terenu

2)  Projekt architektoniczno-budowlany

3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

4)  Projekty techniczne

TOM 2 KONSTRLUCJE BUDOWLANE
TOM 3 INSTALACJE SANITARNE
TOM 4 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE (w tym instalacje teletechniczne)

1.8.2.2. Projekt wykonawczy skiada sie z nastepujacych opracowan:

CZESC 1 — ZAGOSPODAROWANIE TERENU

CZESC 2 — KUBATURA

ZESZYT 1 ARCHITEKTURA — RYSUNKI PODSTAWOWE | SZCZEGOLOWE
ZESZYT 2 ARCHITEKTURA — WYKAZ KONFEKCJI BUDOWLANEJ
ZESZYT 3 ARCHITEKTURA — WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE WNETRZ

POZOSTALE DOKUMENTY WYNIKAJACE Z UMOWY

Mapa do celéw projektowych
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Dokumentacja geotechniczna

Inne

1.8.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

3.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi byé akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacii
Projektowej.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Roboét poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego Roboét a w szczegdlnosci:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

(b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzgcych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Wykonawca po uzyskaniu we wiasnym imieniu, wtasnym kosztem i staraniem, zezwolen Zarzadcy drogi dokona
odpowiednich zajeé¢ drég publicznych przylegajacych do Placu Budowy na warunkach okreslonych przez Zarzgdce
Drogi

(e) Koszt uzyskania zezwolen, zaje¢ i zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Ceng Kontraktowsa.

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

(@) miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

—  zanieczyszczeniem wod gruntowych, podziemnych i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

—  mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe
uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.8.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie byé gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich Wtascicieli tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktdére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiascicieli oraz w miare potrzeby
odpowiednie Wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca
nie powinien dopusci¢ poprzez nadmierne obcigzenie osiowe fadunku na drogach dojazdowych i w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich nawierzchni i Robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.8.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan ten powinien zostaé sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,
- stosowanie i dostepno$c srodkéw ochrony osobistej,
- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,
- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,
- dziatania przeciwpozarowe,
- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,
- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.
1.8.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru kofcowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.8.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca bedzie przestrzegat warunkéow
wykonania robo6t zawartych w pozwoleniu budowlanym i pozwoleniu konserwatorskim.

1.8.14. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktoérych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodnag z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE).
Dokumentem potwierdzajacym zgodnosé wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku
CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyréb
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci
na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie
z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow .

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezgco w miare postepu Robét i byé zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora Nadzoru.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.
2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez Projektanta zatozen estetycznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla Projektu.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

. Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

. Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru

materiatdow wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta
e  Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Inspektor Nadzoru moze
zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla kitérych zostaly zakupione, o ile beda spetniaty
wymagania tych Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatow takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.
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W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Je$li materiaty bedg
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych Robdét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Harmonogram Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejno$¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robét w
okreslonym terminie.

Wykonawca w terminie ustalonym w Umowie przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rzeczowo-
finansowy budowy.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
- wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych rob6t budowlanych, adresie robé6t, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych
- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,
- tablica powinna byé umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegoélnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca na czas wykonywania robo6t zobowigzany jest wykonac, ustawi¢ i utrzymywaé oznakowanie ul. Strzeleckiej na czas
robot. Projekt tego oznakowania Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ i uzgodni¢ z Zarzadem Drég Miejskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:
= W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos$¢ cieplng przegrod.

. Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekéw i odpaddéw, ogrzewania i wentylacji.

. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

. Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegélnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkéw tgcznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla
0sob niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci
publicznej.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wiasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zostaé
wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku
do osob trzecich korzystajgcych z tych dobr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Woprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0s0by petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robdt budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
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karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkow
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawacé polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymaga zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a niedopetnienie tego obowigzku moze skutkowac¢ nakazem
wstrzymania robét budowlanych (art. 50). Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania.

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$é¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
. z Polskg Norma,
. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Woyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normg lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robodt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
L] Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
. Projektant,
. Kierownik Budowy,
. Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

. Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
. date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
= uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw Robét,
. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robat,
. przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
. daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
. zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow Robot,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

. dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
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= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
Ll inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy polecajgcy wykonanie robot nie przewidzianych Umowg i Dokumentacjg Projektowg nie
moze stanowi¢ podstawy do wykonania takich robét, wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementéw Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.8.2. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone przez Kierownika Budowy w formie uzgodnionej z Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru

Inwestorskiego. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.8.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw. Po zakonczeniu Robot rysunki te zostang przedtozone Inspektorowi
Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek

z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach Robo6t ujetych w Przedmiarach robo6t zawartych w Dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania i ukonczenia wszystkich Rob6t w ramach Ceny Ryczattowej. Bledne dane w Dokumentacji projektowej zostang
poprawione wg pisemne;j instrukcji Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiory robét - definicje

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu,
2)  Odbior Czesciowy,
3) Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
4)  Odbioér Koncowy,
5)  Odbidér Pogwarancyjny.
8.1.1. Odbior Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robdét dokonuje wtasciwy branzowo Inspektor Nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Robot jest protokédt sporzadzony przez Kierownika budowy i podpisany przez
Inspektora Nadzoru.

8.1.2. Odbioér Czesciowy

Odbidr Czesciowy Robét dotyczy przebudowy sieci i instalacji zewnetrznych, ktéra jest uzytkowana przez Zamawiajgcego w
trakcie prowadzenia Robét.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robot podlegajacych Odbiorowi

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.

Gotowos¢ danej czesci Robo6t do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ogledzin na budowie oraz dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Robot jest protokét sporzgdzony przez Kierownika Budowy i podpisany przez
Inspektora Nadzoru.

8.1.3. Odbiér Urzagdzen przed ich wbudowaniem

Odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamoéwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
Cc) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje wtasciwy branzowo Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos$¢ i zgodnosé Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokot sporzgdzony przez Kierownika Budowy i podpisany
przez Inspektora Nadzoru.

8.1.4. Odbiér Koncowy

Odbioér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajacg kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b)  Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw,

f)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaty.

h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt witascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

i)  Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

j) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét. Odbiér
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiér koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektorow Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robét
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustalic nowy
termin Odbioru Koncowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koricowego Robot jest protokédt sporzgdzony przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego przy udziale Kierownika Budowy oraz branzowych Kierownikéw Robét ze strony Wykonawcy.

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Kohcowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokot, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robét wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania Robot
wplywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

8.1.6. Dokumenty do przejecia koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokédt odbioru koncowego Robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
. Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami, sporzadzong zgodnie z wymogami Nadzoru Budowlanego,
=  Specyfikacje Techniczne,

] Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

=  recepty i ustalenia technologiczne,

. Dzienniki Budowy (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

. aprobaty techniczne, atesty lub certyfikaty oraz deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatéw

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t Wiascicielom urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujagcymi normami,

. spis materiatéw budowlanych, urzadzen i wyposazenia oraz ich typ lub rodzaj, z ktérych zrealizowano przedsiewziecie
z o$wiadczeniem i podpisem kierownika budowy o ich wbudowaniu przy realizacji robét,

= karty katalogowe i DTR wraz z instrukcjami obstugi zainstalowanych urzadzen i wyposazenia oraz stosowne do nich
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i po$wiadczenia,

= wyniki przeprowadzonych badan, préb, pomiaréw oraz testéw funkcjonalnych zamontowanych urzadzen,

= Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego Robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoéine

1. Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;j
pozycji Przedmiaru Robot lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jesli nie jest kalkulowana z uzyciem jednostki obmiarowe;j.

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robot bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

c) wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysows.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzglednia¢ migdzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robdét:
a) Roboty i dostawy zasadnicze:.

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Plac Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

b)  wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

c) koszt obstugi geodezyjne;j,

d) koszt rekultywacji terenu i wywozu odpadoéw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia
e) koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

e  opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu Robdét.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
e  optaty/dzierzawy terenu
. przygotowanie terenu
. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.
e tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych.

f)  koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

e  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet

. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

g) koszt likwidacji objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
e  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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h) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

i) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzagdzen zabezpieczajgcych,
j)  demontaz zamontowanych Urzadzeh Tymczasowych,
k) prace porzadkowe.

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchiag dokumentéw okreslong w pkt. 1.4.2. niniejszej ST, a nie wyszczegodlnione w
Przedmiarze Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa za pozycje kosztorysowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogolne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sig ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiazujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét okre$lonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

2)  Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478).

3)  Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 1970).

4)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

5)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

8) Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. z 1998 r. nr 107, poz. 679) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. z 2002 r. nr 8, poz. 71).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z pézniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1079).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1079).

11) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania z pézniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1079).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. z 2021 r. poz. 2042).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pbzniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1079).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2082).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

ST 00.01.00/ 18

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



