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UMOWA NR ZPITP/04350/ /2025

Zawarta Widnit v r. we Wroclawiu pomiedzy:

Gming Wroctaw - z siedzibg we Wroclawiu pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, wimieniu i na rzecz ktorej dziatajg
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ofiar Oswigcimskich 36, 50 — 059 Wroclaw, wpisana do
Krajowego Rejestru Sadowego podnr KRS 0000285920, prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla Wroctawia - Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, reprezentowana przez:

Piotra Pasia — Prezesa Zarzadu
dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr 19/1/Z/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 16 kwietnia 2019 .,

i Miejskim Przedsighiorstwem Wodociagow i Kanalizacji S.A. z siedzibq we Wroctawiu, ul. Na Grobli 19, 50-
421 Wroctaw zwanym dalej ,MPWIK" NIP: 896-000-02-56, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla Wroctawia —Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000391028, reprezentowanym przez Gming Wroclaw, w imieniu ktorej dzialajq
Wroctawskie Inwestycje Spolka z 0.0., na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy PZP, w zwigzku z zawartym
Porozumieniem z dnia 21.04.2008 w sprawie realizacji wspolnych inwestycji w pasach drogowych na terenie Gminy
Wroctaw

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,
a

reprezentowana/ym przez:

zwana/ym dalej WYKONAWCA,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w tryhie podstawowym na podstawie
przepisow Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (4. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)
— dalej ,Ustawa prawo zamowien publicznych” lub ,Ustawa PZP”).

§1
Przedmiot umowy
1. Wramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany jest do wykonania aktualizacji dokumentacii projektowej
oraz rob6t budowlanych w zakresie ,Rozbudowa ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. W. Pola do
ul. Filomatow we Wrogtawiu" dla zadania inwestycyjnego nr 04350 pn.: ,Program poprawy stanu
technicznego infrastruktury drogowej — Budowa ul. Chrzanowskiego”, w zakresie zaréwno Gminy Wroctaw jak
i w zakresie MPWIK.
2. Przedmiotem zamowienia jest w szczegolnosci:
2.1. aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich opinii/uzgodnien i zmiany decyzji
0 zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyskanie za$wiadczenia o jej ostatecznosci;
2.2. realizacja robot budowlanych zwigzanych z rozbudowa ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. W. Pola do
ul. Filomatow we Wroclawiu (w zakresie Gminy Wroclaw oraz w zakresie MPWIK) polegajacych migdzy
innymi na: rozbudowie i przebudowie odcinka ul. Chrzanowskiego, przebudowie o$wietlenia ulicy,
przebudowie i budowie odwodnienia (m.in. kanalizacji deszczowej wraz z budowa zbiornikow
retencyjnych), przebudowie kanalizacji sanitarmej oraz wodociggowej wraz z przytgczami, przebudowie
sieci elektroenergetycznych SN i nN, przebudowie sieci teletechnicznych, przebudowie sieci gazowej,
przebudowie ogrodzen i wejs¢ do ogrodkow dziatkowych oraz wycince i zagospodarowaniu terenéw
zielonych,
2.3. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zakonczenie procedury zawiadomienia whasciwego organu o
zakonczeniu robot potwierdzonej zadwiadczeniem o braku sprzeciwu lub braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu;
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24, pelnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §8 niniejszej Umowy.

Roboty budowlane wskazane powyzej beds prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej

i decyzji ZRID dostarczonych przez Zamawiajacego a zaktualizowanych i uzgodnionych przez Wykonawce.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zatacznik nr 1 do ninigjszej umowy — Program

Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU), ze wskazaniem zakresu Gminy Wroctaw oraz zakresu MPWIK .

Catosc prac okreslonych niniejsza umowa Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zgodnie z postanowieniami

umownymi, PFU, a takze zgodnie z obowiazujacym prawem, w tym z przepisami techniczno-budowlanymi

oraz zasadami wiedzy technicznej i normami.

Calo$¢ prac okreslonych ninigjszg umowg Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przy uzyciu sprzetu

i narzedzi Wykonawcy.

W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzglednic wszystkie koszty bezposrednie i posrednie zwigzane

ze wszelkimi robotami, uzgodnieniami i czynno$ciami zmierzajacymi do wykonania przedmiotu zamowienia w

sposob kompletny dla celu jakiemu ma stuzyc.

§2
Termin realizacji umowy

Strony ustalajg, ze kompletny przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 15 miesiecy od daty

podpisania umowy (z wylgczeniem pielegnacii zieleni) z zachowaniem nastepujacych terminéw poérednich:

1) w terminie do 2 miesigcy od podpisania umowy Wykonawca zwola pierwsza Rade Techniczng na ktore]
przedstawi w szczegolnosci: aktualng inwentaryzacje zieleni, obliczenia bilansu zlewni uwzgledniajace
natgzenie deszczu wg aktualnych wytycznych MPWIK i zweryfikuje je z mozliwosciami retencyjnymi
zaprojektowanego w 2019r uktadu,

2) w terminie do 6 miesigcy od podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu opracowang i
uzgodniong aktualizacje projektu budowlanego wraz z wszystkimi opracowaniami opisanymi w ,Fazie
Projektu Budowlanego” Zestawienia Kosztow Zadania (dalej ZKZ) oraz zlozy w odpowiednim urzedzie
kompletny wniosek o zmiang decyzji ZRID wraz z wnioskiem o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnosci,

3) w terminie do 8 miesigcy od podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu opracowanq i
uzgodniona aktualizacje projektow wykonawczych i pozostalych opracowar opisanych w ,Fazie Projektow
Wykonawczych” ZKZ,

4) w terminie do 9 miesigcy od podpisania umowy Wykonawca uzyska zmiane decyzji ZRID,

5) w terminie do 15 miesiecy od podpisania umowy Wykonawca zakonczy wykonanie cafosci robot
budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem Inspektorow Nadzoru w Dzienniku Budowy oraz wystapi
z wnioskiem o wydanie decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania, tj. jesli zgodnie z przepisami
jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie — to wystapi o uzyskanie pozwolenia, a jeéli pozwolenie na
uzytkowanie nie jest wydawane, to Wykonawca zglosi zakonczenie robot i wystapi o zaswiadczenie o
braku sprzeciwu organu lub braku podstaw do sprzeciwu.

Wykonawca bedzie prowadzit stata pielegnacje zieleni zgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowa oraz PFU

- W okresie 3 lat, rozpoczynajge od daty podpisania protokofu odbioru koricowego robét budowlanych, o ktérym

mowa w § 10.

§3
Obowiazki Zamawiajacego, teren budowy

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) kontroli postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy (w zakresie dokumentacii
projektowej oraz wykonywanych robét budowlanych),

2) przeprowadzenia odbioru dokumentacii projektowej oraz odbioru robdt, a takze zaptaty wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.

3) przekazania terenu budowy, po speinieniu przez Wykonawce warunkéw opisanych w PFU,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ktorego skiad zostanie wskazany Wykonawcy po podpisaniu
umowy; nadzor inwestorski bedzie sprawowany przez Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0., a w zakresie
MPWiK przez inspektora MPWIK,
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Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za skiadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie na terenie
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonanie przedmiotu umowy nastapi zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg

techniczng, obowigzujgcymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, ze

wskazowkami Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana,

W szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje sie do nastepujacych czynnosci:

1) opracowania projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PFU,

2) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej wzajemnie skoordynowanej technicznie i
kompletnej z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, zawierajacej wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajacym z przepisow,

3) niezwiocznego uzupetniania lub poprawiania, jednak nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych,
brakujgcych lub niepoprawnych dokumentéw celem uzyskania decyzi administracyjnych,
szczegolnie na pisemne wezwania organow, do uzyskania ktorych zobowiazany jest Wykonawca,
chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na diuzszy termin,
przejecia terenu budowy od Zamawiajacego,
zabezpieczenia terenu robot,
zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,
wykonania robot w oparciu o dokumentacje projektowg dostarczong przez Zamawiajacego
oraz opracowang przez Wykonawce (m.in. projekt budowlany, projekty wykonawcze, ORZ,
inwentaryzacje),

8) urzadzenia i zorganizowania zaplecza budowy wlasnym staraniem i na wlasny koszt zgodnie
z wymogami i terminami opisanymi w PFU,

9) wykonania i utrzymania w nalezytej sprawnoéci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

10) utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo oséb korzystajacych
z tych terenow,

11) sporzadzenia przed rozpoczeciem robot planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia — zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony — oraz
niezwlocznego przekazania 1 egzemplarza planu ,bioz" Zamawiajacemu,

12) prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robot,

13) przestrzegania obowigzujacych norm w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego,

14) umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, sfuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojécia
do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sasiedztwie obiektow nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych
obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow tych sieci,

15) po przejgciu terenu budowy zdjecia, zabezpieczenia i przechowania majatku Gminy, tj. istniejacego
oznakowania pionowego, elementéw zabezpieczenia ruchu i innego wyposazenia pasa drogowego.
Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca wykona na terenie przyszlych robot inwentaryzacje
majatku drogowego Gminy obejmujaca wszystkie materialy i urzadzenia stanowiace wyposazenie
pasa drogowego; inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji Zamawiajacego,

16) wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach wynagrodzenia okre$lonego w umowie)
na czynnych, ogdlnodostgpnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy;
Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczefstwo ogélnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu,

17) poniesienia kosztow zwigzanych z wyplatg odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwiazku
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za wypadki
i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem
przedmiotu zaméwienia, a takZze szkody osob trzecich wynikajace z organizacji i sposobu
prowadzenia robot. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie stale monitorowanie spraw zwiazanych
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z usuwaniem powstalych szkod oraz informowanie Zamawiajacego, w odstepach czasowych nie
dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

18) koordynowania robét, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogélnego
porzadku na terenie budowy,

19) usuniecia odpadow powstatych w wyniku realizacji robét oraz uporzadkowania terenu po zakonczeniu
robot,

20) wypelnienia wymogow wynikajacych z uzgodnien projektowych,

21) zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej lacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robot
zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze sporzadzenia wykazu
zmian danych ewidencyjnych i przekazania (po zatwierdzeniu przez Zarzad Geodezji Kartografii
i Katastru Miejskiego) Zamawiajacemu przed przystapieniem do odbioru koficowego oraz Zarzadowi
Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego; w zakresie geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca
dodatkowo wykona analizg wplywu robét budowlanych na stabilno$¢ punktéw osnowy poligonizacii
technicznej, w przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie
ma, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu stosowne o$wiadczenie na  pismie.
Dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy opracowac i wdrozyé ich zabezpieczenie.
Po odtworzeniu przerwanego ciggu poligonowego Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu protokot
potwierdzony przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego stwierdzajacy prawidtowosé ich
wykonania,

22) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania lub decyzji warunkujace;
to dopuszczenie; jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie — to uzyskanie
tego pozwolenia, a jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane - to zakonczenie procedury
zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu robot.

23) Prowadzenia stalej pielegnacji nasadzonej/wykonanej zieleni przez okres 3 lat od podpisania
pozytywnego protokolu odbioru koficowego robot. Pielegnacja bedzie prowadzona zgodnie z
niniejszg Umowa oraz PFU i uzgodniong dokumentacjg projektowa. W przypadku koniecznosci
wymiany materiatu roslinnego, Wykonawca bedzie prowadzit stalg pielegnacie na wymieniong
roslinnosc przez okres kolejnych 3 lat liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania
wymiany roslin/zalozenia trawnikow.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktore wymagajg przebudowy/przelozenia
w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastapic po uprzednim zawarciu przez
Zamawiajgcego umowy z wiascicielem lub administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajgcej pokrycie
kosztoéw podniesienia standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za ochrong instalacji i urzadzen podziemnych, a takze zapewni
ich wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robot, a w przypadku
ich uszkodzenia Wykonawca dokona naprawy pokrywajag jej koszty.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow bezpieczefstwa
w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot wilasciwych zabezpieczen
wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowiazany bedzie zlikwidowaé zaplecze budowy facznie
z odtgczeniem mediow i usunigciem wszystkich instalacji z budynkow, rozbiorka wszystkich drog dojazdowych
i parkingow, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow i urzadzen.
Teren nalezy przywrocic do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokonaé w
terminie do 14 dni od daty koricowego odbioru inwestyci.

Teren budowy pozostanie na stanie Wykonawcy z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikajacymi do
momentu podpisania protokofu odbioru koncowego, po zlikwidowaniu zaplecza i uporzadkowania po nim
terenu oraz po przediozeniu decyzji, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt 5), a jezeli w protokole tym zostaly
wymienione wady oraz roboty do wykonania - to do momentu protokolarnego potwierdzenia usuniecia przez
Wykonawcg wad i ukoriczenia robét stwierdzonych w tym protokole.

Wykonawca oéwiadcza, ze posiada polis¢ ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, z sumg gwarancyjng
odpowiadajacg co najmniej 100 % wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ninigjsze
umowie, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie mogq powstac w zwigzku z wykonaniem
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i wykonywaniem przedmiotowego zaméwienia, przy czym Wykonawca bedzie jedynym ubezpieczonym
w ramach takiej polisy, a ubezpieczeniem bedzie objeta rowniez odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania
podwykonawcow. Na dowod powyzszego Wykonawca przedstawi upowaznionemu przedstawicielowi
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentow
ubezpieczeniowych, z ktorych wynika petna tresé warunkéw ubezpieczenia. Przez komplet dokumentow
ubezpieczeniowych rozumie sie: polise ubezpieczeniowg (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zalacznikami, klauzulami, aneksami i
0g6lnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaplaty sktadki ubezpieczeniowej, uzupetniang w kazdym
przypadku wyplaty naleznoéci z polisy (odszkodowanie Iub inna naleznosc). Zamawiajacy wniesie
zastrzezenia do takich dokumentow w ciggu 10 dni w sytuacji, w ktérej nie beda one odpowiada¢ wymogom
wynikajacym z niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia w zakresie
Odpowiedzialnosci Cywilnej na caly okres trwania prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy
i przedkfadania na dowod tego Zamawiajacemu bez osobnego wezwania nie pdzniej niz 3 dni przed uplywem
terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu wystawionego
przez ubezpieczyciela potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niz
okreslone w ust. 8 wraz z kompletem dokumentéw ubezpieczeniowych).
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ i utrzymywac przez caly okres wykonywania rob6t budowlanych
(do momentu podpisania protokolu odbioru koricowego) ubezpieczenie CAR o sumie ubezpieczenia
w wysokosci wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk
budowlanych oraz montazowych (typu "All Risks"). Wykonawca dostarczy projekt umowy ubezpieczenia
Zamawiajgcemu co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot budowlanych.
Zamawiajacy w ciagu 10 dni moze zglosi¢ zastrzezenia. Przedstawienie Zamawiajacemu podpisanej umowy
wraz z ogolnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem optacenia skladki lub jej pierwszej raty jest
warunkiem dla rozpoczecia realizacji robot budowlanych. Umowa ubezpieczenia nie moze przewidywac
wylgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyélnej lub razacego
niedbalstwa innych oséb niz Ubezpieczajacy (w przypadku gdy jest osobg fizyczna), wspolnikow spoiki
osobowej hedacej Ubezpieczajgcym lub osoby wehodzace w skiad organéw zarzadzajacych (czlonkowie
zarzadu, prokurenci). Wykonawca bedzie okreslony jako ubezpieczajacy i ubezpieczony, a ponadto
podmiotami Ubezpieczonymi beda: Zamawiajacy oraz wszyscy podwykonawcy.

W umowach ubezpieczenia OC oraz CAR nie moga zostac wylaczone z zakresu odpowiedzialnosci

ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wylgczenie w zadnej

umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:

1) szkody w mieniu Zamawiajacego i osob trzecich spowodowane wibracjg albo osunigciem lub ostabieniem
elementow nosnych lub nosnosci gruntu, w tym, ale nie wylgcznie, w zakresie szkod polegajacych
na catkowitym lub czesciowym zawaleniu sig budynku lub budowli (dotyczy ubezpieczenia OC),

2) szkody spowodowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow (dotyczy ubezpieczenia CAR),

3) szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociagach lub innych instalacjach (dotyczy ubezpieczenia
0C),

4) jakiekolwiek dzialanie sit natury, chyba, ze Wykonawca wykaze, Ze w tym zakresie brak jest mozliwosci
uzyskania ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia CAR).

W przypadku ratalnej ptatnosci sktadki Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej na 3 dni robocze
przed uplywem terminu platno$ci raty skladki dowdd jej uiszczenia.

Limity odpowiedzialnosci dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w ust. 11 pkt 1,2 powyzej nie moga by¢ nizsze

niz minimalna suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna), natomiast limity odpowiedzialnoci dla zakresu

ubezpieczenia wskazanego w ust. 11 pkt 3, 4 nie moga by¢ nizsze niz 50% minimalnej sumy ubezpieczenia

(sumy gwarancyjnej).

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze byé ograniczenia odpowiedzialnosci (limitow sumy

ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkéd wywolanych ta sama przyczyna (tzw. szkod seryjnych);

Dopuszczalne sg franszyzy redukcyjne w wysokosci nie przekraczajacej 20.000,00 zt w przypadku szkod

rzeczowych.
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Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia w zakresie CAR na caly
okres trwania prac bgdacych przedmiotem niniejszej Umowy i przedktadania na dowdd tego Zamawiajacemu
bez osobnego wezwania nie pozniej niz 3 dni przed uplywem terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia
polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu wystawionego przez ubezpieczyciela potwierdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 8 i nast. wraz z kompletem
dokumentow ubezpieczeniowych).

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku przewidzianego w ust. 8-15 powyzej, Zamawiajacemu
przystugiwat bedzie prawo naliczenia kary umownej za opéznienie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, zgodnie z zapisami umowy.

Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, ze w skiad jego personelu wykonujgcego umowe bedg wehodzié
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
a takze bedace czlonkami odpowiedniego samorzadu zawodowego i posiadajace wazne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej, o ile jest wymagane przepisami prawa.

Wykonaweca jest zobowigzany w ciggu 7 dni od podpisania umowy dostarczy¢ Zamawiajacemu wykaz oséb,
ktére bedg realizowat w jego imieniu przedmiot umowy oraz wykaz oséb uprawnionych do biezacego
kontrolowania jakosci i sposobu realizacji prac, a takze poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
uprawnieri osob zaangazowanych w realizacje zamowienia, ktore wykonujg czynnosci wymagajace
posiadania uprawnien wraz z wymaganymi zaswiadczeniami o przynalezno$ci do samorzadu zawodowego
i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. W przypadku nie przedstawienia ww. dokumentow
Zamawiajacy moze Zada¢ nie przystepowania do pracy przez te osoby lub jej zaprzestania,
a takze zaplaty kary umownej.

Personel Wykonawcy, nie zostanie zmieniony bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy
nie ma prawa odmoéwi¢ zgody je$li zmiana konieczna bedzie w zwigzku z rozwigzaniem umow z inicjatywy
personelu z Wykonawca. Zmiana personelu Wykonawcy moze mie¢ miejsce pod warunkiem, ze
dotychczasowy personel zastapiony bedzie personelem o rownorzednych lub wyzszych kwalifikacjach
i dodwiadczeniu oraz zmiana bedzie zgodna z przepisami Prawa zamowien publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiane personelu
z minimum  siedmiodniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem przed zmiang personelu. Wraz
z wystapieniem do Zamawiajgcego o wyrazenie w/w zgody, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace spefnianie przez proponowany personel wymogow okreslonych w SWZ.

W przypadku projektanta w specjalnosci drogowej, projektanta w specjalnosci instalacyjnej,
kierownika budowy oraz kierownika robét instalacyjnych zmiana mozliwa jest jedynie na osobe, ktorej
doswiadczenie w zakresie ocenianym w ofercie Wykonawcy (w ramach kryterium oceny ofert) uzasadnialoby
przyznanie co najmniej takiej samej liczby punktow jaka zostata przyznana ofercie Wykonawcy w ramach tego
kryterium.
Wymagania okreslone powyzej w ust. 17 — 21 bedq mialy zastosowanie réwniez do podwykonawcow z pomoca
ktorych wykonywane jest ninigjsze zamowienie.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zapisami §16 ust. 314 zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
facznie spemione sg nastepujace warunki:

1)  przedmiotem umowy podwykonawczej sg ustugi lub roboty budowlane;

2)  okres obowigzywania umowy przekracza 6 migsigcy.

§5
Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca oSwiadcza, Ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwief publicznych, zostaly zatrudnione osoby na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277)
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2024 r. poz. 1773) przez caly okres
realizacji przedmiotu umowy, w liczbie 0séb gwarantujacej prawidtowe i jakosciowe wykonanie przedmiotu
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zamowienia, w zakresie czynnosci wskazanych w pkt. 2.1. lit. a) PFU stanowigcym zatgcznik nr 1

do Umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy

lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujgcych czynnosci —

zgodnie ze Wzorem stanowigcym Zatgeznik nr 3. Oswiadczenie to powinno zawierat

w szczegolnosci: dokladne okre$lenie podmiotu skladajacego oéwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,

wskazanie, Ze czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem

liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zloZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zadania,

zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu:

1) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy zawierajacych informacie: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg, stanowisko pracy, zakres obowigzkéw pracownika, wymiar czasu pracy, okres
zatrudnienia. Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych
osobowych oraz przepisami ogélnego rozporzadzenia RODO (ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/), tj. w szczego6inosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacii;

2) oswiadczenia zatrudnionego pracownika (oryginaf).

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia Zadania,

przedstawi Zamawiajacemu dowody odprowadzenia skiadek ZUS na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne za

ostatni miesigc pracy pracownikow, tj.:

1) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce Iub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami ogolnego
rozporzadzenia RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ informacje dotyczace osob zatrudnionych na umowe o prace,

wskazane w Zatgczniku nr 3 do umowy wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzajacymi fakt ich

zatrudnienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spelniania ww. wymogow dotyczacych zatrudnienia na umowe o prace, w szczegolnosci Zamawiajacy moze

w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentéw Ilub wyjasnien w przypadku watpliwosci

w zakresie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce okreslonych wymagan, np. jezeli stwierdzi, ze

o$wiadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce budza watpliwoéci co do

ich autentyczno$ci lub co do okolicznosci, ktore powinny potwierdzac. W takim przypadku Wykonawca
lub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest zastapienie

0s0b zatrudnionych na umowe o prace innymi osobami pod warunkiem, ze spelnione zostang odpowiednio

wszystkie wymagania okreslone postanowieniami niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb zatrudnionych na umowe o prace pod warunkiem

zachowania ciggtosci zatrudnienia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu przy realizacji przedmiotu

umowy we wskazanym w niniejszym paragrafie i ofercie zakresie. Wykonawca obowigzany jest w trakcie

trwania umowy niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o zmianach osob wskazanych na os$wiadczeniu, o

ktorym mowa w ust. 2 poprzez dostarczenie zaktualizowanego oéwiadczenia opatrzonego data, a na zadanie

Zamawiajacego - okazujac dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych osob na podstawie umowy o prace
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(dokumenty przykladowo wymienione w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ninigjszego paragrafu) w ciggu 7 dni
kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia czynnosci kontrolnych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego na miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajacego w PFU czynnosci przy realizacji zamowienia sq osobami faktycznie
uczestniczacymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanych czynnosci na podstawie umowy o
pracg. Wykonawca zapewnia, e osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie realizacji zobowigzane
zostang poda¢ wykonujacym czynnosci kontrolne przedstawicielom Zamawiajgcego imiona i nazwiska oraz
zakresy wykonywanych czynnosci.

W przypadku uzasadnionych wafpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrociC si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcie
Pracy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie obowigzujacych przepisow w zakresie
BHP i ppoz. na terenie wykonywanych czynno$ci/prac oraz innych obowigzkow wynikajacych z powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegolnosci w zakresie Kodeksu pracy.

Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych przedmiot umowy we wskazanym
w PFU zakresie oraz zapisow umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego
zobowigzania w sposob przewidziany w niniejszym paragrafie.

Zapisy niniejszego paragrafu nie dotycza osob fizycznych prowadzacych jednoosobowe dzialalnosci
gospodarcze, ktore bgda samodzielnie realizowaly przedmiot umowy w zakresie czynnosci okreslonych przez
Zamawiajgcego oraz nie dotyczg wspolnikow spotek osobowych, ktorzy beda samodzielnie $wiadczyli prace
w zakresie czynnosci okreslonych przez Zamawiajgcego.

§6

Gospodarka odpadami
W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz PFU. Wykonawca jako wytworca odpadow
w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiazek zagospodarowania powstalych podczas realizacji
przedmiotu umowy odpadow zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (koszt wywozu,
skiadowania T utylizacji odpadow obcigza Wykonawcg), a w szczegélnosci do obowigzkow wskazanych w
rozdz. 4 ustawy oraz obowiazujacego rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.04.2013r w sprawie
skiadowisk odpadow oraz w razie potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziatu
Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia oraz Zamawiajacemu. Wykonawca jest posiadaczem i
wytworcg wszystkich odpadow powstalych w wyniku prowadzenia robot, w tym odpadow niebezpiecznych; w
razie potrzeby Wykonawca ma obowigzek zgtaszaé informacje o wytwarzanych odpadach do Zamawiajacego
oraz wlasciwego organu.
Wykonawca zobowigzany jest do wstepnej segregaciji na terenie budowy materiatow z rozbiorki. Elementy
zeliwne takie jak wlazy, pokrywy, ruszty wiotowe wpustow ulicznych niewykorzystane na budowie Wykonawca
oczysci z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewiezie na skiadowisko Zarzadu Drog i
Utrzymania Miasta przy ul. Diugiej 49 w godzinach pracy skiadowiska. Kostke kamienng z rozbiorki
niewykorzystang w ramach ninigjszego zaméwienia, a przydatng do ponownego whbudowania, Wykonawca
oczysci z resztek zaprawy i przewiezie na skladowisko Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta. Pozostate odpady
stanowig wiasnos¢ Wykonawcy, ktory jest zobowigzany do ich utylizacji zgodnie z ust. 1.
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zaméwienia beda transportowac odpady,
powstale w wyniku prowadzonych rob6t, zobowiazani s do posiadania zezwolenia na prowadzenie
dzialalnosci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

§7
Warunki wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie materialow niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy.
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Zakupione i whudowane materialy musza spelniac wymogi, ktore okresla ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 tj.), przepisy szczegolne, musza odpowiadac
obowigzujgcym normom oraz posiada¢ stosowne atesty.

Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu
uzytych materialow do stosowania.

Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatow oraz robét bedg prowadzone na koszt
Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materialow a ich wynik wykaze, ze materialy badz roboty nie spelniajg wymogow, to koszty tych badan
poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda prawidiowe, to koszty badan ponosi Zamawiajagy.
W sytuacii, o ktorej mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego wykonania tego
zakresu robot przy zastosowaniu materiatow wlasciwych na wiasny koszt.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie prac

Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie wszystkich obowiazkow spoczywajacych na Wykonawcy
i przewidzianych w umowie, Wynosi ...................... zt brutto (stownie: ................... ), w tym podatek
VAT(23%) <ocovssuvinsss s (001 || e ——— ), w tym:

1.1. wynagrodzenie znajdujace pokrycie ze srodkéw finansowych Gminy Wroctaw wynosi ...................... z
brutto: (stownie; ........iveisveviines ), w tym podatek VAT (23%) .....ccccvvvrennn zt (stownie:
.......................... ), w tym

1.1.1. wynagrodzenie ryczattowe za opracowanie i uzgodnienie aktualizacji dokumentacji projektowe;
wraz z uzyskaniem zmiany decyzji ZRID oraz zaSwiadczenia o ostatecznoéci tej decyzji, w kwocie:
.................. zt  brutto  (sfownie:  ...........), w tym podatek VAT
(23%) oovveiriirins zt (sfownie: ......ooovvnnen. R i (slownie: ........ccccveees ),

1.1.2.  wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia, W kwocie: .................. zt brutto (stownie: ................. ), w tym podatek VAT
T —— Z (SIOWNIe: vuvvsmvesisssens |1 (1<) ST p— zt (sfownie: ............c.... ),

1.1.3.  wynagrodzenie ryczaltowe za prowadzenie 3-letniej pielegnacii zieleni w kwocie .................... zl
brutto (stownie: ........c....ocvvinne. ), w tym podatek VAT ( 23%) .....cooovennee. zt (stownie:
............................... ) 1 nete s oaansana 2 (SIOWNIE! vy

1.2. wynagrodzenie znajdujace pokrycie ze $rodkow finansowych MPWIK wynosi ...................... zt brutto
(stownie: .....oocveeiinnn, ), wtym podatek VAT (23%) ......cccoorvnnn zt (sfownie: ........ooovneiiinnen, ), W

tym:
1.2.1.  wynagrodzenie ryczaftowe za opracowanie i uzgodnienie aktualizacji dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem zmiany decyzji ZRID oraz za$wiadczenia o ostatecznoéci tej decyzji, w kwocie:

.................. zt  brutto  (slownie:  ...........), w tym podatek VAT
;) ram—— 2 CSIOWIG: o ) ti.netto ..o, zt (stownie: ........ooveee. ),
1.2.2.  wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia, W kwocie: .................. zt brutto (stownie: ................. ), w tym podatek VAT
(23%) .ocooenreeenn, zt (stownie: ..., ), tj. netto ............... zt (sfownie: .................. %

Cena ofertowa jest sumg cen ryczattowych okreslonych w ofercie Wykonawcy — Zatgczniku nr 2 do Umowy
(zataczniku nr 1a do IDW — Zestawieniu Kosztow Zadania).

Wynagrodzenie za poszczegdlne pozycje w ofercie Wykonawcy majg charakter ryczaltowy w rozumieniu
art. 632 § 1 Ke. W wynagrodzeniu za poszczegélne pozycje Wykonawca powinien uja¢é koszty nie ujete
w zadnych innych pozycjach. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 mieszcza sie wszystkie koszty i skiadniki
niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca okresli ceny ryczaltowe
uwzgledniajac wytyczne zawarte w SWZ. Cena uwzglednia wszystkie skiadniki okreslone w niniejszej umowie
i zalgcznikach stanowigcych jej integralng cze$¢, jak réwniez ewentualng koniecznos¢ wykonania objazdow,
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przywrocenia zajetego terenu do stanu pierwotnego, opracowania dokumentacji powykonawczej, obstuge

geodezyjng, nadzor archeologiczny, saperski, przyrodniczy, zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,

koszty wywozu materialow z rozhiorki na wysypisko i utylizacji tych materialow, etc.

W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac

lub kosztow okreslonych w dokumentacji postepowania i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,

Wykonawcy nie przyslugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytulu,

aw szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbedzie sie na podstawie faktur VAT w nastepujacy sposob:

3.1. W zakresie dokumentacji projektowej:

3.1.1. na podstawie protokolu odbioru czesciowego w zakresie projektu budowlanego — do 80% wartosci
pozycji ZKZ dla ,Fazy Projektu Budowlanego” (odrebnie w zakresie Gminy Wroclaw oraz w zakresie
MPWiK).

3.1.2. na podstawie protokofu odbioru koncowego dokumentacji projektowej — do 100% wartosci pozyciji
ZKZ odpowiadajacych zakresowi dokumentacii projektowej, tzn: pozostate do rozliczenia pozycje
,Fazy Projektu Budowlanego” oraz pozycije ,Fazy Projektow Wykonawczych” (odrebnie w zakresie
Gminy Wroctaw oraz w zakresie MPWIK).

3.2. W zakresie robot budowlanych:

3.2.1. w trakcie realizacji robot - na podstawie Przejsciowych Swiadectw Platnoéci — do kwoty stanowigcej
90% facznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z pozycji dziatu Roboty Budowlane ZKZ
(odrebnie dla Gminy Wroctaw: do 90% kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 1.1 ppkt. 1.1.2. oraz
odrgbnie dla MPWIK: do 90% kwoty okre$lonej w § 8 ust. 1 pkt 1.2 ppkt. 1.2.2.)

3.2.2. po zakonczeniu wszystkich robét, na podstawie Protokolu Odbioru Koficowego — do 100% kwot
wynagrodzenia wynikajacego z pozycji dziatu Roboty Budowlane ZKZ (odrebnie dla zakresu Gminy
Wroctaw oraz MPWIK)

3.3. W zakresie prowadzenia pielegnacji zieleni (zakres wylacznie Gminy Wroctaw) rozliczenie
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 1.1. ppkt. 1.1.3. zostanie dokonane w trzech rownych
czesciach, po kazdorazowym podpisaniu przez Zamawiajacego: protokotow odbioru pielegnacii
przeprowadzonych po pierwszym, drugim i trzecim roku pielegnacii zieleni.

4. Zaplata wynagrodzenia nastapi zgodnie z ust. 3 w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentow
uzasadniajgcych zadanie zaplaty, w tym :

1) prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy (odrebnie dla zakresu Gminy Wroctaw i dla zakresu MPWIK),

2) protokotu odbioru czeSciowego fazy projektu budowlanego, protokotu odbioru koncowego

dokumentacji projektowej, Przejsciowych Swiadectw Platnosci, protokotu odbioru koricowego oraz

protokotéw odbioru pielegnaciji,

3) dowodow potwierdzajacych zaplate podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w

postaci oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (oryginat dokumentu) lub

oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu danych prac bez udzialu podwykonawcow.
5. Faktury VAT Wykonawca wystawi zgodnie z ponizszymi danymi:

Dla zakresu finansowanego przez Gming Wroclaw:
Gmina Wroctaw,
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw,
NIP 897-13-83-551,
(a zlozy w siedzibie Wroclawskie Inwestycje Sp. z 0.0.,
ul. Ofiar Oswigcimskich 36, 50-059 Wroctaw.)

Dla zakresu MPWIK:
Miejskie Przedsiehiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A.
ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
NIP 896-000-02-56.
(i Ztozy w siedzibie MPWIK)

Wykonawca jest zobowigzany wskazywac na fakturze wyrazy ,mechanizm podzielonej platnosci”.

L=
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6. Zaplaty bedq dokonywane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy 0 numerze:
......................................................... Rachunek ten musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o
podatku od towaréw i ustug, tj. rachunek bankowy musi by¢ ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowe;
Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotow, tzw. ,bialej liscie”. Zmiana powyzszego rachunku
stanowi zmiang umowy i wymaga pisemnego aneksu. W przypadku, gdy rachunek ten nie jest rachunkiem
wskazanym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiajacy zlozy
zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla Wykonawey zgodnie z art. 117 ba § 3
Ordynacji Podatkowe;j.

Wykonawca oswiadcza, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ............covvvieeeieeieeeeeeeenens

8. Zamiast faktury w formie papierowej wystawionej na Gming Wroctaw Wykonawca ma mozliwosé
(ale nie jest obowigzany) wystawiania i wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy
Wroclaw za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania https:/brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na
adres PEF: NIP 8961003529 — w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF
Nabywcg Towaru/ustugi dla Zakresu Gminy Wroclaw jest Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
NIP:8971383551; Odbiorcg Towaru/Uslugi jest Urzad Miejski Wroctawia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw.
Faktury papierowe bedg dostarczane do siedziby Wroclawskich Inwestycji Sp. z 0.0.

9. Zamawiajacy Gmina Wroctaw jest obowiazany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy i na adres wskazany w poprzednim zdaniu. Przepisu
art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug nie stosuije sie.

10. Zamawiajacy Gmina Wroclaw nie wyraza zgody na wysytanie przez Wykonawce innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych za po$rednictwem ww. platformy.

11. Zamiast faktury wystawionej na MPWIK w formie papierowej Wykonawca ma mozliwo$¢ (ale nie jest obowiazany)
wystawiania i wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do MPWIK S.A. za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania https://efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 896-000-02-56.

~

12. Srodki finansowe na realizacje zohowigzania Gminy Wroclaw zostaly ujete w zataczniku nr ....... Uchwaly
Rady Miejskiej Wroctawianr ...............cc....... zdnia................ I. W sprawie przyjecia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta (pozycja ...........c.coveenie, ).

§9
Przedstawiciele stron

1. Wykonawca wskazuje jako osobe upowazniong do kontaktow w zakresie realizacji umowy: .............. , tel.

................. N ;- | S ——

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobg upowazniong ze strony Zamawiajacego do koordynagii prac (uzgodnien
i akceptacji rozwigzan) i dokonania odbioru calosci przedmiotu zaméwienia:

2.1. w zakresie Gminy Wrocfaw: Pana t.ukasza Cwojdzinskiego adres e-mail: lukasz.cwojdzinski@wi.wroc.pl,
telefon 71 77 10 929,
2.2. w zakresie MPWIK: ............ccocveeenn adres e-mail ..................... R [0 [—————

3. Zmiana osob bedacych przedstawicielami Wykonawcy lub Zamawiajacego, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany do umowy. Zmiana osoby bedacej przedstawicielem Wykonawcy wymaga
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemne;.

4. Strony dopuszczajg przesytanie korespondencji zwiazanej z przedmiotem umowy réwniez w formie mailowej.

9. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia
odrebnego aneksu do umowy.

§10
Zasady odbioru prac projektowych i robét budowlanych
1. Strony ustalaja nastepujace zasady odbioru dokumentacji projektowe;:

1) Zamawiajacy dokona odbioru czeSciowego dla fazy projektu budowlanego, po spelnieniu przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw o ktérych mowa w §2 ust 1 pkt 1) i 2) oraz po przekazaniu
Zamawiajacemu o$wiadczen projektantéw o ktorych mowa w PFU i potwierdzenia zlozenia wniosku o
zmiang decyzji ZRID w odpowiednim urzedzie. Zamawiajacy po sprawdzeniu kompletnosci i poprawnosci
dokumentacji, potwierdzi wykonanie tej czesci zamowienia protokotem odbioru czesciowego fazy
projektu budowlanego podpisanym przez strony niniejszej umowy. W protokole zostanie wskazany
odrebnie zakres Gminy Wroctaw i zakres MPWIK.
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2)  Zamawiajacy dokona odbioru koncowego dokumentacji projektowej uwzgledniajacego faze projektow
wykonawczych, po uzyskaniu przez Wykonawce pozytywnego protokotu odbioru czesciowego o ktorym
mowa w pkt. 1) powyzej, po spelnieniu przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw o ktérych mowa w §2
ust 1 pkt 3) i 4), po przekazaniu Zamawiajacemu o$wiadczen projektantow o ktorych mowa w PFU oraz
po przekazaniu Zamawiajgcemu zaswiadczenia o ostatecznosci zmiany decyzji ZRID (chyba, ze zmiana
decyzji bedzie posiadala walor natychmiastowej wykonalnosci). Zamawiajacy po sprawdzeniu
kompletnosci i poprawnosci dokumentacji oraz akceptacji przez Komisje Oceny Dokumentacji
Projektowej przy Zamawiajacym potwierdzi wykonanie tej czesci zamowienia protokolem odbioru
koncowego dokumentacji projektowej podpisanym przez strony ninigjszej umowy. W protokole
zostanie wskazany odrebnie zakres Gminy Wroctaw i zakres MPWIK.

3) Zamawiajacy dokona odbioréw dokumentacii, o ktérych mowa w punktach 1) i 2) powyzej, bez uwag lub
z wykazaniem wad nieistotnych w terminie do 15 dni roboczych, liczonych od daty dostarczenia
kompletnego opracowania. W przypadku wad nieistotnych Wykonawca usunie je w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

4) W przypadku stwierdzenia istotnych wad w sporzadzonej dokumentacji stanowigcych podstawe do
odmowy odbioru, zostang one wskazane Wykonawcy na pismie. Wykonawca dokona niezbednych zmian
lub uzupetnien niezwlocznie i zlozy jg ponownie do uzgodnienia. W takim przypadku Zamawiajacy dokona
ponownej oceny dostarczonego opracowania w terminie wskazanym w punkcie 3), liczac od dnia
otrzymania poprawionego lub uzupetnionego opracowania. W przypadku jezeli po ponownej ocenie prace
projektowe zostang odebrane, pisemnie potwierdzony termin ich ponownego ztozenia do odbioru uwazaé
sig bedzie za termin ich wykonania.

. Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru robot budowlanych:

1)  Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2)  QOdbior, o ktérym mowa w pkt. 1) winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
terminie trzech dni od daty zgloszenia. Jezeli inspektor nadzoru uzna odbior robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek powiadomic o tym Wykonawce.

3)  Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbiorow czesciowych robét na potrzeby platnosci przejsciowych,
na podstawie sktadanych przez Wykonawce Prosh o Odbior Robot — PoOR (w formie i z zatacznikami
uzgodnionymi z inspektorem nadzoru) - odrebnie dla kazdej z pozycji ZKZ dotyczacych robot
budowlanych. Na podstawie zatwierdzonych dokumentéw PoOR, Inspektor nadzoru okresli procentowe
zaawansowanie realizacji danej pozycji ZKZ. Wykonawca nie czesciej niz raz w miesigcu moze wystapi¢
do Zamawiajacego o wystawienie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci (PSP), bedacego procentowym
zaawansowaniem realizacji robot budowlanych. Zamawiajacy wystawi odrebne PSP dla zakresu Gminy
Wroctaw oraz dla zakresu MPWiK. Minimalna wartos¢ PSP umozliwiajaca rozliczenie robot
budowlanych wynosi odpowiednio: dla Gminy Wroctaw 500 000 zt netto oraz dla MPWiK 100 000
zt netto. Przejéciowe Swiadectwa Platnosci beda wystawiane do kwoty nie wiekszej niz 90% lacznej
wartosci robot budowlanych — odrebnie dla Gminy Wroclaw oraz odrebnie dla MPWIK. Odbiory te
dokonywane beda wylgcznie na potrzeby platnosci czeSciowych i nie beda stanowily podstawy do
przejecia przez Zamawiajacego danych robot.

4)  Zamawiajacy przystapi do odbioru koiicowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru, tj.: zakoficzeniu wszystkich robot budowlanych co zostanie
potwierdzone wpisami inspektorow nadzoru w Dzienniku Budowlanym, przekazaniu Koordynatorowi
Zespolu Nadzoru Inwestorskiego wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny
prawidlowego wykonania rob6t (zgodnie z wymogami opisanymi w PFU) wraz z kompletng dokumentacjg,
powykonawczg oraz przekazaniu decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania, tj. jesli zgodnie z
przepisami jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie — to uzyskania i przekazania tego pozwolenia, a
jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane, zakonhczenie procedury zakonczenia rohot i
przekazanie zaSwiadczenia o braku sprzeciwu organu lub braku podstaw do sprzeciwu. Dokonanie
odbioru koncowego zostanie potwierdzone podpisanym przez Inspektorow Nadzoru, Koordynatora
Zespolu IN, Zamawiajgcego oraz Wykonawce Protokotem odbioru kohcowego robét budowlanych.

5)  Odbiér koficowy robé6t budowlanych wraz z dokumentami wskazanymi pkt 4) powyzej stanowi¢ bedzie
podstawe dopuszczenia do eksploatacii.
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6) W okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy wyznaczaé bedzie terminy przegladow gwarancyjnych.
W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie. W terminie
1 miesigca przed uptywem okresu gwarancji Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o gotowosci do
pogwarancyjnego odbioru robot. Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania odbioru pogwarancyjnego.

7)  Odbioru koficowego, odbioréow gwarancyjnych, odbioréw pielegnaciji, odbioru pogwarancyjnego
robét oraz pogwarancyjnego pielegnaciji dokonuje komisja odbioru, powolana przez Zamawiajacego.

8) W ramach przegladow gwarancyjnych w zakresie czynnoSci pielegnacyjnych po pierwszym, drugim i trzecim
roku pielegnacji zieleni, dokonane zostang coroczne odbiory pielegnacyjne. W celu uzyskania pozytywnego
odbioru pielegnacyjnego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu Dziennik pielegnacji zieleni wraz z
dokumentacjg zdjgciowa potwierdzajaca wykonanie wpisanych w dzienniku zabiegow. Protokoly odbioru
pielegnacii za dany rok (a w przypadku wystapienia wad/usterek — po potwierdzeniu ich usuniecia) bedg
stanowily podstawe do rozliczenia wynagrodzenia za czynnosci pielegnacyjne.

9) W razie koniecznoSci wymiany nasadzen w okresie gwarancyjnym (drzew, krzewow lub wykonania od nowa
trawnikow) w calosci lub czgsci, Wykonawca obejmie wymieniona roslinnos¢ gwarancia jakosci, rekojmig oraz
pielegnacjg na okres kolejnych 3 lat. W takim przypadku po zakonczeniu pierwotnego okresu pielegnagii
Zamawiajacy bedzie w kolejnych latach dokonywat przegladow i odbiorow pielegnacii w zakresie wymienionych
nasadzen a po zakonczeniu ostatniego okresu wydiuzonej/inowej pielegnacji Zamawiajacy dokona odbioru
pogwarancyjnego pielegnacii. Wykonawca w celu uzyskania tych odbioréw spelni wymagania okreslone w pkt
8) powyzej.

10) W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie.

11) Zamawiajacy nie moze odmoéwi¢ dokonania odbioru robét, jezeli Wykonawca wydaje roboty wykonane
zgodnie z trescig Umowy przedstawiajac przy tym wszystkie dokumenty wymagane Umowa, Zamawiajacy
nie jest zobowigzany dokona¢ odbioru robot woéwczas, gdy roboty zawierajg wady istotne
(uniemozliwiajace lub utrudniajace korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem). W przypadku odmowy
dokonania odbioru Zamawiajacy okresli termin, w jakim Wykonawca usunie wady. Po uptywie powyZzszego
terminu, wykonane roboty zostana ponownie poddane kontroli i jezeli Zamawiajgcy nie stwierdzi wad,
nastapi odbior koncowy. Po usunieciu wad, Wykonawca jest zobowigzany powtornie wystapic do
Zamawiajgcego o odbior Robdt, a ten jest zobowigzany przystapic do odbioru w terminie 3 dni roboczych.

12) Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wad istotnych ujawnionych
w toku procedury odbioru koncowego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

a) odbioru robot i obnizenia wynagrodzenia o kwote, o jaka istniejace wady obnizajg warto$é
wykonanych Robot lub

b) odbioru robdt pod warunkiem, Ze usuniecie wad nastapi w dalszym terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego; lub

c) zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad w przedmiocie umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje sie do zwrotu kosztow poniesionych przez Inwestora; dla
dokonania powyzszej czynnosci nie jest wymagane zezwolenie sadu lub

d) odstapienia od Umowy, jezeli wady usunag sie nie dadza,

13) Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego wskazanych w pkt. 12 powyzej moze on wykona¢ wszystkie
przysiugujace mu prawa na zasadach ogélnych, w szczegdino$ci dochodzi¢ roszczen odszkodowawczych
wobec Wykonawcy.

14) Drobne wady, ktore sq bez znaczenia dla uzytkowania przedmiotu Umowy (wady nieistotne), nie
uprawniajg Zamawiajacego do odmowy odbioru robét. W razie wystapienia takich wad, zostang one ujete
w Protokole odbioru koricowego robot i niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w okresie 7 dni, usunigte przez
Wykonawce w ramach jego zobowigzan z tytulu gwarancji. Jesli Wykonawca ich nie usunie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do obnizenia wynagrodzenia o kwoty konieczne do ich usunigcia wlasnym staraniem
Zamawiajacego. Do czasu usunigcia wad lub odbioru napraw dokonanych przez podmiot frzeci
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia.

15) W przypadku, gdy te wady badZ usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania
rohot zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;.

16) Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunigcie wad, bgda zawarte
w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
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17) Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone wady i usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu ich usunigcia. Po odbiorze robot i
dopuszczeniu do eksploataciji wszelkie roboty zwigzane z usunigciem wad i usterek mogg sie odbyé
jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajgcego.

18) O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.

§ 11
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawcow na zasadach okreslonych w art.
647" Kodeksu cywilnego oraz w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dzialania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje wlasne i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za prace, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow. Ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajace z art. 429 Kodeksu cywilnego nie
ma zastosowania.

3. Zlecenie czgsci zamowienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
wykonanie tej czesci zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow oraz innych osob, ktérymi sie postuguje w takim samym stopniu jakby to
byly dziatania, uchybienia i zaniedbania jego wiasnych pracownikow. Powierzenie wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
zamowienia.

4. Umowa z Podwykonawcg podlega akceptaciji przez Zamawiajacego oraz powinna okreslac w szczegolnosci
szczegolowy zakres prac powierzonych Podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia
oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie
wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore &ciSle odpowiadajg zakresowi
zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zaplate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce lub Podwykonawce od uprzedniej
zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien przewidujacych tworzenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania tej umowy poprzez zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego za realizacje tej
umowy, ktére na skutek zatrzymania stawaloby sie platne w cze$ci zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu
zabezpieczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8. Postanowienia niniejszej umowy dotyczace uméw o podwykonawstwo majg takie samo zastosowanie do umow
0 podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami.

9. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi Iub roboty
budowlanej. Ptatnosci te musza by¢ zgodne z postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiazujgcymi
przepisami prawnymi, w tym ustawg Kodeks Cywilny. Wykonawca zapewni terminowg zaplate wynagrodzenia
Podwykonawcom.

10.W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje sie umieszcza¢ nastepujace
postanowienia: .

1) postanowienie, Ze Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej umowy na tyle, na ile one odnoszg
sie do dostaw, robot budowlanych i uslug, jakie majg zosta¢ wykonane przez takiego Podwykonawce;
Wymagane jest oswiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznat sig¢ z treScia umowy zasadniczej i
ewentualnymi aneksami i akceptuje jej postanowienia.

2) postanowienie, ze Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub jakikolwiek
inny sposob nie obcigzy prawami osob trzecich Zadnej czesci dostaw, robdt budowlanych ani ustug;
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3) postanowienie, Ze prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez Wykonawce
umowy nie mogq zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
i Wykonawcy.

11. Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego obowigzany jest udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

12. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, ze Zamawiajacy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow i prawo zgdania przedstawiania na kazde wezwanie
Zamawiajacego dowodow zaplaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia innych
dokumentow, —owiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego wymagane
dokumenty, oswiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.

13.Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ zgode Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
przejecie przez Zamawiajacego zobowiazan i praw przysiugujacych Wykonawcy.

14.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty bhudowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze szczegolowym okresleniem przedmiotu, czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w tym projekcie umowy lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu
umowy przedkladanego przez Podwykonawce Iub dotyczacej dalszego Podwykonawcy wraz ze zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

15. Jesdli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
i wszystkich wymaganych dokumentow, nie wyrazi na pismie zastrzezen, bedzie sig uwazalo, ze Zamawiajacy
zaakceptowat projekt umowy. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia, o ktorych mowa
w zdaniu poprzednim, gdy umowa o podwykonawstwo nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ, w niniejszej
umowie lub dokumentach stanowiacych jej integraing czes¢ lub nie zawiera wymaganych dokumentow, gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okre$lony w ust. 9 oraz zawiera postanowienia niezgodne
z § 11 ust. 7 umowy (art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych).

16. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uplywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosé
zoryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przediozenia kopii zawartej umowy ma
prawo zloZenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w tych przypadkach, w ktérych zgodnie z ninigjszg
umowa ma prawo do zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 15 powyzej.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt (stownie: pigcdziesiat tysiecy zlotych). Jezeli termin
zaplaty wynagrodzenia okreslony w tej umowie jest diuzszy niz okreslony w ust. 9, zamawiajacy informuje o
tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.

18. Procedure opisang w ust. 14-17 stosuje sig odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umow
0 podwykonawstwo.

19. Kazda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez
niego robot, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i uprzednio zaakceptowana przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizagii
umowy moze zatem nastapi¢ wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy (w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia) dotyczy
podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 112 ustawy
PZP, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazat
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o
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udzielenie zaméwienia. Tak samo jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub
finansowa podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spefniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postgpowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby
Wykonawca w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego zastapil ten podmiot innym podmiotem Iub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

21. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zaméwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacjj,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 lub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy, tj. o$wiadczenia lub dokumenty siuzace
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spefniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji
wobec tego podwykonawcy.

22. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastapic tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy. Powyzsze postanowienia umowne w tym zakresie stosuje sie rowniez wobec dalszych
podwykonawcow.

23. Zatrudnienie podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez
niego robot bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy
i uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.
Zamawiajacy moze zadaC od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

24. Wykonanie robdt przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkow niniejszej Umowy. Wykonawca zlecajac prace podwykonawcom, zobowiazany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647 * Kodeksu cywilnego.

25. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace
w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

26. Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych robot/ustug
lub dostarczonych materialow obejmujace okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy
Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodplatnie korzysci plynace z tych
zobowigzan.

27. Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce
dowodow potwierdzajgcych zaplate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie
z zasadami rozliczenia opisanymi w § 8 umowy.

28. Wykonawca przedktadajac do rozliczenia faktury (zarowno przejsciowe jak i koncowa) zobowigzany bedzie
przedstawic Zamawiajacemu dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (za zakres o ktorego rozliczenie wystepuje Wykonawca) w postaci podpisanego przez
osoby upowaznione do reprezentacji skiadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i
przediozonego w oryginale oSwiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wszystkie kwoty
nalezne mu za odpowiadajacy rozliczeniu Wykonawcy zakres prac, zostaly podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zaplacone przez Wykonawce w pelnej wysokosci i w terminie oraz ze nie istniejg zadne
zaleglosci  Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wynagrodzen
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo — dla tego zakresu
prac.

29. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace uregulowanie naleznoéci
wynikajacych z umowy pomigdzy Wykonawcg a podwykonawca badz dalszym podwykonawca, w tym prawo
do Zgdania do przedstawienia przez Wykonawce kserokopii dokumentu przelewu na kwote nalezng
podwykonawcom, a Wykonawca powinien uczynic zados¢ temu Zadaniu w ciggu 3 dni od dnia jego otrzymania.

30. Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ ptatnos¢ doreczonej faktury odpowiednio w calosci lub w czesei nie
pozostajac w opdznieniu W jej zaplacie, do czasu przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodow,
0 ktorych mowa w ust. 28 i 29. Platno$¢ za faktury, moze zosta¢c pomniejszona o kwoty, co do ktorych
Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, a
ktore sq potrzebne do potwierdzenia uregulowania na ich rzecz wynagrodzenia naleznego na mocy umow
podwykonawczych, w tym w sytuacji, gdy kwoty te sq sporne, chyba, ze Wykonawca zabezpieczy ewentualne
roszczenia Zamawiajacego w sposéb dla niego akceptowalny.
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31. Jesli roszczenia pomigdzy Zamawiajacym a podwykonawca lub podwykonawcg a dalszym podwykonawca sg
przedmiotem sporu sadowego i Wykonawca zabezpieczy roszczenia Zamawiajacego o zwrot tej kwoty
w razie wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce z roszczeniami wzgledem
Zamawiajacego, Zamawiajacy, o ile uzna zabezpieczenie za nalezyte, jest uprawniony do wyplaty na rzecz
Wykonawey kwot spornych. Pozostala czgé¢ z faktury koncowej zostanie wowczas zaplacona Wykonawcy w
ciggu 30 dni po zlozeniu oswiadczen Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow o dokonaniu
catkowitego rozliczenia umow faczacych ich z Wykonawceg lub przediozeniu prawomocnego orzeczenia sadu
stwierdzajacego niezasadnost roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow (w razie
sukcesywnego dostarczania ww. dokumentow zatrzymane kwoty beda wyplacane sukcesywnie). Inzynier ma
prawo do zazadania dowodow (kopii przelewow bankowych, wyciggow bankowych itp.) dokonanych rozliczen
z podwykonawcami, a Wykonawca jest zobowigzany je przedstawic.

32.W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcow, wyplata wynagrodzenia Wykonawcy
nastapi po zlozeniu pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji zamowienia, bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, nie zawierat zadnych uméw z podwykonawcami.

33. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zaden z podwykonawcow (w tym rowniez dalszych podwykonawcow
wrozumieniu art. 647" § 3 Kc) nie wystapi do Zamawiajacego z uzasadnionymi roszczeniami wyplaty
wynagrodzenia zawykonane prace, napodstawie odpowiedzialnosci solidarnej, ponoszonej przez
Zamawiajacego wspélnie z Wykonawca. Jesli Wykonawca zaprzecza uprawnieniom podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy i na skutek tych zapewnien Zamawiajacy odmowi zaplaty na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany wziaé udziat w toczacym sie sporze i zwrocic
Zamawiajgcemu wszelkie zwigzane z nim koszty, jak rowniez kwoty uiszczone na mocy orzeczenia sadowego.

§12
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela 3 lat gwarancji jakosci na roboty budowlane objete przedmiotem zamoéwienia oraz na
wykonane nasadzenia zieleni. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu
przepisow prawa.

2. Okres rekojmi wynosi 3 lata. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig od daty odbioru koncowego robét (z zastrzezeniem ust. 4).

4. W przypadku koniecznosci wymiany materiatu roslinnego na nowy (np. wymiana drzewa, krzewu,
zatozenie od nowa trawnika, itp.), bieg gwarancji jakosci i rekojmi dla wymienionego materiatu
rozpoczng si¢ od nowa od daty protokolarnego potwierdzenia dokonania wymiany.

5. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady stwierdzone w okresie rekojmi ilub gwarancji w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. W razie nie usunigcia ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
upowaznienia sadu. Nie pozbawia to Zamawiajacego innych uprawnien z tytutu rekojmi.

6.  Wykonawca przed przystapieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologie ich
naprawy.

7. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia pasa drogowego moga byé
prowadzone tylko za zgods Zamawiajacego po przedioZeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
zastepczego

8.  Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.

9. Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach okreslonych
w art. 581 kodeksu cywilnego.

10. Wykonawca wystepujgc o koncowy odbior robét przekaze Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne
na zamontowane wyroby i urzgdzenia wystawione przez ich producentow.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci kary umowne Zamawiajgcemu:
1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
netto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy,
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2) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie koncowym i terminach posrednich wskazanych
w § 2 z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 8 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego
na wykonanie prac w nich przewidzianych.

3) za nieusunigcie w terminie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie
gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

4) za niewywigzanie sig z realizacji obowiazkow okreslonych w § 4 ust. 2 pkt 3), pkt od 9) do 11), pkt od 13)
do 17 i pkt 19) oraz §4 ust. 4. i 5. - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1
umowy za kazdy przypadek nie wywigzania sie z jakiegokolwiek z obowigzkow, chyba Ze nie jest to
wywolane przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy, przy czym obcigzenie karg jest mozliwe po
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen i prawidiowej realizacji Umowy wraz z
wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 3-dniowego terminu, w przypadku, gdy w tym terminie
Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania Zamawiajacego,

5) za nieprzedstawienie ubezpieczen zgodnie z § 4 ust. 8-15 — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

6) za nieprzedstawienie odwiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 - 4 umowy w wymaganych
terminach, za kazdy taki przypadek w wysokosci kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za prace
obowiazujgcego w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia wymienionych tam
obowigzkéw;

7) za brak przedstawienia aktualizacji Zalgcznika nr 3 do umowy lub dokumentéw potwierdzajacych fakt
zatrudnienia na podstawie umowy o prace - w terminie, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 umowy
- wysokosci 2.000,00 z - za kazdorazowy brak ich zloZenia;

8) zazmianeg projektanta w specjalnosci drogowej projektanta w specjalnosci instalacyjnej, kierownika
budowy oraz kierownika robét instalacyjnych a inng osobe, anizeli wskazang w Ofercie, ktéra posiada
doswiadczenie mniejsze anizeli ocenione w Ofercie (w ramach kryterium oceny ofert) w wysokosci 500,00
zt za kazdy dzien pelnienia funkcji przez taka zmieniong osobe, bez wzgledu na przyczyne zmiany i brak
zawinienia po stronie Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, Ze jezeli przyczyng zmiany jest nadzwyczajne
zdarzenie losowe dotyczace ww. 0sob (np. Smier¢, ciezka choroba skutkujaca niezdolnoscig do pracy), to
kara umowna, o ktorej mowa w niniejszym punkcie nie bedzie naliczana za pierwsze 30 dni pelnienia funkcji
przez takg zmieniong osobg (czas, w ktorym Wykonawca powinien znalezé osobe o doswiadczeniu co
najmniej takim samym lub wyzszym jak osoby ocenionej w Ofercie). Po tym czasie kara zostanie naliczona
zgodnie z zasadami opisanymi powyzej;

9) za prowadzenie prac w sposob szkodliwy dla drzewostanu, . w szczegolnosci: za niezabezpieczenie czesci
nadziemnych i podziemnych drzew na budowie, za skladowanie urobku z budowy, materiatow budowlanych
i sprzetu budowlanego pod koronami drzew i w poblizu pni drzew, za prowadzenia prac na budowie
niezgodnie z planem ochrony drzew, za uszkodzenie korzeni w trakcie prowadzenia wykopow, za
uszkodzenia pnia lub korony drzewa w trakcie prowadzenia robot - Wykonawca zaplaci kare w wysokosci
1000,00 zt za kazde z ww. przewinie oraz 100 zt kary za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunigciu
nieprawidlowo$ci w zakresie czynnosci, o ktorych mowa w niniejszym zapisie, liczony po uplywie terminu
wyznaczonego na usunigcie nieprawidlowosci;

10)za nieprzestrzeganie przez Wykonawce wymogow wynikajacych z przepisow prawa oraz z PFU
dotyczacych gospodarowania odpadami wytwarzanymi w trakcie prowadzenia robét budowlanych — w
wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki przypadek.

. Ponadto Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi z nastepujacych tytuldw i w podanych

wysokoéciach:

1) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 2.000 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,

2) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
0,01 % facznego wynagrodzenia netto w kwocie wskazanej w § 8 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwioki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na zaplate tego wynagrodzenia,

b =&
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3) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 1.000 z}, za kazdy przypadek,

4) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$S¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — 1.000 . za kazdy przypadek,

9) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczacej dostaw lub ustug w zakresie
terminu zaplaty po wezwaniu Zamawiajacego - 0,01% wynagrodzenia netto w kwocie wskazanej
w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego dla dokonania zmiany.

6) Za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zaplacie kwoty wynikajacej z waloryzacji wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktorej mowa w § 4ust. 23 - Zamawiajacy obciazy Wykonawce karg umowng w wysokosci
0,5 % kwoty tej waloryzacji netto, chyba ze opoznienie nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

7) Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karq umowng za brak podwyZzszenia wynagrodzenia podwykonawcy w
sytuacji, gdy Wykonawca jest do tego zobligowany zgodnie z § 4 ust. 23 lub brak zaptaty kwoty wynikajacej
z waloryzacji, pomimo dokonania zmiany w umowie podwykonawczej zgodnie z § 4 ust. 23, Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce kara umowna w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego

zastrzezone kary umowne do pelnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

. Kary umowne z tytutow okreslonych w § 13 ust. 1 pkt 2) — 10) oraz ust. 2 pkt 1) - 7) mogg by¢ sumowane.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych z tych tytutow nie moze przekroczyé 20 % wynagrodzenia

netto, okreslonego w § 8 ust. 1.

. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni

od daty wystapienia przez Strong drugq z zadaniem zapfaty.

. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 5, kary umowne moga zosta¢ przez Zamawiajacego

potracone w szczegolnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§14

Prawa autorskie
. Autorskie prawa majatkowe, w tym prawa zalezne, do dokumentacji sporzadzonej w ramach niniejszej umowy
przez Wykonawce przechodzg na Zamawiajgcego na podstawie zapisow niniejszej umowy po przekazaniu
Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacii.
. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji obejmuje nastepujace pola eksploatacii:
1) wzakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacii:

a) wersji papierowej — kserowanie, skanowanie, sporzadzanie wydrukow,

b) elektronicznej — kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD,
2)  wzakresie obrotu oryginalem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktorych dokumentacije utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginalu dokumentacii albo egzemplarzy na ktérych dokumentacje utrwalono,
w calosci lub dowolnej czgsci do wykorzystania przez Zamawiajacego jako podstawe lub materiat
wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych i innych wykonawcow jako podstawe
do wykonania |ub nadzorowania robot budowlanych, osoby trzecie biorace udzial w procesie
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, $rodki masowego przekazu, w nastepujacych formach:

e papierowej,
e elektronicznej — za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentaciji lub jej czesci do pamigci komputerow na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych Zamawiajacego lub podmiotow wymienionych w pkt 2) lit. a,

¢) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonania obowiazkéw wynikajacych
z ustawy Prawo zamowien publicznych, obligujacych Zamawiajgcego do umozliwienia wykonawcom
pobierania materiatow przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet.

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w calosci lub czesci w sposob inny niz okreslony w pkt 2 -
publiczne wystawienie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢
do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Zamawiajacy moze przenie$¢ prawa autorskie majatkowe do dokumentacji na osoby trzecie lub udzielic tym
osobom licencji na korzystanie z dokumentacii.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze przenosi calos¢ autorskich praw majatkowych, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie na Zamawiajacego, a Zamawiajacy oswiadcza, ze przejmuije je w calosci.

5. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego do dokumentaciji oraz udzielenie zgody na
wykonywanie praw zaleznych nastapi w ramach wynagrodzenia wynikajacego z ninigjszej umowy.

6. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacii
na kazdym odrebnym polu eksploatacii.

7. Sposob korzystania z dokumentacji przez Zamawiajgcego i inne osoby, bedzie zgodny
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjetymi zwyczajami.

8. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci egzemplarzy
dokumentacji w liczbie okreslonej w PFU.

9. Zamawiajgcy wraz z chwilg przekazania mu wszelkich dokumentow i opracowan wykonanych na podstawie
Umowy, bedzie uprawniony do dokonywania opracowan dokumentow i opracowan projektéw przygotowanych
przez Wykonawce, w szczegoélnosci zmian, przerobek i adaptacji, przy czym rozporzadzanie i korzystanie
z opracowania nie bedzie uzaleznione od niczyjej zgody, w tym réwniez od zgody Wykonawcy. Z ta tez chwilg
Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w
stosunku do dokumentéw i opracowan objetych niniejsza umowa. Za dokonane zmiany, przerobki Iub
adaptacje dokumentow odpowiedzialno$¢ ponosit bedzie Zamawiajacy, chyba Ze ich dokonanie zostanie
zlecone Wykonawcy i przez niego zostang one wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez
Wykonawce.

10. W wypadku postugiwania sie przez Wykonawce przy wykonywaniu dokumentow i opracowan
projektowych pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca
zobowiazuje sig przekaza¢ wraz z dokumentami i opracowaniami projektowymi oéwiadczenia tworcow (oséb
albo podmiotow wspotpracujacych) o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiajacego oraz o udzieleniu
zgody na wykonywanie przez Zamawiajacego oraz zezwalanie na wykonywanie praw zaleznych, a takze na
naruszenie integralnosci dokumentacji projektowej i zlecenie sprawowania nadzoru autorskiego osobom
trzecim — w granicach opisanych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik
nr 7 do niniejszej Umowy.

§15
Odstapienie od umowy

1. Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem wykonania robét tak dalece, Ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie okreslonym w § 2, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia
terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu wyznaczonego do wykonania
przedmiotu umowy.

2. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze
wezwat¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpi¢é od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.

4.  Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 4565 PZP,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,

3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybila zobowiazaniom, ktére
cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1), Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana
dotyczy.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

(JW str. 20




WROCLAWSKIE
- INWESTYCUJE

7. Wyzej wskazane zapisy nie wylaczaja mozliwosci odstapienia Zamawiajacego od umowy na ogdlnych
zasadach wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

§ 16
Zmiany do umowy
1. Wszelkie zmiany umowy mogq by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznos$ci, wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany do umowy w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) Zmian ogolnie obowigzujacych przepisow, prawa miejscowego oraz wymogow dotyczacych
Zamawiajacego bezposrednio odnoszacych sie do praw i obowigzkow stron umowy; zmiany umowy
dokonane mogg by¢ tylko wzakresie niezbednym do dostosowania zapisow umowy do
wprowadzonych przepisow.

2) Zmian w zakresie termindw realizacji inwestycji spowodowanych przyczynami niezaleznymi od
Wykonawcy, skutkujgcymi niemozliwoscig lub utrudnieniami w terminowym prowadzeniu prac,
w szczegdlnosci: wystapienie koniecznosci wykonania robét dodatkowych, podobnych, zamiennych
wstrzymujgcych lub opozniajacych realizacje robét bedacych przedmiotem umowy.

W przypadku wystgpienia takich okolicznosci termin moze ulec odpowiedniemu przediuZzeniu o czas niezbedny
do wykonania przedmiotu umowy w sposo6b nalezyty, nie duzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. W
sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu realizacji oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian dotyczacych sposobu rozliczenia niniejszej umowy,
0 ile taka zmiana bedzie korzystna dla Zamawiajacego. W szczegdlnosci Zamawiajacy dopuszcza mozliwose
wprowadzenia do umowy zmiany w postaci rozliczen przejsciowych dokonywanych na podstawie faktur
czgséciowych wystawionych za zakorficzone elementy robét ujete w tabeli — wykazie cen ryczattowych. Odbior
czeSciowy bedzie stanowil podstawe do  wystawienia faktur  czeSciowych i  nastapi
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
zakonczonych robot objetych pozycja z ZKZ i przekazania przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich
dokumentow niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania, przy czym odbior czesciowy nie bedzie
stanowit podstawy do przejecia przez Zamawiajacego danego elementu robét do eksploatacii.

3) Zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych, ktore nie mogly byé przewidziane
w czasie prowadzenia postepowania, w tym przede wszystkim w zakresie niezinwentaryzowanego
mienia, odkry¢ archeologicznych i podobnych przeszkéd, ktére zostaly ujawnione podczas
wykonywania prac. Zmiana zakresu zamowienia okreslonego w SWZ, jest mozliwa tylko z zakresie
niezbgdnym, aby wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkod mogt wykona¢ przedmiot umowy
w sposaéh zgodny z SWZ.

4) Zmian w zakresie realizacji inwestycji, ktore nie mogly by¢ przewidziane w czasie prowadzenia
postgpowania z przyczyn technicznych, a polegajacych na obiektywnej koniecznosci zmiany
technologii wykonania przedmiotu zaméwienia, zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych
lub rownowaznych. Zmiana zakresu prac okre$lonego w SWZ, jest mozliwa tylko w zakresie
niezbgdnym do zgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w sposob zgodny z SWZ.

5) zmian w zakresie kosztow realizacji w przypadku jezeli w wyniku uzgodnien zwigzanych z aktualizacjg,
dokumentacii projektowej zajdg istotne zmiany zakresowe w stosunku do dokumentacji przekazane;
Wykonawcy w postepowaniu przetargowym.

6) Zmiana moze nastapi¢ rowniez wtedy, gdy Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych
lub prawnych zmieni sposob wykonania przedmiotu zaméwienia wprowadzajac inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego.

7) Zmiana moze nastgpi¢ rowniez wtedy kiedy zaistnieje koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /technologicznych lub materialowych niz wskazane
w dokumentach Umowy, m.in. w sytuacji stwierdzenia wad/usterek lub niekompletnosci tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy,

8) Jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spelnienie $wiadczenia byloby polaczone
z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby Wykonawcy razaca strata, czego strony nie przewidywaty
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przy zawarciu umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, poprzez zmiane sposobu

jej wykonania lub zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierajac sie na zasadach wspotzycia

spolecznego, interesow Zamawiajacego i Wykonawcy. Przy czym zmiana umowy dopuszczalna jest
tylko w zakresie usunigcia razacej straty jaka poniostby Wykonawca w zwigzku z wykonaniem

Zamowienia,

9) W przypadku, gdy w umowie znajduja sig oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe, a takze zapisy,
ktorych wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowiazujace przepisy prawa — w zakresie, ktory jest
niezbedny dla usuniecia tych bledow,

10) Strony dopuszczajg zmiang sposobu wykonania umowy ze wzgledu na zaistnienie sity wyzszej.
Zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej,
Wykonawca mogt wykona¢ przedmiot zaméwienia w sposoh zgodny z SWZ. Pod pojeciem "sily
wyzszej' rozumie sig wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do
zapobiezenia przez strony(e) umowy, a zaistniale po podpisaniu umowy, w szczegolnosci takie jak:
a) waojny, dzialania wojenne, inwazje, dzialania wrogow zagranicznych,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

¢) rozruchy z wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wylacznie do pracownikow Wykonawcy lub jego
podwykonawcow lub Zamawiajacego,

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére moga byé¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substancij,

e) dzialania sit przyrody, huragany, powodzie,

f) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig
ogoinonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona nie mogla zapobiec.

Dla wyceny robot zamiennych wprowadzonych zgodnie z zapisami powyzej przyjmuje sie nastepujace
zasady:

Odpowiednia stawka lub cena dla kazdej pozyciji robot winna by¢ taka, jaka zostala zatwierdzona w umowie
dla tej pozycii lub, jesli takiej nie ma, to ustalona dla podobnej roboty. Dla pozycji robot bedzie jednak ustalana
nowa stawka lub cena, je$li facznie sq spetnione:

a) dla danej pozyciji nie jest w umowie przewidziana zadna stawka ani cena, oraz

b) zadna stawka ani cena nie s odpowiednie, gdyz dana praca nie ma podobnego charakteru, albo nie jest
wykonywana w warunkach podobnych do zadnej innej w umowie.

Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w umowie, to nalezy ja wyliczy¢ na mocy
uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty wraz z rozsadnym zyskiem, biorgc pod uwage wszystkie
okoliczno$ci towarzyszace. W takim przypadku koszt zostanie ustalony na podstawie normatywow
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR) przy uzyciu érednich, dla rejonu Dolnego Slaska
cen materiatow, urzadzen, pracy sprzetu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych
wskaznikow cenotworczych, okreslonych w informacjach - ,SEKOCENBUD", wydawanych przez O$rodek
Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. W celu ustalenia kosztu
Wykonawca przediozy Inzynierowi kosztorys takich robét sporzadzony z uwzglednieniem powyzszych zasad.

Waloryzacja wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych:

1) Strony przewidujq mozliwos¢ dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie prac
projektowych w oparciu 0 nastepujacy mechanizm:

a) jezeli w okresie pomigdzy miesigcem, w ktorym podpisano Umowe (lub dokonano otwarcia ofert —

jezeli umowa zostata zawarta po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu sktadania ofert), a miesigcem,

w ktorym uplywa 6 miesiecy od podpisania Umowy (lub dokonania otwarcia ofert — jezeli umowa

zostala zawarta po uplywie 180 dni od dnia upltywu terminu sktadania ofert) lub w okresie poznigjszym

wejdzie w zycie wzrost wysokosci stawki za umowng jednostke nakladu pracy (j.n.p.) oglaszanej przez

Izbe Projektowania Budowlanego powyzej 10%, to Wykonawca moze domagaé sie podwyzszenia

wynagrodzenia za uslugi, ktore nie zostaly opracowane do tego czasu o procentowy wzrost cen
przekraczajacy ww. prog, ktory wystapit, zwany dalej ,Bazowym Wskaznikiem Waloryzacyjnym”,
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b) jezeli po miesigeu, w ktorym ziscily sie przeslanki dla ustalenia Bazowego Wskaznika
Waloryzacyjnego lub w okresie pozniejszym wejdzie w zycie dalszy wzrost wysokosci stawki za
umowng jednostke nakladu pracy (j.n.p.) oglaszanej przez lzbe Projektowania Budowlanego o co
najmniej 8%, to Wykonawca moze domagac sie podwyzszenia wynagrodzenia za ustugi nie optacone
do tej daty. PodwyZszenie wynagrodzenia odnosi si¢ do ustug opracowanych w tym miesigcu, w
ktorym wystapita wyzej opisana zmiana oraz w kolejnych okresach dodatkowo (poza wzrostem
wynikajacym z zastosowania Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego) i zostanie dokonane o
procentowy wzrost stawki przekraczajacy ww. prog, ktory wystapit w stosunku do miesiaca, ktory byt
brany pod uwage jako ostatni przy ustalaniu Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego; w przypadku
wzrostu ww. stawki w kolejnych okresach (az do zakonczenia wykonywania umowy, jednak nie diuzej
niz do zakonczenia terminu przewidzianego na wykonanie ustug) o co najmniej 8%, zapis
poprzedniego zdania znajduje zastosowanie, z tym, ze Wykonawca moze sie domaga¢ zsumowania
Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego i wszystkich poprzedzajacych wzrostow uwzglednianych na
mocy niniejszego punktu b).;

2) Jesli w okresach opisanych w pkt 1 ppkt a) i b) powyzej nastapi spadek wysokosci stawki za umowng
jednostke nakiadu pracy (j.n.p.) oglaszanej przez Izbg Projektowania Budowlanego powyzsze zapisy pkt.
1 ppkt a) i b) znajdujq odpowiednie zastosowanie do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy

3) taczna wartos¢ podwyzszenia wynagrodzenia netto za prace projektowe nie moze byé wyzsza niz 10%
tacznego wynagrodzenia netto za wykonanie prac projektowych wynikajacego z ZKZ zlozonego wraz z
Oferta Wykonawcy - liczonych odrebnie od wartosci zakresu Gminy Wroctaw i odrebnie od wartosci
zakresu MPWIK. taczna warto$¢ obnizenia wynagrodzenia netto za prace projektowe nie moze byc
wyzsza niz 10% 1acznego wynagrodzenia netto za wykonanie prac projektowych wynikajacego z ZKZ
wskazanego w ofercie Wykonawcy — liczonych odrebnie od wartosci zakresu Gminy Wroctaw i odrebnie
od warto$ci zakresu MPWIK.

4) Zmiana wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie
moze odmowi¢ zgody na zmiang w sytuacji zaistnienia przestanek do podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, a Wykonawca w sytuacii zaistnienia przestanek do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Aneks bedzie podpisywany na wniosek Wykonawcy (przy podwyzszeniu wynagrodzenia) lub
Zamawiajgcego (przy obnizeniu wynagrodzenia). Kwota wynikajaca z aneksu zostanie rozliczona
jednorazowo w oparciu o poprawnie wystawiong fakture VAT przez Wykonawce i oplacona w terminie 30
dni od dnia otrzymania tej faktury przez Zamawiajacego lub Wykonawce (o ile bedzie konieczny zwrot).

5) Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy (o ile w wyniku
podpisania Aneksu okaze sie, ze Wykonawcy zostala wyplacona wyzsza kwota niz nalezna.)

Waloryzacja wynagrodzenia za wykonanie Robét:

Wynagrodzenie umowne za wykonane roboty budowlane wehodzace w zakresie Robot odnoszage sig do
danej branzy, moze zosta¢ podwyzszone wg ponizszej tabeli o procentowy wzrost cen w oparciu 0 wskazniki
opublikowane w Biuletynie Sekocenbud ,Zagregowane wskazniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW" - Roz.
IIl, ,Zmiany cen obiektow inzynieryjnych” w branzy, w skiad ktérej wchodzg wykonane roboty budowlane na
nastepujacych zasadach opisanych w lit. a) i b), gdzie poszczegdlne pozycje z ZKZ przypisane sg do
nastepujacych grup obiektow inzynieryjnych (,branz”):

& Grupa obiektéw inzynieryjnych
Nazwa pozycji Podstawa (sekocenbud) - , branza”
Prace towarzyszace, przygotowawcze (dla zakresu Gminy Wroctaw oraz MPWIK)
Organizacja zaplecza budowy wraz z zasilaniem Ryczalt Drogi kolowe
Utrzymanie zaplecza budowy Ryczatt Drogi kotowe
Likwidacja zaplecza budowy Ryczatt Drogi kolowe
Tablice informacyjne Ryczalt Drogi kotowe
Nadzér dendrologiczny i saperski Ryczait Drogi kotowe
Organizacja ruchu zastepczego Ryczalt Drogi kolowe
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Organizacja ruchu docelowego wraz z elementami
BRD

Ryczatt

Drogi kolowe

Prace budowlane branzy drogowej

Roboty pomiarowe, rozbiorkowe, ogrodzenia Ryczalt Drogi kotowe
Roboty ziemne Ryczalt Drogi kolowe
Drogowe konstrukcje i elementy liniowe Ryczalt Drogi kotowe
Budowa odwodnienia w zakresie wpustéw, | Ryczalt Przytacza i sieci kanalizacyjne

przykanalikoéw deszczowych oraz wpustki

Prace branzy elektroenergetycznej i teletechnicznej

Przebudowa oswietlenia

Ryczait

Linie elektroenergetyczne

Budowa MKT

Ryczalt

Linie telekomunikacyjne

Przebudowa kolidujacych sieci

Przebudowa kolizyjnych sieci teletechnicznych Ryczalt Linie telekomunikacyjne

Przebudowa kolizyjnych sieci elektroenergetycznych | Ryczalt Linie elektroenergetyczne

nN i SN

Przebudowa kolizyjnych sieci gazowych Ryczalt Przytacza i sieci gazowe
Zielen

Zabezpieczenie i usunigcie zieleni wraz z operatem | Ryczalt Drogi kolowe

brakarskim

Nasadzenia drzew Ryczalt Drogi kotowe

Nasadzenia krzewow i traw ozdobnych Ryczalt Drogi kolowe

Wykonanie trawnikow Ryczatt Drogi kotowe

Roboty budowlane — zakres MPWiK

Przebudowa kanalizacji deszczowej z wytgczeniem | Ryczaft Przylacza i sieci kanalizacyjne
wpustow ulicznych i przykanalikow

Budowa zbiornikéw chionno-odparowujgcych wody | Ryczalt Przylacza i sieci kanalizacyjne
opadowe

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z | Ryczaft Przytacza i sieci kanalizacyjne
przytgczami

Przebudowa sieci wodaociggowej wraz z przytgczami | Ryczalt Przylacza i sieci wodociggowe
Roboty drogowe w zakresie odtworzenia nawierzchni | Ryczalt Drogi kotowe

poza pasem drogowym (przyiaczy)

a)

jezeli w okresie pomiedzy kwartatem, w ktérym podpisano Umowe (lub dokonano otwarcia ofert —
jezeli Umowa zostata podpisana po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert), a
kwartatem, w ktorym uplywa 6 miesiecy od podpisania Umowy (lub dokonania otwarcia ofert — jezeli
Umowa zostala podpisana po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert) nastapi wzrost
cen w danej branzy, w skiad ktorej wchodzg wykonane roboty budowlane powyzej 3 %, to
Wykonawca moze domagac sie podwyzszenia wynagrodzenia za roboty budowlane , ktére zostaly
fizycznie wykonane na budowie po uplywie 6 miesigcy od podpisania Umowy (lub dokonania otwarcia
ofert — jezeli Umowa zostata podpisana po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert) -
0 procentowy wzrost cen ktory wystapit przekraczajacy ww. 3 %, zwany dalej ,Bazowym
Wskaznikiem Waloryzacyjnym”,

jezeli po kwartale, w ktorym uplywa 6 miesiecy od podpisania Umowy (lub dokonania otwarcia ofert
- jezeli Umowa zostata podpisana po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skfadania ofert) wystapi
pomigdzy bezposrednio nastepujacymi po sobie kwartatami wzrost ceny w danej branzy powyzej
1,5%, to Wykonawca moze domaga¢ sie podwyzszenia wynagrodzenia za roboty budowlane
wchodzace w skiad danej branzy wykonane po tym okresie. Podwyzszeniu cen moga podlegac roboty
budowlane wchodzace w skiad danej branzy wykonane w tym kwartale, w ktorym wystapila wyzej
opisana zmiana oraz w kolejnych okresach dodatkowo (poza wzrostem wynikajacym z zastosowania
Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego) o ten procentowy wzrost cen, ktory wystapit w danym
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kwartale w stosunku do przedniego kwartalu przekraczajace ww. 1,5% az do kwartatu, w ktorym
nastgpilo wykonanie danych Robot; w przypadku wzrostu ceny w danej branzy w kolejnym kwartale
(az do zakonczenia wykonywania umowy, jednak nie diuzej niz do miniecia terminu umownego)
powyzej 1,5%, w pordwnaniu do poprzedzajacego kwartalu, zapis poprzedniego zdania znajduje
zastosowanie, z tym, ze Wykonawca moze si¢ domaga¢ zsumowania Bazowego Wskaznika
Waloryzacyjnego i wszystkich poprzedzajacych wzrostow uwzglednianych na mocy niniejszego
punktu b) .

Wykonawca 6 m-cy od podpisania umowy zlozy szczegdlowy raport z wykonania rzeczowego (procentowego)
opartego o pozycje ZKZ do akceptacji Zamawiajacego, ktory bedzie dokumentem odniesienia do wyliczenia
ewentualnej waloryzacji , o ktorej mowa powyzej.

Obliczajag, czy doszio do wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym w lit. a) oraz
o ile nastapit ten wzrost sumuje sie opublikowany procent zmiany cen w danej branzy z kazdego kwartatu (w
stosunku do poprzedniego kwartalu) sktadajacego sie na okres opisany w it ).

Obliczajac, czy doszio do procentowego wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie
opisanym w lit. b) oraz o ile nastapit ten wzrost stosuje sig opublikowany procent zmiany cen w danej branzy
z badanego kwartatu w stosunku do poprzedniego kwartalu.

Waloryzacja wynagrodzenia za dane Roboty jest dokonywana do momentu zakonczenia wykonywania tych
Robot. Przez zakonczenie wykonywania danych Robot rozumie sie zakonczenie przez Wykonawce realizacji
ostatniej czynnosci, ktora zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami jest niezbedna celem
przedstawienia Robot do odbioru Inzynierowi/Zamawiajacemu i zawiera si¢ w cenie jednostkowej danej
Roboty. Jezeli po dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy zakoriczenia realizacji Robét lub, w przypadku
Robot nie wymagajacych takiego wpisu, zgtoszeniu ich w inny sposob jako zakoficzone, pozostaly do
wykonania dalsze czynnosci niezbedne dla uznania tych Robét za wykonane zgodnie z poprzednim zdaniem,
zamoment zakonczenia wykonywania tych Robot dla celow waloryzacji uznaje sig najwczesniejszy moment,
w ktorym, przy uwzglednieniu obiektywnych okolicznosci, Wykonawca mogt te czynnosci wykonac, jednak dla
czynnosci, dla ktorych czas realizacji nie wynika wprost z okreslonego procesu technologicznego (np. badanie
wytrzymalosci betonu) w zadnym wypadku nie pozniejszy niz czternasty dzien od wymienionych powyzej:
wpisu do Dziennika Budowy lub zgloszenia zakorficzenia realizacji rob6t nie wymagajacych wpisu do
Dziennika Budowy. W Zadnym jednak wypadku moment koncowy dokonywania waloryzacji dla danej Roboty
nie bedzie pozniejszy niz ostatni dzien okresu rozliczeniowego objetego danym Przejéciowym Swiadectwem
Platnosci, w ktorym ujety do rozliczenia zostat dokument POOR (,Prosha Odbiér Robot"), obejmujacy dang
Robote. Strony ustalaja, ze czynno$¢ przekazania karty odpadu nie jest uznawana za czynnos¢ potrzebng
dla uznania roboty za wykonana.

W przypadku jesli jakas czgs¢ Robot pozostanie do wykonania po uplywie terminu umownego (z
uwzglednieniem ewentualnych Aneksow), waloryzacja dla tej czesci Robot nie bedzie przystugiwaé
Wykonawcy.

Jesli w okresach opisanych w lit. a) i b) powyzej nastapi spadek cen powyzsze zapisy lit. a) i b) znajdujg
odpowiednie zastosowanie do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

taczna wartosé podwyzszenia wynagrodzenia netto za roboty budowlane nie moze by¢ wyzsza niz 10%
kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych wynikajacego z ZKZ ziozonego
wraz z Oferta Wykonawcy — liczonych odrebnie od warto$ci zakresu Gminy Wroctaw i odrebnie od wartosci
zakresu MPWIK.

Wzrost warto$ci wynagrodzenia w ramach danej branzy uzasadnia waloryzacje tylko w zakresie tej branzy, w
ktorej nastapit wzrost cen.

taczna wartos¢ obnizenia wynagrodzenia netto nie moze byé wyzsza niz 10% wynagrodzenia netto za
roboty budowlane nie moze by¢ wyzsza niz 10% kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy za wykonanie
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robot budowlanych wynikajacego z ZKZ zlozonego wraz z Ofertq Wykonawcy — liczonych odrebnie od
wartosci zakresu Gminy Wroctaw i odrebnie od warto$ci zakresu MPWIK.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo Zamowien Publicznych:
- zmiany danych teleadresowych, zmiany 0séb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;
Zmiany moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Przewidziane w niniejszym paragrafie zmiany do umowy moga by¢ powigzane z podwyzszeniem lub obnizeniem
wynagrodzenia.

Zmiany do Umowy wymagajq aneksu podpisanego przez obie Strony i nie moga w zadnym przypadku prowadzic
do ominigcia przepisow Prawa Zamowieri Publicznych.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy w wysokosci 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, co stanowi kwote .... zt (stownie: ..... zt

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonywania niniejszej umowy zostalo wniesione w formie ...

3. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy. Jeli
zabezpieczeniem nalezytego wykonania ma by¢ gwarancja, to gwarancja ta powinna by¢ sporzadzona zgodnie
z wzorem gwarancji stanowigcym zatacznik nr 5. Gwarancja taka powinna przewidywaé zaplacenie
Zamawiajacemu w terminie nie przekraczajacym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nw. o$wiadczenia
nieodwotalnie, bezwarunkowo i na pierwsze zadanie kwoty do wysokosci udzielonej gwarancji, po otrzymaniu
pisemnego zadania zaptaty, zawierajacego oswiadczenie, ze Wykonawca nie wywigzal sie z zobowigzan
wobec Zamawiajgcego. Formy zabezpieczenia innego niz pienigdz powinny by¢ sporzadzone przy
odpowiednim zastosowaniu ww. wymogow.

4. Gwarancja zawierajaca wymog potwierdzenia autentycznosci podpiséw osdb uprawnionych do
reprezentowania Zamawiajacego przez radce prawnego, bedzie uznawana przez Zamawiajacego za
bezwarunkowa.

5. Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz na 7 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia do
przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 100 %
kwoty gwarancyjnej, do przewidywanego terminu zakoriczenia wykonywania umowy. Czynnosci wymienione
powyzej moga by¢ powtorzone jesli nastapia kolejne przesunigcia okresu wykonywania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany na 7 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia do przediuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci lub wniesienia nowego
zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rekojmi i gwarancji jakosci, w tym w zwigzku
z przediuzeniem terminéw rekojmi i gwarancji na podstawie §12 ust. 4.

7. W przypadku nie przediuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie
z powyzszymi zapisami w przewidzianych terminach, Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania
z wniesionego juz zabezpieczenia wykonania i utworzenia w ten sposéb zabezpieczenia w formie pienieznej.

8. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej
Wykonawca ma obowigzek przedstawic tres¢ takiej gwarancji Zamawiajgcemu do akceptacji przed
podpisaniem Umowy badz przed uplywem okresu obowiazywania takiej gwarancji (na dalszy okres).

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione
w nastepujacy sposéb:

a) -70 % kwoty, o ktorej mowa w ust.1, tj.: .... zt (slownie: ..... zt ..../100), stanowi zabezpieczenie zgodnego
z niniejszg Umowg wykonania robot i zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony
pozytywnego protokotu odhioru koricowego robot budowlanych, o ktérym mowa w § 10 i uznania w tym
zakresie zamowienia za nalezycie wykonane,

b) -30 % kwoty, o ktorej mowa wust. 1, tj.. ..... zt (stownie: ..... z} ...../100), stanowi zabezpieczenie pokrycia
roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione nie pdzniej niz w 15 dniu od
zakonczenia okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, okreslonych w umowie — w zaleznosci od tego
ktore ze wskazanych uprawnien trwa diuzej (z zastrzezeniem §12 ust. 4 — w przypadku wymiany
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czescilcatosci nasadzen, jednak nie diuzej niz 6 lat od daty podpisania przez strony pozytywnego protokolu
odbioru koficowego).
9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy w zakresie dotyczacym realizacji przedmiotu
zamowienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioru koficowego — 30 dni (jest to termin
przyjety na potrzeby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

§18

Klauzula poufnosci
1. Strony zobowiazujg sie wzajemnie w okresie obowigzywania umowy, a takze po zaprzestaniu jego realizacji
z jakiegokolwiek powodu, zachowa¢ poufno$¢ wiadomosci zwigzanych z jego przedmiotem i nie ujawniac ich bez
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jak réwniez nie wykorzystaé w celu innym niz dla realizacji umowy.
W czasie realizacji Umowy Strony moga ujawni¢ takie wiadomosci swoim pracownikom, wspoipracownikom
i doradcom w niezbednym zakresie wraz z zastrzezeniem o ich poufnosci.
2. Zobowiazanie do zachowania poufnosci nie dotyczy wiadomosci, ktére sg publicznie dostepne bez naruszenia
niniejszego zobowigzania lub znane byly Stronom przed przyjeciem zobowigzania do zachowania poufnosci, albo
zostaly ujawnione drugiej Stronie przez osobe trzecig w pozniejszym czasie, w sposéb zgodny z prawem oraz
wiadomosci, ktére musza zosta¢ ujawnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
3. Strony zobowigzane sg do przestrzegania oraz spelnienia prawnych obowigzkéow okreslonych w:
1) Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) (dalej
Rozporzadzenie),
2) Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wraz z aktami
wykonawczymi.
4. Wykonawca oswiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogdlnego '
Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec osob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w
postepowaniu, w wyniku kférego zostala zawarta niniejsza Umowa, a takze w celu jej realizacji. Przekazanie
jakichkolwiek danych osobowych pracownikow wykonawcy lub tez o0séb z nim wspolpracujacych w zwigzku z
zawarciem i wykonywaniem umowy bedzie nastgpowat za wiedza i zgodg Wykonawcy, ktory jest zobowigzany
posiadac¢ podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych tych oséb, przekazac tym osobom niezwiocznie
po przekazaniu ich danych Zamawiajacemu oswiadczenie dotyczace przetwarzania przez Zamawiajacego zgodnie
z Zatgcznikiem nr 9 oraz Zatacznikiem nr 10 do Umowy.

§19
Rozstrzyganie spordéw i postanowienia koncowe

1. Jezeli powstang ewentualne Spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca
doloza staran aby rozwigza¢ je pomiedzy soba.

2. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie rozwiazg w sposob, o ktorym
mowa w ust. 1, bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo budowlane, a takze inne przepisy
powszechnie obowigzujacego prawa. .

4. Podpisujac niniejszg umowe Wykonawca o$wiadcza, Ze informacje zawarte w o$wiadczeniach i dokumentach '
przedktadanych przez Wykonawce przed dniem podpisania niniejszej Umowy, a majacych na celu wykazanie
przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udzialu w
postepowaniu w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotéw trzecich, o ktérych mowa w art. 118 ust. 112 Ustawy
prawo zamowien publicznych oraz podwykonawcow, w tym te, o ktorych mowa w art. 127 ust. 2 Ustawy prawo
zamowien publicznych, pozostajq aktualne na dziefi podpisania umowy. Jednoczesnie Wykonawca
oswiadcza, ze informacje zawarte w dniu podpisania umowy w bazach danych, o ktérych mowa w art. 127 ust.
1 pkt 1) Ustawy Prawo zamowien publicznych w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotow trzecich, o ktorych
mowa w art. 118 ust. 112 Ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz podwykonawcow s zgodne ze stanem
faktycznym.
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5. Umowe sporzadzono w pigciu jednobrzmiacych egzemplarzach, cztery dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.
6. Zalgcznikami do umowy sg nastepujace dokumenty:
1) zafgcznik nr 1- Program Funkcjonalno Uzytkowy,
2) zalgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z ZKZ
3) zalgcznik nr 3 - Wzér odwiadczenia o zatrudnieniu,
4) zatgcznik nr 4 - kserokopia polisy odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy,
9) zalgcznik nr 5 — wzér gwarancji nalezytego wykonania umowy,
6) zatgcznik nr 6 — kserokopia gwarancjilinnej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
7) zalacznik nr 7 — wzér o$wiadczenia projektanta,
8) zalacznik nr8 - wzor oéwiadczenia Koncowego Podwykonawcy,
9) zalgcznik nr 9 — Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych Gminy Wroctaw
10) zalgcznik nr 10 - Informacija dotyczaca przetwarzania danych osobowych MPWIK.
7. W razie sprzecznosci dokumentow Oferta Wykonawcy posiada najnizsze miejsce przy interpretacii
postanowiern Umowy.

Sprawdzono pod wzgledem
legalnosci, celowosci i gospodarnosei

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Wioclawskie Inwestycje Sp.z oo
hded Prawny

NiKa %ﬁ%{l%
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Zalacznik nr 3

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
(stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych)

1. O$wiadczam, Ze zatrudniam na podstawie umowy o prace nastgpujace osoby wykonujace czynnosci:

Lp. | Imie o nazwisko | Stanowisko/funkcja/zakres | Rodzaj umowy | Wymiaretatu | Okres zatrudnienia Uwagi
wykonywanych czynnoci 0 pracg od -do

2. Odwiadczam, ze na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zadania, przedstawie
Zamawiajacemu;

a)  a)podwiadczone za zgodnoé¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osb
wykonujacych w frakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy.
Kopie umowy/umow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposab zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisow RODO (bez adresow i nr PESEL
pracownikdw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu powinny byé moZliwie do zidentyfikowania.

b)  b)dowody odprowadzenia skladek ZUS na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne za ostatni miesiac pracy pracownikow tj..

c) - zadwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) - podwiadczong za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizagji.

e) oéwiadczenia zatrudnionego pracownika zawierajacego imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika (oryginal).

Ninigjsze odwiadczenie skladam w pelnej $wiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297 Kodeksu karnego
- za poSwiadczanie nieprawdy. .........cceevevvene (MIGJSCOWOSE), ANIA covvvvevirviriivrins Toverienrriimrsssnnssssessessssesssssesisssieses

Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 5

WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY!
Do:
Gmina Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
oraz
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A.
ul. Na Grobli 19
50-421 Wroctaw

Wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych w zakresie
»Rozbudowa ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. W. Pola do ul. Filomatéw we Wroctawiu"
dla zadania inwestycyjnego nr 04350
pn.: ,Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Budowa ul. Chrzanowskiego”

Zamawiajacemu: Gminie Wroctaw, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw, oraz Miejskiemu Przedsigbiorstwu Wodociggow i
Kanalizacji S.A. , ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroclaw, reprezentowanych przez Wroclawskie Inwestycje sp. z 0.0. z siedziba ul.
Ofiar o$wiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

jako glowny dluznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zobowigzujemy sie do zaplaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w § 17 Umowy
ZPITPI........... Lecimsinnsd 1202_z dnia ....202_r., bezzwlocznie, bezwarunkowo, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie
od Zamawiajacego.

Zgadzamy sig rowniez, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja zaméwienia, ktore ma zosta¢ wykonane
zgodnie z wymieniong umowa, lub jakichkolwiek dokumentach stanowiacych integralng cze$¢ umowy, lub jakie mogg zostaé
sporzadzone migdzy Paristwem a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejsze]
gwarancji. Ninigjszym rezygnujemy z koniecznoéci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikagji.

Gwarancja nalezytego wykonania Umowy wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujaca od podpisania Umowy przez obie
Strony, {j. przez Wykonawce i Zamawiajgcego | bedzie wazna w wysokosci 100% kwoty gwarancji do 30 dni po dacie wydania
przez Zamawiajacego Protokolu Odbioru Koricowego i uznania przez Zamawiajacego zamowienia za nalezycie wykonane,
a w pozostalej czgsci do 15 dnia po zakoriczeniu okresu rekojmi lub gwarancii.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zwolni, nie wigcej niz 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia | uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, j. od daty wydania Protokolu Odbioru Koricowego,
z tym zastrzezeniem, ze jesli w Protokole Odbioru Koricowego zostaly wymienione wady oraz prace do wykonania ~ zwrot
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od ich wykonania i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Natomiast
kwote wynoszacg nie wigce] niz 30% zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rekojmi, ktéra zostanie zwolniona nie pdzniej niz do 15 (pietnastego) dnia po uplywie okresu zglaszania roszczen
z tytulu rekojmi za wady lub rekojmi.

Jezeli Beneficjent zobowigzany bedzie do potwierdzenia autentycznosci podpiséw osob uprawnionych do reprezentowania
Beneficjenta czynnos¢ ta zostanie wykonana przez radce prawnego.

Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwolalna i nieprzenosna. Gwarancja musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace niniejszej gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolite] Polskigj
i podlegajg kompetencii sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono w .............. L

Nazwisko i Imig: ........cooooovvivvienn, Wimieniu: .....ocovvveieenenne
Podpis: ......oovvevvieiinnee.

[pieczet organu udzielajgcego Gwarangji]
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Zalacznik nr 7
wzor o$wiadczenia Projektanta

WIOBIAW, v

Zamawiajacy: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw w imieniu i na rzecz ktorej dzialajg Wroclawskie Inwestycje
Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu, przy ul. Ofiar Oéwigcimskich 36, 50 - 059 Wroclaw, wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000285920, prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Wroclawia -Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego oraz MPWIK S.A. ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroclaw,

Wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych w zakresie

»Rozbudowa ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. W. Pola do ul. Filomatéw we Wroctawiu"
dla zadania inwestycyjnego nr 04350
pn.: ,,Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Budowa ul. Chrzanowskiego”

Nazwa Dokumentacji Projekfowej: w zakresie branzy: .........cccooocvvviiiiiiiiciiioiiciiciee
e Projekt budowlany,
e Projekt wykonawczy,
e Specyfikacja techniczna wykonania i adbioru robdt budowlanych,
e Przedmiar,
o Inne (zgodnie z wskazane w Zestawieniu Kosztow Zadania).

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
dotyczace Dokumentacji Projektowej .......c.oeevnnnen. opracowanej na podstawie UMOWY ..........cc.coeeeeeviieeiiverennen. zawarlej przez
Zamawigjacego Z ............... (nazwa Wykonawcy).
Projektant o$wiadcza, Ze przeniost na Wykonawce autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji Projektowej na nastepujacych
polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowan projektowych — kserowanie, skanowanie oraz kopiowanie na nogniki
optyczne CD lub DVD,
b) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono:

i) uzytkowa¢ opracowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych, dla potrzeb ustawowych i statutowych
zadan Wroclawskich Inwestycji, w tym w szczegdlnosci przekaza¢ opracowania lub ich dowolng cze$¢, a takze ich
kopie:

(1) innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych,

(2) wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie zamowien publicznych, jako czesé
specyfikacii istotnych warunkdw zamdwienia,

(3) innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,

(4) stronom trzecim hiorgcym udzial w procesie inwestycyjnym;

iy wykorzystywa¢ opracowanie lub jego dowolna cze$¢ do prezentacii,

i) wprowadza¢ opracowanie lub jego czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie wiasnych stanowisk
komputerowych i stanowisk kemputerowych jednostek zwigzanych,

iv) zamieszczat dokumentacje na serwerze Zamawiajacego w celu wykonania ohowigzkoéw wynikajacych z ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, obligujgcych Zamawiajgcego do umozliwienia wykonawcom pobierania materialoéw
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,

v)  zwielokrotnia¢ opracowanie Iub jego cze$¢ dowolng technika,

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okre$lony wyzej - publiczne, wystawienie, wy$wietlenie

a takze publiczne udostepnianie opracowania w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie

przez siebie wybranym.,
Projektant wyraza zgode na przeniesienie prawa autorskich majatkowych przez Wykonawce na Zamawiajacego.

Projektant udziela Zamawiajagcemu zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich, to jest na korzystanie i rozporzadzanie
z opracowan , zmian i przerébek Dokumentacji Projektowej wskazanej powyzej oraz udziela Zamawiajacemu prawa zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich osobom trzecim. Projektant wyraza zgode na wprowadzanie przez Zamawiajacego lub
osoby trzecie zmian do tresci i formy dokumentacji (naruszenie integralnosci Dokumentacji Projektowej). Projektant wyraza zgode
na zlecenie przez Zamawiajacego Swiadczenia nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu,
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Zalacznik nr 8
Wzér koncowego o$wiadczenia Podwykonawcy

Dotyczy: INWeSLYC]i PN. .ovvv v i
Nr i data zawarcia UMoWy POGWYKONAWEZE].........ceivceieeiceceeseseree e st s s en e e s neaens

Ja, nizej podpisany, bedagc nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

(pelnanazwa ;;;zhé}-e.t;ziba podwykonawcy)

(dalej: ,Podwykonawca" w rozumieniu § 11 Umowy), bedacego Podwykonawca firmy .............c...........(dalej: Wykonawca’)
o$wiadczam, Ze:

a. otrzymalismy od L ; . Wykonawcy Ww. Zadania, zgodnie
Z Zawartg UMOWg NI .c..oveervieinicanneineens Z AN iy, W CAI0SCH Wynagrodzenie .................. za wszystkie
wykonane prace w ramach podwykonawstwa na ww. Zadaniu, i e nie istniejg zadne zaleglosci po stronie Wykonawcy
........................ w uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy wynikajacego z umowy o podwykonawstwo.

b.  migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczed
Podwykonawcy wobec Wykonawey o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na podstawie umowy
podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji ww. Zadania,

¢.  miedzy Podwykonawcy a Wykonawca toczy sig spor sadowy o kwote pozostalg do zaplaty wzglgdem Podwykonawcy wynikajacy
z Umowy o podwykonawstwo NI ... @ e i i b netto + VAT (slownie:
............................. ), w zalgczeniu dowdd toczacej sie sprawy.*

*niepotizebne skreslic.

W zalgczeniu przedstawiamy dowdd zaplaty/ dowad toczace] sie sprawy*

data, podpis 0sob upowaznionych do dziatania
w imieniu Podwykonawcy,
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Zalacznik nr 9

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
GMINA WROCLAW

Wypelniajac obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
0 ochronie danych, dalej: ,RODQ") dzialajac w imieniu i na rzecz Administratora danych informujemy Pana/Pania, Ze:

a) Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: Spolka Wroclawskie Inwestycje sp. z o. o., ul. Ofiar
Oswigcimskich 36, 50-059 Wroctaw, Tel: 71 77 10 900 (901), kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
iod@wi.wroc.pl

b)  Pana/Pani dane bedg przetwarzane przez Administratora wskazanego w pkt a):

- w przypadku reprezentanta Wykonawcy — dla celow zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczen,

- w przypadku 0sob uczestniczacych w wykonywaniu Umowy - dla celow wykonywania umowy dla zadania:
wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych w zakresie ,Rozbudowa ul.
Chrzanowskiego na odcinku od ul. W. Polado  ul. Filomatéw we Wroctawiu" dla zadania inwestycyjnego
nr 04350 pn.: ,Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Budowa ul.
Chrzanowskiego”

Podstawg prawng przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja usprawiedliwionych interesow
przez Administratora to jest zawarcie i wykonanie umowy a w razie istnienia roszczen zwigzanych
z niewykonaniem oraz nienalezytym wykonaniem umowy - dochodzenie roszczen z tego tytulu,

¢) kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmujg dane zwykle, to jest to
jest: imig, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, a takze —w przypadku oséb reprezentujacych podmiot - pozostale
dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sadowym,

d) Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez Administratora do czasu zakonczenia realizacji umowy
oraz uplywu okresow przedawnienia roszczen zwigzanych z jej realizacji, chyba, ze przepisy prawa lub zawarte
umowy o dofinansowanie wymagaja dluzszego okresu przechowywania;

e)  Pana/Pani dane osobowe beda przekazywane do Gminy Wroclaw, PI. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw z uwagi
na obowigzki w zakresie nadzorowania wykonywania zadan przez Administratora oraz gromadzenia informaciji
o zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Wroctaw umowach, a takze innym osobom na zasadach wynikajgcych
z przepisow prawa, w tym w szczegolnosci z Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej,
jak rowniez z Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. poz. 2019
z 2019r. ze zm.) oraz organom kontrolujgcym, w tym w szczegdlnoéci Prezesowi Urzedu Zaméwien Publicznych,
organom kontrolujgcym wykorzystanie $rodkéw unijnych, a takze podmiotom prowadzacym dziatalnoé pocztows
lub kurierska, podmiotom wspdlpracujacym z Administratorem przy obsiudze spraw ksiggowych, podatkowych,
prawnych, podmiotom $wiadczacym na rzecz Administratora uslugi audytorskie, archiwizacji,

f)  Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych; ma
Pan/Pani prawo uzyskania potwierdzenia, ze przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, uzyskania informagiji
wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO, a takZe uzyskania kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu
przez Administratora,

g) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ktore
sg nieprawidlowe, a takze uzupelnienia danych osobowych, ktdre sg niekompletne,

h) Informujemy Pana/Panig o prawie do zgdania usuniecia dotyczacych Pana/Pani danych; Administrator ma
obowigzek bez zbednej zwloki usunaé dane osobowe, jezeli zachodzi jedna z okolicznoéci wymienionych w art.
17 ust. 1 RODO, w szczegdinosci jesli dane te nie sg juz niezbedne dla celdw, dla ktorych zostaly zebrane,

i) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania ograniczenia przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych
w przypadkach okreslonych w art. 18 ust. 1 RODO,
i) Informujemy Pana/Panig o prawie do zgdania przenoszenia danych, to jest otrzymania w ustrukturyzowanym,

powszechnie uzywanym formacie nadajacym sie do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczacych
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Pana/Pani, ktore Pan/Pani dostarczyl/a Administratorowi oraz przeslania tych danych osobowych innemu
Administratorowi,

k) Informujemy o prawie wniesienia przez Pana/Panig skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

) Informujemy Pana/Panig o prawie do wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z Pana/Pani szczegding
sytuacjg wobec przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych osobowych opartego na uzasadnionych celach
Administratora; Administratorowi nie wolno juz przetwarzaé tych danych osobowych, chyba ze wykaze on istnienie
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;

m) Pana/Pani dane osobowe Administrator otrzymatod ..................... (nazwa Wykonawcy),

n) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia (w przypadku osob
reprezentujacych Wykonawceg) i wykonania Umowy (w przypadku czlonkéw personelu zaangazowanych
w realizacje) .

Podpis Wykonawey.........cooceeaveeninesiennens
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Zalaeznik nr 10

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
MPWIK

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 1. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako: RODO), informujemy, Ze:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A. , z siedzibg ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw wpisane do

rejestru przedsigbiorcow KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej, Wydzial VI Gospodarczy

KRS pod nr: 0000391028, o kapitale zakladowym 482 104 700,00 z{ (wptaconym w caltosci), NIP: 8960000256, REGON:

930155369, zwane dalej: Administratorem.

2. Pani/Pana dane osobowe bgdq przetwarzane przez Administratora wylacznie:

a) w celu zawarcia umowy o udzielenie Zaméwienia i realizacji przedmiotu Zamowienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

b RODQ),

b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami, a takze w celach
dowodowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) w celach archiwalnych, zgodnie z obowigzkiem ciazacym na Administratorze, jako podmiocie publicznym (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zwigzku z brzmieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. z 2018 r,, poz. 217)).

3. Administrator bedzie przetwarzat Pani/Pana dane osobowe:

a) przez okres realizagji przedmiotu Zamowienia, a po dokonaniu odbioru przez okres przyslugujacej
Administratorowi rekojmi i gwarancii,

b) w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu uplywu terminu ewentualnych roszczen
wynikajacych z realizacji Zamowienia (do 6 lat od daty wymagalnosci roszczenia),

c) w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu uplywu okresu zapewniajacego realizacje
cigzacego na Administratorze obowigzku archiwizacyjnego (min. 5 lat).

4. Ma Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz ich sprostowania badz poprawiania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze do przenoszenia danych.

5. W sprawach zwigzanych z ochrong danych moze kontaktowaé sig Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-
mail: abi@mpwik.wroc.pl; tel. 71 34 09 928 (od poniedzialku do pigtku w godzinach o 7:30-15:30).

6. Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest konieczne do podjgcia przez Administratora dzialar dazacych do
zawarcia umowy na realizacje Zamowienia oraz realizacji tej umowy, a konsekwencjg niepodania danych osobowych jest
brak mozliwosci zawarcia umowy na realizacje Zamowienia.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych beda podmioty, ktorym Administrator:

a) ma obowigzek przekazywac dane na podstawie obowiazujacych przepisow prawa — podmioty oraz stuzby, kiérym
ustawy szczegolne przyznajg kompetencije do uzyskania informacji od Administratora (m.in. Policja; Straz Migjska;
Prokuratura, Sad);

b) ma obowiazek udostgpnia¢ informacie o Zamowieniu illub tre$¢ Zamowienia, w ramach realizacji obowigzku
cigzacego na Administratorze — osoby lub podmioty ubiegajace sig o udzielenie informacji na temat Zamowienia
na podstawie Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r o dostepie do informagji publicznej z (t. j. Dz.U. z 2016, poz. 1764).

c) ujawni dane osobowe w oparciu o stosowne umowy — osobom lub podmiotom, kidre sq zleceniobiorcami lub
wykonawcami uslug na rzecz Administratora (podmioty przetwarzajace), m.in.: dostawcy uslug IT, podmioty
$wiadczage: uslugi kurierskie, uslugi pocztowe, uslugi prawnicze, uslugi windykacji naleznosci, uslugi: wydruku,
adresowania, personalizacji dokumentow i zalgcznikéw do dokumentow, konfekcjonowania przesylek; firma
$wiadczqca usfugi ochrony

Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie beda profilowane.

9. Przysluguje Pani/Panu prawo zgloszenia skargi do organu nadzorczego, jesli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

&
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