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Nr sprawy: ZP/29/2025                                                                       Załącznik nr 3 wzór umowy

UMOWA nr ZP/29/2025
zawarta w dniu ………………………… w Łodzi,

pomiędzy:

Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
z siedzibą w Łodzi (90 – 419), Al. Kościuszki 4 
reprezentowanym przez: 

1. Z-cę Kanclerza UM ds. rozwoju uczelni –Małgorzatę Politowską- Iwaszko
2. Kwestora UM – Lidę Solecką
zwanym dalej „Zamawiającym”

a


………………………………………
reprezentowanym przez: 

………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego, w wyniku postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o treści:

§1

Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania jako Generalny Wykonawca, stanowiące przedmiot umowy roboty budowlane: Modernizacja instalacji gazowej niskiego ciśnienia na potrzeby zasilenia budynków C5 oraz A4 zlokalizowanych w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 251 na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi polegające na:
a) Etap I – modernizacji instalacji gazowej niskiego ciśnienia ϕ90PE oraz ϕ75PE do budynku A4 wraz z odejściem od węzła G4 do G4.2;
b) Etap II – modernizacji instalacji gazowej niskiego ciśnienia ϕ75PE od G4.2 do budynku C5.

2. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia realizowane będą w oparciu o następującą dokumentację projektową:

a) ​Projekt techniczny - Modernizacja instalacji gazowej zewnętrznej na terenie obiektu CKD UM na potrzeby zasilenia budynków C5 oraz A4, autorstwa mgr inż. Norberta Jastrzębskiego;

3. Szczegółowy zakres prac, jak i warunki oraz zasady realizacji przedmiotu umowy określają, poza postanowieniami niniejszej umowy, następujące dokumenty:

a) Specyfikacja Warunków Zamówienia, a w szczególności opis przedmiotu zamówienia określony za pomocą dokumentacji projektowej (załącznik nr 1) wraz z wyjaśnieniami do postępowania o udzielenie zamówienia;
b) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikiem w postaci kosztorysu ofertowego (załącznik nr 2).
4. Dokumenty wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu stanowią integralną część umowy. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności treści postanowień niniejszej umowy z treścią zawartą w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 3, strony zgodnie ustalają, iż bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia umowne, a następnie dokumenty wymienione w § 1 ust. 3. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, z treścią dokumentów wskazanych w § 1 ust. 3 oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, obowiązującymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym, a także innymi obowiązującymi przepisami prawa.
6. Z uwagi na fakt, iż część prac (Etap II) realizowanych będzie na terenie objętym budową budynku U1 (PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA realizującą prace na podstawie umowy ZP/37/2024 z dnia 15.10.2024r.) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić konieczność skoordynowania swoich prac z wykonawcą prac w zakresie budynku U1 i dostosować się do ich wymogów w zakresie BHP pracy oraz pozostałych wynikających z przepisów prawa budowlanego. 
§ 2

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy:

a) Otrzymał od Zamawiającego dokumentację opracowaną dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem projektanta potwierdzającym, iż jest ona kompletna i nadaje się do celu, dla którego ją opracowano;
b) Miał możliwość dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na tym terenie oraz zapoznania się z istniejącym tam stanem faktycznym oraz stanem technicznym już istniejącego obiektu;
c) Zapoznał się z wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym z terenem budowy, warunkami technicznymi wykonawstwa robót, a w szczególności z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz nie wnosi, w związku z powyższym, żadnych zastrzeżeń. Przejmuje w związku z tym wszelkie ryzyka, które są rozpoznawalne lub które przy dołożeniu należytej staranności można było rozpoznać;
d) Zapoznał się z projektem wskazanym w § 1 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy, który uznaje za niewadliwy merytorycznie i kompletny pod kątem realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń; 

e) Po przeprowadzonej analizie przedstawionej mu dokumentacji dokonanej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności, potwierdza, iż nie zawiera ona żadnych wad wymagających usunięcia, mających wpływ na wysokość złożonej oferty i wartość wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem konieczności osiągnięcia założonego celu.

2. Wykonawca oświadcza, że realizuje przedmiot umowy na własne ryzyko. Ryzyko losowej utraty, pogorszenia i uszkodzenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca aż do chwili dokonania ostatecznego odbioru. 

§ 3

Terminy

1. Strony niniejszej umowy ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Wykonawca zobowiązany jest objąć teren budowy nie później niż 2 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy:

b) Na 5 dni roboczych przed odłączeniem instalacji na potrzeby realizowanych prac, Wykonawca powiadomi jednostki posiadające urządzenia zasilane gazem:

- Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – mgr inż. Krzysztof Woźniak – Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji, tel. 691-017-149, mail: krzysztof.wozniak@csk.umed.pl i 
- Uniwersytet Medyczny w Łodzi – mgr Ewa Godek – Administrator Nieruchomości, tel. 785- 911-538, mail: ewa.godek@umed.lodz.pl   

powiadomienie winno nastąpić zarówno w drodze korespondencji email, jak i telefonicznie; 

c) Termin rozpoczęcia robót nastąpi: 3 dni roboczych od wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy;
2. Całość prac zrealizowana zostanie w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z tym, iż 

a) Wykonawca wykona całość prac objętych Etapem I w terminie 3 miesięcy od podpisania niniejszej umowy;
b) Wykonawca wykona całość prac objętych Etapem II w terminie 3 miesięcy od udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót w zakresie prac Etapu II, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie dokumentowej.
3. Po zakończeniu prac Etapu I Wykonawca zrealizuje wszystkie wymagane czynności i próby, tak aby umożliwić w terminie wskazanym w § 3 pkt 2 „a” oddanie wykonanego zakresu prac do eksploatacji. Mając na uwadze zapis § 3 pkt 6 prace Etapu I muszą zostać zakończone w takim stanie i zakresie, aby możliwym było zakończenie zadania i użytkowanie instalacji bez realizacji Etapu II.  
4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub popadnięcie przez Wykonawcę w opóźnienie tak dalece, iż wykonanie całego przedmiotu umowy w ustalonym terminie nie jest prawdopodobne, Zamawiający po uprzednim odstąpieniu od umowy w całości lub w części może powierzyć wykonanie dalszych prac innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 
5. W przypadku zaistnienia zjawisk atmosferycznych, które nie stanowią siły wyższej w rozumieniu niniejszej umowy, a które jednocześnie zgodnie z właściwymi normami/atestami czy certyfikatami nie pozwalają na realizację prac, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania prac zgodnie z wymaganiami poprzez wykorzystanie dostępnych technologii i technik,  tak, aby wykonać prace w ustalonym terminie, chyba, że służby nadzoru inwestorskiego potwierdzą na piśmie w dacie ich zaistnienia brak możliwości zastosowania w/w technologii. Nie mogą stanowić podstawy żądania przesunięcia terminu wykonania prac ani podstawy odstąpienia od naliczania kar umownych zjawiska atmosferyczne, których konieczność uwzględnienie nie została potwierdzona przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z prac etapu II, w przypadku braku możliwości skoordynowania prac z wykonawcą budową budynku U1 (PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA realizującą prace na podstawie umowy ZP/37/2024 z dnia 15.10.2024 ).

§ 4
Przedstawiciele
1. Zamawiający wskazuje, iż jego przedstawicielem będzie Biuro Inwestycyjno Techniczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (BIT) działające poprzez swojego Dyrektora, jak również osoby wskazane przez Dyrektora BIT,   oraz inspektorzy nadzoru.

2. W celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy Wykonawca ustanowi swojego przedstawiciela, o czym zawiadomi Zamawiającego na piśmie w dniu podpisania umowy.

3. W celu realizacji niniejszej umowy Wykonawca ustanowi kierownika budowy, o czym zawiadomi Zamawiającego na piśmie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy.
4. Zamawiający powoła inspektorów nadzoru inwestorskiego, o czym zawiadomi Wykonawcę na piśmie.

5. Wszelkie doręczenia i wezwania, o których mowa w niniejszej umowie oraz inne skierowane przez strony względem siebie pisma, uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, o ile zostanie zachowana forma pisemna, zaś doręczenie nastąpi bezpośrednio do rąk Przedstawicieli stron, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 lub za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy:

a) ze strony Zamawiającego: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Biuro Inwestycyjno- Techniczne (BIT) UM w Łodzi; adres do korespondencji: 92-219 Łódź ul. Pomorska 251,
b) ze strony Wykonawcy: ………………………………
6. Zmiana Dyrektora BIT, , inspektora nadzoru oraz kierownika budowy i kierowników robót branżowych nie stanowi zmiany umowy. O każdorazowej zmianie osób na wymienionych stanowiskach strony, niezależnie od wpisu w dzienniku budowy, powiadomią się wzajemnie w formie pisemnej w terminie 3 dni od dokonania zmiany. Wykonawca wraz z powiadomieniem o zmianie kierownika budowy lub kierowników robót branżowych jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające podjęcia się obowiązków kierownika budowy, bądź robót, uprawnienia budowlane, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 

7. Przedstawiciele Stron, o których mowa w niniejszym paragrafie nie są upoważnieni do składania w imieniu stron żadnych oświadczeń woli, a wszelkie zobowiązania w tym finansowe mogą być zaciągane (lub zwalniane) jedynie przez osoby uprawnione do reprezentowania stron.

§ 5

Teren budowy

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz wskaże punkty poboru wody i energii elektrycznej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej konserwacji na własny koszt zamontowanych elementów instalacji, oraz zabezpieczenia istniejących już przed rozpoczęciem prac instalacji. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zabezpieczeń w sposób niewpływający na prawidłowe funkcjonowanie całości instalacji w obiekcie.    
3. Wykonawca ponosił będzie zryczałtowane koszty zużycia mediów obejmujące koszty: wody, energii i elektrycznej, a także wszelkich innych mediów wykorzystywanych w ramach realizacji umowy, do dnia odbioru końcowego, których wartość określona się na kwotę stanowiącą wartość 0,5 % każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę, bez względu na to, czy Zamawiający uznał zasadność jej płatności czy nie. Faktura z tytułu zryczałtowanej opłaty za media wystawiana będzie każdorazowo przez Zamawiającego i potrącana z opłacanej faktury Wykonawcy. W/w ryczałt obejmuje wyłącznie media w postaci kosztów opłat za zużycie wody, prądu, a nie obejmuje innych opłat takich jak koszty wywózki i utylizacji śmieci, gruzu itp., który to obowiązek obciąża Wykonawcę niezależnie od ryczałtu.      

4. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce na zorganizowanie zaplecza budowy.  
5. Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

6. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu budowy na koniec każdego dnia pracy.

7. Do obowiązków Wykonawcy należy jednolite i widoczne oznakowanie swoich pracowników (w tym również podwykonawców).

8. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

9. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy opracuje i przekaże Zamawiającemu „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)”. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać „Regulaminu Placu Budowy” (załącznik nr 3). Niestosowanie się do przekazanego Regulaminu przez Wykonawcę (ewentualnych podwykonawców) skutkować będzie każdorazowo sporządzeniem stosownej notatki oraz karą finansową nakładaną na Wykonawcę na zasadach określonych poniżej. Jeżeli Regulamin Placu Budowy zostanie złamany przez Podwykonawcę, konsekwencje finansowe zawsze obciążać będą Wykonawcę. Ewentualne kary za nieprzestrzeganie Regulaminu Placu Budowy rozliczane będą każdorazowo przy rozliczeniu finansowym. W Regulaminie Placu Budowy zawarta jest lista osób, które Zamawiający upoważnia do egzekwowania zapisów Regulaminu Placu Budowy. 
11. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie, w związku z tym w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych obiektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz SPZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w związku z tym:
a) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować je tak, aby nie narażać pracowników, pacjentów 
i innych osób przebywających na terenie Uczelni oraz Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na niebezpieczeństwo i nadmierne uciążliwości wynikające z prowadzonych robót. Wykonawca na czas wykonywania robót zastosuje rozwiązania zapewniające dostawę gazu, umożliwiające korzystanie przez użytkowników z budynków kampusu CKD. Tam, gdzie będzie to potrzebne, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca podczas wykonywanych prac musi zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia terenu objętego pracami nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie;

b) Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren objęty pracami i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie pracowników w wymaganą odzież i sprzęt ochronny. Wykonawca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót w głębokich wykopach, dbając o ich odpowiednie zabezpieczenie;

c) Teren prowadzenia robót zostanie przez Wykonawcę wydzielony i wyraźnie oznakowany, w miejscach niebezpiecznych Wykonawca umieści znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz o stosowaniu innych środków zabezpieczających przed skutkami zagrożeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;

d) Wykonawca poinformuje o prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac, pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie;

e) Prace ingerujące w strukturę funkcjonującego już szpitala, należy uzgodnić z przedstawicielami szpitala za pośrednictwem osób wskazanych w § 3 ust. 1 b 

f) Sposób realizacji prac powinien uwzględniać jak najmniejszą ingerencję w przestrzeń dla pacjentów i pracowników szpitala i jak najmniej oddziaływać na pacjentów i pracowników szpitala.  

h) Należy wykonać szczegółowy harmonogram wykonywania prac w obszarach ingerencji w funkcjonowanie szpitala. Tak wykonany harmonogram musi być zaakceptowany przez Zamawiającego;

i) Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym oraz szpitalem 
w szczególności w przypadku, gdyby prowadzone prace mogły oddziaływać na urządzenia wykorzystywane przez Zamawiającego i szpital np. serwerownie, centrum diagnostyki obrazowej;

j) Harmonogram prac musi uwzględniać zapewnienie pacjentom szpitala ciszy nocnej;

k) Wykonawca realizując ,,prace głośne’’ oraz prace wywołujące drgania w przestrzeniach przyległych do działającej części szpitala zobowiązany jest wykonywać je w godzinach 14 - 21, a inny termin uzgadniać ze szpitalem. Prace w przestrzeniach sąsiadujących z Blokiem Operacyjnym oraz Blokiem Operacyjnym Elektrokardiologii należy na bieżąco uzgadniać ze szpitalem także z zakresie prac urządzeń głośnych oraz wywołujących drgania np. betoniarek, zagęszczarek lub nadmiernego ruchu ciężarówek. W przypadku prac wywołujących drgania Wykonawca winien uwzględniać także konieczność ich uzgadniania zwłaszcza w obszarach Blok Operacyjny Elektrokardiologii oraz części kardiologicznej w poradniach;

l) Wykonawca w porozumieniu ze szpitalem zobowiązany jest zapewnić drożność i bezpieczeństwo oraz uzgodnić przebieg wewnętrznych i zewnętrznych pieszych ciągów komunikacyjnych pomiędzy Poradniami a szpitalem.

12. W terminie w skazanym w § 3 ust 2 lit. a) umowy, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren realizacji Etapu I oddawanej inwestycji i przekazać go Zamawiającemu. 
13. W terminie w skazanym w § 3 ust 2 lit. b) umowy, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren realizacji inwestycji i przekazać go Zamawiającemu wraz z terenem, na którym zorganizowane jest zaplecze budowy. 

14. W celu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą 
w niezbędnym zakresie, w tym w szczególności udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do działania w imieniu Zamawiającego w celu umożliwienia wywiązania się Wykonawcy z nałożonych umową obowiązków.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek utylizacji materiałów z rozbiórki (a podlegających utylizacji), oraz do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przekazanie materiałów do utylizacji, za wyjątkiem tych materiałów z odzysku, co do których inwestor poprzez swoich inspektorów zgłosi chęć ich przejęcia. 
16. Wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu opłaty za media nie obejmują innych opłat takich jak koszty utylizacji i wywózki śmieci, gruzu, koszty śmieci komunalnych itp., który to obowiązek utylizacji i wywózki obciąża Wykonawcę niezależnie od opłat/ryczałtu wskazanego w ust. 3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek utylizacji materiałów z rozbiórki (a podlegających utylizacji) oraz do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przekazanie materiałów do utylizacji.
17. Przejazd pojazdów ciężarowych przez parkingi w obszarze kampusu CKD może odbywać się wyłącznie po trasach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na drogach przejazdowych oraz do naprawienia szkód wyrządzonych ruchem pojazdów ciężarowych. 
18. Zakazuje się parkowania pojazdów ciężarowych i innych, w tym wielkogabarytowych, na terenach płatnych parkingów przeznaczonych dla pojazdów osobowych w obszarze kampusu CKD. Zamawiający lub operator parkingu uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy opłatą w wysokości 500% wartości dobowej stawki za parkowanie pojazdu za każdy stwierdzony przypadek takiego parkowania.
19. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia parkingów dla pacjentów parkowanie pojazdów osobowych uczestników procesu budowlanego może następować wyłącznie we wskazanych przez Zamawiającego obszarach, na zasadach odpłatności uzgodnionych z dysponentem parkingów.  
20. Wykonawca, niezależnie od oznakowania wynikającego z przepisów prawa budowlanego, zobowiązuje się do oznakowania terenu placu budowy w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego poprzez wywieszenie wizualizacji inwestycji oraz oznaczeń informujących o przedmiocie inwestycji. Sposób, wielkość i miejsca oznaczeń strony uzgodnią na etapie przekazania placu budowy.

§ 6

Odpowiedzialność

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy zarówno wobec Zamawiającego jak i osób i podmiotów trzecich. 

2. Od chwili rozpoczęcia prac do podpisania końcowego protokołu odbioru Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich zaistniałe na terenie budowy.
3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzgadniania i koordynacji prac z wykonywanymi przez innych wykonawców znajdujących się na terenie kampusu CDK UM.
4. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy do dnia jego zwrotnego przekazania ponosi odpowiedzialność za teren budowy. Przejmując teren budowy Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności działania wszystkich urządzeń/maszyn/instalacji znajdujących się na terenie budowy, a brak zastrzeżeń w protokole przekazania uznaje się za potwierdzenie, iż w dacie przekazania działały one poprawnie. 
5. Wykonawca zobowiązany jest także do zabezpieczenia i ochrony wszystkich instalacji, urządzeń oraz innego mienia znajdującego się na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność za ich zniszczenie, utratę lub uszkodzenie.  
6. Wykonawca zobowiązany jest także do zabezpieczenia prawidłowego działania wszystkich urządzeń/maszyn i instalacji znajdujących się na terenie budowy oraz wykonywania wszystkich czynności naprawczych, jeżeli zaistnieje ich potrzeba, tak, aby w dacie zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu działały one poprawnie.  
7. Strony ustalają, iż wszystkie zniszczenia/braki/uszkodzenia, jakie odnotowane zostaną w protokole odbioru terenu budowy przez Zamawiającego od Wykonawcy, które nie zostały uprzednio odnotowane w protokole przekazania terenu budowy Wykonawcy, obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest do ich usunięcia lub zapłaty kosztów napraw. 
§ 7

Materiały
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, które będą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w prawie budowlanym oraz wynikającym ze specyfiki zamówienia i dokumentacji technicznej. Każdorazowo Wykonawca, przed wbudowaniem materiału bądź urządzenia przedłoży inspektorom nadzoru kartę techniczną materiału bądź urządzenia, oraz wszelkie certyfikacje i deklaracje celem akceptacji. Bez pisemnej akceptacji inspektorów nadzoru Wykonawca nie ma prawa wbudowania materiałów bądź urządzeń.

2. Wszystkie prace musza być wykonywane w sposób nienaruszający warunków gwarancji producenckiej na wbudowywane materiały. Z chwilą montażu poszczególnych elementów/materiałów na Zamawiającego przechodzą wszystkie uprawnienia z tytułu gwarancji producenckiej. W przypadku przedstawienia przez Zamawiającego zastrzeżeń, co do wpływu wykonywanych prac na gwarancję producenta, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie producenta, iż sposób wykonywania prac nie narusza gwarancji producenta. 

3. W przypadku łączenia materiałów pochodzących od różnych producentów lub łączenia różnych systemów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę przedstawicieli Zamawiającego po uprzednim przedstawieniu im atestów na łączenie takich elementów. W przypadku braku atestów dopuszczalne jest przedstawienie zgodnych oświadczeń producentów, których produkty są łączone o braku przeciwskazań na łączenie elementów utrzymania gwarancji producenckiej. 

4. Wykonawca zabezpieczy i dokona składowania zdemontowanych elementów wskazanych 
przez inspektorów nadzoru, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i przekaże je protokolarnie w uzgodnionym terminie w trakcie wykonania zadania. Jeżeli Zamawiający nie będzie zainteresowany ich przejęciem Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek utylizacji materiałów z rozbiórki (a podlegających utylizacji) oraz do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przekazanie materiałów do utylizacji.

§ 8

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe, którego wartość zgodnie z ofertą i kosztorysem ofertowym stanowiącymi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy wynosi: 

………………… zł netto
słownie złotych: ………………………………………………………………, 00/100
………………… zł brutto

słownie złotych: ………………………………………………………………, 00/100
w tym ………………………… zł podatku VAT.
2. Podatek od towarów i usług (VAT) będzie naliczany do każdej faktury w wysokości wynikającej 
z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w dniu wystawienia faktury.  

3. Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy określony w § 1 ust. 3 lit. b). 
4. Ceny jednostkowe w ofercie będą niezmienne w trakcie realizacji i nie będą podlegać waloryzacji. 
Dla rozliczeń między stronami wiążąca jest kwota brutto, w ramach której zawarty będzie podatek VAT w należnej wysokości. W przypadku, gdyby wykonawca wskazał w kosztorysach ofertowych różne stawki za materiały lub robociznę za te same prace/materiały realizowane w różnych etapach prac, dla potrzeb rozliczeń przyjęta zostanie stawka najniższa ze wskazanych w kosztorysach ofertowych. 
5. Wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1 obejmuje wszystkie elementy realizacji umowy, w tym koszt materiałów, robocizny, opłatę gwarancyjną, koszt ubezpieczenia, koszty transportu, koszty instalacji, i inne a także wszystkie koszty pośrednie w tym koszty wykonania prób i badań potrzebnych do odbioru inwestycji.
6. Rozliczenie za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy odbywać się będzie na podstawie faktur VAT:

a) Częściowej wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze Etapu I, na podstawie kosztorysu powykonawczego prac Etapu I sporządzonego w oparciu o prowadzoną przez Wykonawcę księgę obmiarów, zgodnie z rzeczywistym obmiarem robót i cenami jednostkowymi zawartymi w kosztorysie ofertowym. 
b) Końcowej wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze Etapu II na podstawie kosztorysu powykonawczego prac Etapu II sporządzonego w oparciu o prowadzoną przez Wykonawcę księgę obmiarów, zgodnie z rzeczywistym obmiarem robót i cenami jednostkowymi zawartymi w kosztorysie ofertowym. 
7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej oraz warunkiem jej przyjęcia i zapłaty jest przedstawienie Zamawiającemu protokołu częściowego odbioru robót, o jakim mowa w § 11 ust. 1 lit. b), podpisanego przez inspektora nadzoru upoważnionego przez Zamawiającego, sporządzonego przy uwzględnieniu zakresu wykonanych robót zarejestrowanego w prowadzonej przez Wykonawcę księdze obmiarów. Brak tego załącznika stanowi podstawę do odmowy przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

8. Wynagrodzenie z faktur częściowych nie może przekroczyć 90% całego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. 
9. Całkowite rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po końcowym odbiorze. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i warunkiem jej przyjęcia i zapłaty jest przedstawienie Zamawiającemu protokołu odbioru końcowego robót (podpisanego przez inspektora nadzoru upoważnionego przez Zamawiającego, sporządzonego przy uwzględnieniu zakresu wykonanych robót zarejestrowanego w prowadzonej przez Wykonawcę księdze obmiarów). Brak tego załącznika stanowi podstawę do odmowy przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
10. Warunkiem wypłaty należności z którejkolwiek z faktur jest przedstawienie przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń wszystkich podwykonawców o dokonaniu zapłaty na ich rzecz 100% należności za wykonane prace i użyte materiały przy realizacji inwestycji objętej przedmiotową umową lub oświadczeń podwykonawców o zrzeczeniu się względem Zamawiającego roszczeń o zapłatę z tego tytułu. Brak tych oświadczeń stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Faktury przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi (załącznik nr 4). W przypadku niekorzystania przez Wykonawcę z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o braku podwykonawców. Brak takiego oświadczenia stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Faktury przez Zamawiającego. W przypadku braku zapłaty należności na rzecz podwykonawców Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac poprzez zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie dyspozycji przelewu wydanej na piśmie przez Wykonawcę i potwierdzonego przez podwykonawcę salda należności (wymagalnych i niewymagalnych), o ile w ten sposób dojdzie do zaspokojenia wszystkich niezaspokojonych podwykonawców. Wykonawca w przypadku zakończenia współpracy z danym podwykonawcą lub w przypadku zakończenia przez danego podwykonawcę prac na obiekcie zobowiązany jest do jego wyrejestrowania u Zamawiającego i złożenia oświadczenia tego podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz 100% należności za wykonane prace i użyte materiały przy realizacji inwestycji objętej przedmiotową umową lub oświadczeń podwykonawców o zrzeczeniu się względem Zamawiającego roszczeń o zapłatę z tego tytułu wraz z oświadczeniem o zakończeniu prac i zejściu z obiektu, którego wzór stanowi (załącznik nr 5) do umowy. 

11. Zamawiający dokona zapłaty należności wskazanych w fakturach w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę na fakturze.

12. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

13. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i oświadcza, iż posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 725-18-43-739. 
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej: ……………………………….
14. Za roboty niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje. 

15. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenia za prace spowodowane usuwaniem wad wykonanych prac.
16. Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za wykonanie prac bez pisemnego zlecenia ich wykonania podpisanego przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego jak również prace wykonane z naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych. Wykonawca oświadcza, iż w zrzeka się w stosunku do Zamawiającego roszczenia o ich zapłatę za wykonanie takich prac. 
17. W przypadku, gdy, po stronie Wykonawcy występuje podmiot, o którym mowa w art. 23 pzp, faktura wystawiana jest tylko przez Pełnomocnika/Lidera wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia wskazanego w dacie zawarcia umowy, który posiada numer 
NIP …………………………………. Zmiana Lidera w trakcie realizacji zamówienia pozostaje bez wpływu na podmiot fakturujący, chyba, że Zamawiający w drodze aneksu do umowy wyrazi zgodę na zmianę podmiotu fakturującego. 
§ 9

Roboty dodatkowe i zamienne

1. W przypadku wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności realizacji robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 a-c ustawy Prawo zamówień publicznych, wykraczających poza przedmiot umowy, Wykonawca deklaruje gotowość przyjęcia ich do wykonania. Podstawą ich wykonania będzie podpisanie aneksu przy spełnieniu warunków określonych w w/w przepisach. Wszelkie inne dyspozycje (w tym inspektorów nadzoru inwestorskiego) odnośnie możliwości ich wykonywania będą prawnie bezskuteczne. 

2. O konieczności wykonania takich robót Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o tym, przedstawiając protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, potwierdzający wypełnienie przesłanek warunkujących ich zlecanie przez Zamawiającego.

3. Kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe sporządzony będzie przez Wykonawcę w oparciu o przedmiar wykonany przy udziale inspektora nadzoru w oparciu o stawki, ceny oraz narzuty nie wyższe, niż w kosztorysie ofertowym, o którym jest mowa w § 1 ust. 3 b). 

4. W przypadku użycia materiałów lub wykonywania robót, których nie ma w kosztorysie ofertowym, o którym jest mowa w § 1 ust. 3 b), będą one rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a weryfikowanych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

a) Ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte nie wyższe niż te, które wynikają z kosztorysów ofertowych, o których jest mowa w § 1 ust. 3 b),

b) W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy pod lit. a), brakujące ceny czynników produkcji (materiały i sprzęt) zostaną przyjęte nie wyższe niż te, które wynikają z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania - w oparciu o ceny obowiązujące na obszarze realizacji zamówienia,

c) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy nie wyższe niż te, które są zawar​te w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku odpo​wiednie pozycje KNR-ów; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

5. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem w trakcie trwania umowy na rynek nowych materiałów lub urządzeń o lep​szych parametrach, Zamawiający może zrezygnować z niektórych materiałów lub urządzeń przewidzianych dokumentacją 
i zastąpić je nowymi, o lepszych parame​trach. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Zamawiający. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiały lub urządzenia odbywać się będzie następująco:
a) Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, koszt realizacji prac zaniechanych;

b) Zamawiający zakupi nowy materiał lub urządzenie albo, stosownie do swojego wyboru, zleci ten zakup Wykonawcy w drodze odrębnego zamówienia, stosując usta​wę Prawo zamówień publicznych,

c) Wykonawca „wbuduje" nowy materiał lub urządzenie, przy za​stosowaniu sposobu obliczenia wynagrodzenia za to „wbudo​wanie", przedstawionego w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.

6. Kosztorys ofertowy na roboty zamienne sporządzony będzie przez Wykonawcę w oparciu o przedmiar wykonany przy udziale inspektora nadzoru w oparciu o stawki, ceny oraz narzuty nie wyższe, niż w kosztorysie wskazanym w § 1 ust. 3 lit. b.

7. W przypadku użycia materiałów lub wykonywania robót, których nie ma w w/w kosztorysie, będą one rozliczane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez wykonawcę, a weryfikowane przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorys ten opracowany będzie w oparciu o następujące założenia:

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) nie mogą być wyższe niż wynikające z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę,

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy pod lit. a), brakujące ceny czynników produkcji zostaną określone w sposób nie wyższy niż wynikające z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania - w oparciu o ceny obowiązujące na obszarze realizacji zamówienia,

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy nie wyższe zawar​te w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku nie wyższe niż odpo​wiednie pozycje KNR-ów; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną nie wyższe niż KNNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego.

8. Ostateczna wartość wynagrodzenia za wykonanie robót zamiennych określona zostanie na piśmie z uwzględnieniem powyższych założeń.

9. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej przez organy uprawnione do reprezentacji Zamawiającego wykonywane mogą być je​dynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub koniecz​ność zapobieżenia awarii.

§10

Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy określającej zakres rzeczowy i finansowy prac powierzonych podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Wartość wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom, nie może przekraczać wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający, w terminie 3 dni od daty otrzymania kompletnej umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) Niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści niniejszej umowy

b) Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4;

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający, w terminie 3 dni od daty otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 5.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

11. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w § 14 ust. 1 pkt „i” niniejszej umowy.

12. Przepisy ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Wykonawca zgłasza uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

21. Ilekroć w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, należy przez to rozumieć także dalszych podwykonawców.
22. Wykonawca odpowiada za działania swoich podwykonawców w stosunku do dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.  

23. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

24. W umowach z podwykonawcami Wykonawca winien zawrzeć zapisy:

a) O udzieleniu przez podwykonawcę solidarnie z Generalnym Wykonawcą gwarancji na całość zakresu robót wykonanego przez podwykonawcę oraz dostarczone przez niego urządzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie dla gwarancji udzielanej przez Generalnego Wykonawcę;

b) O zobowiązaniu do składania oświadczeń wymaganych niniejszą umową;

c) O obowiązku zgłaszania Zamawiającemu wszystkich podwykonawców realizujących prac na obiekcie;
d) O zwolnieniu Zamawiającego z odpowiedzialności wobec podwykonawcy za części wynagrodzenia za wykonane prace, zatrzymane lub potrącone w związku z udzieleniem przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 11 

Odbiory

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

b) Odbiór częściowy,

c) Odbiór końcowy.

2. Ilekroć w toku realizacji niniejszej umowy zachodzić będzie przypadek dokonywania odbioru wskazanego w niniejszym paragrafie stosuje się do niego następujące zasady działania: 

a) Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem w dzienniku budowy, powiadamiając pisemnie Zamawiającego o dokonanym wpisie, jeżeli na budowie nie funkcjonuje dziennik budowy wystarczające jest złożenie pisemnej informacji o gotowości do odbioru,
b) Przedstawiciel Zamawiającego przystąpi do odbioru nie później niż w 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, potwierdzając wynik odbioru wpisem do dziennika budowy,

c) Każdy odbiór potwierdzany jest pisemnym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron, odbiór końcowy potwierdzony będzie protokołem odbioru końcowego,

d) W przypadku stwierdzenia wad istotnych lub nieistotnych wskazanych w § 11 ust. 6, Zamawiający zarządzi przerwę w czynnościach odbioru do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości. Dalsze czynności odbioru realizowane będą wedle procedury jak dla dokonania odbioru,

e) Czasu trwania czynności odbioru (tj. od dnia przystąpienia do odbioru, nie później jednak niż od 6 dnia po zgłoszeniu gotowości do odbioru, do dnia zakończenia czynności odbioru) nie wlicza się do okresu naliczania kar umownych, z tym jednak, iż do okresu naliczania kar umownych wlicza się każdorazowo okresy przerw, o których mowa w ust. 2 lit. d) niniejszego paragrafu,
f) Zgłoszenie gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego winno zostać dokonane na minimum 7 dni przed Terminem Wykonania,
g) W trakcie trwania prac możliwe jest dokonywanie odbiorów poszczególnych etapów realizacji inwestycji obejmujących okres, w jakich trwały prace lub poszczególne instalacje. Za wyjątkiem odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór etapu prac nie pozbawia Zamawiającego prawa do ponownej weryfikacji jakości wykonania prac i ich obmiarów w ramach odbioru rzeczowego,
h) W ramach odbioru rzeczowego nastąpi weryfikacja całości wykonanych prac i ich obmiarów wykonanych od początku inwestycji, dla potrzeb rozliczenia inwestycji, za wyjątkiem weryfikacji zakresu prac zanikających lub ulegających zakryciu, których obmiary zostały wprost potwierdzone przez inspektorów nadzoru w księdze obmiarów lub protokołach odbioru. Obowiązek dopilnowania, sporządzenia stosownych obmiarów i ich potwierdzenia obciąża Wykonawcę a brak ich wykonania w odpowiednim terminie umożliwiającym pomiary następuje na ryzyko Wykonawcy. 
3. Niewykonanie obowiązku zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu uprawnia Zamawiającego do odmowy potwierdzenia ich wykonania i odmowy zapłaty za ich wykonanie. W takim przypadku Wykonawca może wedle swojego wyboru wykonać odkrycia prac zakrytych na swój koszt a następnie przywrócenia przez Wykonawcę na swój koszt robót do bezusterkowego stanu poprzedniego. W takim przypadku czas wykonywani prac odkrywkowych oraz prac związanych z przywracaniem do stanu nadającego się do odbioru zaliczany jest do okresu trwania prac objętych umową uprawniający Zamawiającego do naliczania kar umownych. 

4. Odbiór częściowy objęty jest zakresem robót dla Etapu I. Procedura odbioru rozpoczyna się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na ten Etap, a także definitywnym pobudowlanym posprzątaniu obiektu w zakresie objętym danym Etapem. Po dokonanym odbiorze częściowym (Etapu) sporządzony jest protokół odbioru częściowego (Etapu). 

5. Odbioru rzeczowego prac dokonują inspektorzy nadzoru po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia określając zakres oraz poprawność wykonania robót. Odbiór rzeczowy prac nie stanowi skwitowania wykonania umowy, a jedynie potwierdzenie rzeczowego zakresu wykonania prac.

6. Procedura odbioru rzeczowego rozpoczyna się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, a także definitywnym pobudowlanym posprzątaniu całości terenu robót będących przedmiotem umowy. Zamawiający dokona odbioru końcowego po usunięciu wszystkich istotnych wad zgłoszonych przez Zamawiającego, a także usunięciu wszystkich wad o charakterze nieistotnym, jeżeli ich łączna wartość przekroczy 5.000,00 złotych lub czas potrzebny do ich usunięcia przekracza okres 7 dni roboczych. W takim przypadku wartość wad nieistotnych liczona będzie, jako wartość prac potrzebnych do zrealizowania w celu ich usunięcia liczona wedle kosztorysu wskazanego w § 1 ust. 3 lit. b) umowy. Gotowość do obioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu.

7. Niezależnie od ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca, zgłaszając gotowość do odbioru rzeczowego, przedłoży i przekaże Zamawiającemu oryginały kompletu dokumentów zgodnie z przepisami prawa budowlanego w szczególności następujących dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

a) Kompletną dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną
b) Oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią uprawnień, i zaświadczeniem o przynależności do izby zawodowej:

· O zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

· O doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

· O ewentualnych zmianach dokonanych w toku wykonywania robót, potwierdzonych przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
c) Oświadczenie uprawnionej osoby (kierownika robót), wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeniami o przynależności do izby zawodowej, o prawidłowości wykonania instalacji gazu wraz z protokołem próby szczelności, protokoły zgrzewów rurociągów oraz wszelkie niezbędne pomiary i badania,
d) Oświadczenie o kompletności dokumentacji, dziennik budowy,
e) Protokoły odbiorów technicznych i rozruchowych,
f) Kopie atestów na wbudowane materiały i urządzenia, oraz oryginały kart gwarancyjnych i instrukcje w języku polskim,
g) Karty katalogowe i instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i przyrządów, oraz wymagane certyfikaty i dopuszczenia w języku polskim,
h) Instrukcje eksploatacji i obsługi wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń w postaci opracowania wykonania oznaczeń i schematów,
i) Spis przekazywanych dokumentów,  

8. W razie stwierdzenia podczas któregokolwiek odbioru wad, które obniżają zdolność użytkową i które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może, według swego wyboru:

a) Obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót, albo

b) Zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej ·z opóźnienia. 

9. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i urządzeń użyte do usunięcia wad.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych, jako wadliwych. Termin usunięcia wad nie może być dłuższy niż wskazany w § 13 ust. 3 lit. b).

11. Zamawiający może przerwać czynności odbioru zgodnie z § 11 ust. 2 lit. d) niniejszego paragrafu, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad istotnych lub nieistotnych wskazanych w § 11 ust. 6 - aż do czasu usunięcia tych wad. Powyższa okoliczność podlega wpisowi do dziennika budowy.

12. Odbiór rzeczowy następował będzie w formie kosztorysów wykonanych elektronicznie w formacie ath zawierającym zarówno obmiary jak i ceny jednostkowe oraz sumaryczne. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przesłania kosztorysów przedstawicielom Zamawiającego w wersji edytowanej. 

13. Dla potrzeb odbioru Finansowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pełne rozliczenie wykonanych prac w formacie .xls w wersji edytowanej.  W przypadku przedstawiania rozliczeń częściowych Wykonawca przesyłał będzie w wersji edytowanej narastająco kolejne etapy rozliczeń. 

14. Na podstawie dokonanego Odbioru Rzeczowego Strony dokonają Odbioru Finansowego zakresu robót z uwzględnieniem obciążeń z tytułu kar umownych oraz przypadków przewidzianych z ust. 7 powyżej. Odmowa zaakceptowania przez Wykonawcę kar umownych oraz kwot z tytułu obniżenia wynagrodzenia nie pozbawia prawa Zamawiającego do ich potrącenia z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia. Odbiór Finansowy stanowi jednocześnie odbiór końcowy, chyba, że po dokonaniu Odbioru Finansowego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pozwolenia na użytkowanie. 

§ 12

Zabezpieczenie umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy tj. kwotę …………………………… zł 

w formie: ……………………………………………………………………………………………….
2. Część zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi wynosi 30% wysokości zabezpieczenia określonego w ust. 1 i zostanie zwrócona Wykonawcy w 15 dni po upływie okresu rękojmi, natomiast część gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową wynosi 70% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego robót za należycie wykonanie.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji (bankowych lub ubezpieczeniowych) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważności gwarancji także w przypadku opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu prac objętych umową. W przypadku, gdyby na 5 dni przed upływem terminu obowiązywania gwarancji Wykonawca nie przedłożył nowej gwarancji lub nie wniósł innego zabezpieczenia Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z przedłożonej mu gwarancji i zażądania od Gwaranta wypłaty środków.

§ 13

Gwarancja 

1. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres 36 miesięcy gwarancji na wszystkie wykonane roboty i materiały użyte do ich realizacji oraz inne wykonane w ramach realizacji niniejszej umowy urządzenia, zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców.
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego zamówienia, a w razie jego braku lub rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji Etapu II od daty od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane prace obejmujące ostatni realizowany etap prac. 
3. Warunki gwarancji:

a) W przypadku wykrycia wad wykonawca podejmie działania zmierzające do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili dokonania zgłoszenia za pomocą 

     faksu na nr ……………………………. 

     telefonicznie na nr …………………………. 

     za pomocą poczty elektronicznej na adres: …………………………  

     lub pisemnie na adres: …………………………………………………….
b) Wykonawca usunie wady na swój wyłączny koszt w odpowiednim, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, jaki jest wymagany dla ich usunięcia przy dochowaniu należytej staranności wymaganej od przedsiębiorcy,

c) W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym (określonym pod lit. b) terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. Wszystkie udokumentowane koszty poniesione przez zamawiającego z tego tytułu zostaną zapłacone Zamawiającemu przez Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiający ma prawo wystąpić z żądaniem zapłaty poniesionych kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres gwarancji i rękojmi. Niezależnie od tego Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych określonych w niniejszej umowie,

d) Po zakończeniu każdego roku użytkowania, w okresie gwarancji przedmiotu umowy Zamawiający będzie dokonywał jego przeglądów okresowych przy udziale przedstawiciela Wykonawcy,

e) W przypadku wymiany poszczególnego elementu okres gwarancji biegnie na nowo. Przedłużenie okresu gwarancji jakości odbywa się na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
4. Zamawiający wyznacza pogwarancyjny odbiór poszczególnych elementów na minimum 14 dni przed upływem okresu gwarancyjnego, z którego sporządzony zostanie pisemny protokół. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, spowodowane istnieniem wad materiałów lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad. 

6. Wszelkie czynności konserwacyjne dotyczące wykonanych prac oraz zamontowanych elementów i urządzeń, zlecane w trakcie okresu gwarancyjnego przez Zamawiającego do wykonania profesjonalnym podmiotom innym niż Wykonawca, nie powodują utraty gwarancji udzielonej przez producentów zamontowanych elementów i urządzeń. 

§ 14

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu niezależne od siebie kary umowne:

a) w przypadku opóźnienia w zakończeniu prac (odbioru częściowego) Etapu I w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 lit. a) w wysokości:

· za pierwsze 7 dni opóźnienia kara umowna w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia następnego po upływie tego terminu do dnia dokonania odbioru końcowego;
· za kolejne dni opóźnienia kara umowna w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia następnego po upływie tego terminu do dnia dokonania odbioru końcowego;
b) w przypadku opóźnienia w zakończeniu prac (Etapu II - odbiór końcowy) w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 lit. b) w wysokości:

· za pierwsze 7 dni opóźnienia kara umowna w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia następnego po upływie tego terminu do dnia dokonania odbioru końcowego;

· za kolejne dni opóźnienia kara umowna w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia następnego po upływie tego terminu do dnia dokonania odbioru końcowego;

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanej w § 8 ust. 1; 

d) w przypadku opóźnienia w usuwaniu wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, , w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia;

e) z tytułu naruszenia zapisów Regulaminu Placu Budowy wskazanego w § 5 ust. 10 kara umowna w kwocie 500 zł (pięćset złotych) za każdy przypadek naruszenia, z tym, iż w przypadku stwierdzenia przez inspektorów nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiającego, iż na budowie znajdują się pracownicy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 1500 zł ( jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy przypadek (każdą osobę);
f) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę zamówienia w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 8 ust. 1;

g) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł;
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł;

i) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł;
j) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł;
k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł;
l) w przypadku nienależytego wykonania umowy lub jej warunków innych niż wskazane powyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy; 

m) w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub dokumentacji zgodnie z zapisem § 15 ust. 2 lit. d) w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia następnego po upływie terminu na przekazanie Zamawiającemu placu budowy do dnia ich przekazania; 

n) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 15 ust. 2 z wyjątkiem uchybienia terminowi, o którym mowa w § 15 ust. 2 lit. d) - karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia wskazanego w § 8 ust. 1 umowy;
2. Należności wynikające z tytułu kar umownych będą płatne w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego nałożenie kar umownych. Zamawiający będzie mógł, bez uprzedniego wzywania Wykonawcy, potrącić kwoty należne mu z tytułu kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od zapłaty kar umownych. 

4. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy w całości lub niewykonanej części nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania.

5. Wszelkie kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie są niezależne od siebie.

§ 15

Odstąpienie

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w niewykonanej części w sytuacji:

a) Zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) Wszczęcia likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy;

c) Nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy zgodnie z § 3 ust. 1 lit. a) umowy bez uzasadnionych przyczyn lub opóźnienie w realizacji prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przekraczające 1 miesiąc;

d) Opóźnienie się z rozpoczęciem lub wykonaniem prac w taki sposób, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie. 

Przy czym strony uznają, iż odstąpienie od umowy w całości lub niewykonanej części z przyczyn wskazanych w § 15 ust. 1 pkt. „b)-d)” uznaje się także za odstąpienie z przyczyn za które odpowiada Wykonawca. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub niewykonanej części przez którąkolwiek ze stron Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) W terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;
d) Wykonawca w 30 dniu od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uprzątnie teren budowy wraz z zapleczem i protokolarnie przekaże Zamawiającemu plac budowy. Łącznie z przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w § 11 ust. 7 obejmującą stan realizacji budowy na datę odstąpienia;

e) Jeżeli w 30 dniu po doręczeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w całości lub niewykonanej części Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu uprzątniętego placu budowy, Zamawiający uprawniony będzie na koszt Wykonawcy do jednostronnego przejęcia i uprzątnięcie placu budowy poprzez usunięcie z niego wszystkich urządzeń, maszyn i innych Wykonawcy oraz zmagazynowania ich we własnych lub wynajętych w tym celu pomieszczeniach magazynowych. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odmowy wydania Wykonawcy maszyn i urządzeń oraz innych składników pozostawionych na placu budowy do czasu pokrycia przez Wykonawcę kosztów uprzątnięcia placu budowy i magazynowania. 

3. Podstawę do wyceny prac wykonanych w okresie obowiązywania umowy stanowić będzie Oferta wykonawcy wraz z kosztorysami z tym, iż należne Wykonawcy z tego tytułu wynagrodzenie nie może być wyższe niż procentowa wartość udziału prac wykonanych w wartości całości przedmiotu zamówienia określonego w § 8 ust. 1 umowy. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w takim przypadku na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy. 

4. Strony ustalają, iż w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub niewykonanej części przez którąkolwiek ze stron terminy gwarancji na zakres prac wykonany przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy biegną od dnia przekazania placu budowy zgodnie z § 15 ust. 2 lit. d) i e).
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Z prawa odstąpienia w przypadkach określonych w § 15 ust. 1 każda ze stron możne skorzystać w całym okresie realizacji prac przez Wykonawcę, tj. od dnia podpisania umowy do dnia faktycznego zakończenia prac przez Wykonawcę, a oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
§ 16

Zmiana postanowień umowy

1. Umowa może ulec zmianie w szczególności w zakresie zapisów obejmujących: termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, dokumentację projektową, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są w przypadku: 

a) Działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca inwestycji, strajków, zmiany cen surowców i materiałów, itp.),

b) Utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części,

c) Gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie,
d) Zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia,

e) Zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia,

f) Zmian organizacyjnych polegających w szczególności na zmianie, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane, za wyjątkiem zmiany osób przewidzianej w § 4 ust. 6, która nie stanowi zmiany umowy,

g) Konieczności zmian w dokumentacji projektowej,

h) Zmiany lidera konsorcjum Wykonawcy lub podmiotu fakturującego roboty, 

i) Braku dostępności na rynku specjalistycznych materiałów budowlanych,

j) Konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania niegorszych materiałów i urządzeń,

k) Wydania decyzji administracyjnych lub innych aktów władzy (decyzja władz publicznych, w tym oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sądu itp.), jeśli ich wydanie nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy,

l) Wprowadzenia na rynek w trakcie trwania umowy nowych materiałów lub urządzeń o lepszych parametrach technicznych lub użytkowych,

m)  Gdy konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

n) Zmiany ilości, charakteru, standardu lub technologii wykonania robót lub zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych,

o) Opóźnienia powyżej ustawowych terminów wydania przez organy administracji publicznej pozwoleń, zezwoleń, zgód, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

p) Opóźnienia, utrudnienia lub przerwania robót lub ich części spowodowane przez władze administracyjne, wynikające z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

q) Zawieszenia lub wstrzymania robót na żądanie Zamawiającego,

r) Zgodnej woli przyspieszenia realizacji, uzgodnienia pomiędzy stronami zmiany terminów realizacji,

s) Zmian, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 a-c ustawy prawo zamówień publicznych.

t) Zmian w zakresie planowanego sposobu i terminów wykorzystania powierzchni objętych przedmiotem zamówienia; 

u) Przesunięcia terminu udostępnienia frontu robót do wykonania Etapu II;

v) Braku możliwości skoordynowania prac z wykonawcą budynku U1; 

3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian w treści umowy, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

4. W przypadku wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności realizacji robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 a-c ustawy prawo zamówień publicznych wykraczających poza przedmiot umowy, Wykonawca deklaruje gotowość przyjęcia ich do wykonania. O konieczności wykonania takich robót Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości w tym przedmiocie w formie protokołu konieczności potwierdzającego wypełnienie przesłanek warunkujących ich zlecanie przez Zamawiającego.

5. Zmiana umowy powinna nastąpić z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach powiadomić Zamawiającego na piśmie o fakcie ich zaistnienia oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca wnosi o przedłużenie terminów wskazanych w § 3 ust. 1 lit. d) i e), powinien taki wniosek wraz z podaniem uzasadniających go przyczyn zamieścić w pisemnym zawiadomieniu.  

7. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego lub niezgłoszenia wniosku zgodnie z § 16 ust. 6 albo dokonania tych czynności po upływie terminu określonego w tym przepisie, Wykonawca traci prawo do powoływania się na te okoliczności w przyszłości.
§ 17

Klauzule społeczne 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, opisane w dokumentacji projektowej i kosztorysach ofertowych, w szczególności:

a) Czynności związane z przebudową zewnętrznej instalacji gazowej - w zakresie opisanym w projekcie technicznym,

2. Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

b) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

c) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. Wykonawca lub podwykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia robót, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4. Dodatkowo, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

b) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

c) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązują się zapewnienia zachowania przez pracowników mających dostęp do wszelkich informacji oraz dokumentacji uzyskanych w związku realizacją lub w trakcie wykonywania przedmiotu umowy w poufności.

§ 18
Postanowienia końcowe

1. Z zastrzeżeniem § 16 zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron i wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej strony.

4. Na wypadek sporu między Stronami właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron.
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż zarówno umowa jak całość dokumentacji wytworzonej w trakcie jej realizacji mają charakter jawny i mogą zostać przez Zamawiającego udostępniane na zasadach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących w szczególności przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – SWZ,
2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z kosztorysami ofertowymi,
3. Załącznik nr 3 – Regulamin placu budowy

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie podwykonawcy o zakończeniu prac

               WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY
Nr sprawy: ZP/29/2025


                 
 Załącznik nr 3 do umowy ZP/29/2025
Łódź dn. ……………………… 
REGULAMIN BUDOWY

Modernizacja instalacji gazowej niskiego ciśnienia na potrzeby zasilenia budynków C5 oraz A4
1. Generalny Wykonawca ma obowiązek wydzielić teren budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującymi. 

2. Na terenie budowy dla zapewnienia bezpieczeństwa obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia przez wszystkie osoby środków ochrony osobistej BHP, a w szczególności kasków ochronnych BHP, obuwia ochronnego oraz kamizelek o wysokiej widoczności i innych wymaganych przez przepisy BHP. Dotyczy to również gości oraz zaopatrzenia Wykonawców. Gościom wizytującym teren budowy wstęp poza strefę wydzieloną możliwy jest tylko w towarzystwie osoby uprawnionej.

3. Kierowcy pojazdów po opuszczeniu kabiny muszą nosić kaski BHP, kamizelki o wysokiej widoczności oraz obuwie ochronne. 

4. Każda osoba wykonująca prace na terenie budowy winna być oznaczona poprzez wskazanie przedsiębiorstwa w ramach którego wykonuje czynności.  

5. Należy stosować się do informacji i zaleceń umieszczonych na tablicach informacyjnych.

6. Poruszanie się osób po terenie budowy możliwe jest tylko po wyznaczonych drogach dla pieszych.

7. Na terenie budowy obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

8. Na terenie budowy obowiązuje zakaz spożywania posiłków, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

9. Na terenie budowy obowiązuje zakaz przebywania poza godzinami pracy i nocowania za wyjątkiem całodobowej ochrony budowy.

10. Na terenie budowy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających i zakaz przebywania osób w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Każdy pracownik zobowiązany jest na żądnie służb nadzoru inwestorskiego do poddania się badaniom w tym zakresie.  Odmowa poddania się kontroli uznana będzie za potwierdzenie, iż osoba ta znajduje się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego i uprawniać będzie do natychmiastowego zawiadomienia organów ścigania i nakazania opuszczenia placu budowy. 

11. Używanie odbiorników radiowych / odtwarzaczy osobistych, na terenie budowy jest zabronione. 

12. Obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych jest dopuszczona wyłącznie dla osób z odpowiednim przeszkoleniem, wyznaczonych przez Kierowników Robót i osiadających stosowne aktualne uprawnienia zawodowe potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym. Obsługiwanie sprzętu mechanicznego jest dozwolone tylko dla osób z odpowiednimi uprawnieniami.

13. Sprzęt mechaniczny może zostać wprowadzony na teren budowy po przekazaniu do kierownika budowy dokumentów dopuszczających do eksploatacji i/użytkowania w budownictwie i wyrażeniu przez niego zgody na wprowadzenie sprzętu na budowę. 

14. Używanie otwartego ognia (spawanie, zgrzewanie, ogrzewanie ogniem) jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia od Kierownika Robót Wykonawcy.

15. Palenie ognisk na terenie budowy jest zabronione.

16. Nadzór na budowie ze strony Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

a) inspektor nadzoru - ……………………………………………….
b) inspektor BHP – ………………………………
c) inspektor PPOŻ - …………………………….  

17. Wyżej wymienione osoby są upoważnione do nałożenia kary finansowej na Generalnego Wykonawcę i firmy podwykonawcze działające na jego zlecenie.

18. Ustalono następujące kary finansowe za:

a) 500.- zł (pięćset złotych) - z tytułu naruszenia zapisów Regulaminu Placu Budowy, za każdy przypadek naruszenia, 

b) 1.500.- zł (jeden tysiąc pięćset złotych) w przypadku stwierdzenia, iż na budowie znajdują się pracownicy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, za każdy przypadek (każdą osobę) wraz z natychmiastowym wydaleniem z terenu budowy.
19. Wszyscy pracownicy firm podwykonawczych pracujący na terenie budowy, są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP, oraz zachowania bezwzględnego porządku na terenie budowy.
20. Nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracowników firm podwykonawczych, będzie skutkować nałożeniem kar finansowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na Generalnego Wykonawcę. 

21. Teren budowy winien być uporządkowany. Materiały i urządzenia a także odpady i gruz pobudowlany muszą składowane w sposób nieutrudniający komunikacji oraz niezagrażający bezpieczeństwu pracy. 

22. Dziennik budowy przez cały okres jej trwania musi znajdować się w biurze budowy u kierownika budowy.

23. Kierownik budowy zobowiązany jest do udostępniania dziennika budowy inspektorom nadzoru, inspektorom branżowym, projektantowi oraz innym osobom uprawnionym do dokonywania wpisów w dzienniku budowy na każde ich żądanie. 

24. W momencie złamania w/w zasad sporządzona będzie notatka, na której podstawie zostanie nałożona kara finansowa. 

25. Kary finansowe będą naliczane Wykonawcy i rozliczane zgodnie z umową. 

26. Generalny wykonawca i firmy podwykonawcze zobowiązane są do akceptacji w/w regulaminu.

Akceptuję regulamin budowy sporządzony w dniu ………………………………. bez żadnych zastrzeżeń. 
1.
Generalny Wykonawca………………………………………………………….
2.
Podwykonawca……………………………………………………………………….

3.
Podwykonawca………………………………………………………………………

.…………………………………………..

                                                                                                                              podpis
Nr sprawy: ZP/29/2025                                                                                  Załącznik nr 4 do umowy ZP/29/2025 

Wzór oświadczenia podwykonawcy

……………………………………………………………………….

pieczęć nagłówkowa podwykonawcy

Działając jako podwykonawca …………………………………………………………… realizującego na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prace w zakresie umowy nr ZP/29/2025 z dnia …………………… zgodnie z umową na podwykonawstwo zawartą pomiędzy w/w a naszym przedsiębiorstwem z dnia ……………………… niniejszym oświadczam, iż ………………………… uregulował/ła w 100% na naszą rzecz wynagrodzenie za dotychczas (tj. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia), wykonane prace, materiały użyte przy realizacji inwestycji objętej przedmiotową umową oraz urządzenia i inne dostarczone przez nas w ramach realizacji niniejszej umowy.   

W związku z powyższym oświadczam, iż z tego tytułu nie będę zgłaszała w stosunku do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi żadnych roszczeń.

…………………………, dnia ……………………. 

…………………………………………..

podpis

Nr sprawy: ZP/29/2025                                                                                   Załącznik nr 5 do umowy ZP/29/2025 

Wzór oświadczenia podwykonawcy

……………………………………………………………………….

pieczęć nagłówkowa podwykonawcy

Działając jako podwykonawca …………………………………………………………… realizującego na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prace w zakresie umowy nr ZP/29/2025 z dnia …………………… zgodnie z umową na podwykonawstwo zawartą pomiędzy w/w a naszym przedsiębiorstwem z dnia ……………………… niniejszym oświadczam, iż ………………………… uregulował/ła w 100% na naszą rzecz wynagrodzenie za dotychczas (tj. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia), wykonane prace, materiały użyte przy realizacji inwestycji objętej przedmiotową umową oraz urządzenia i inne dostarczone przez nas w ramach realizacji niniejszej umowy.   

W związku z powyższym oświadczam, iż z tego tytułu nie będę zgłaszała w stosunku do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi żadnych roszczeń.

Jednocześnie oświadczam, iż zakończyłem realizację prac w ramach kontraktu ZP/29/2025 i niniejsze oświadczenie potwierdza całkowite rozliczenie wszelkich przysługujących mi względem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jako Inwestora w ramach w/w kontraktu roszczeń. Potwierdzam, iż w przypadku ponownego podjęcia działań na w/w obiekcie konieczne będzie ponowne zgłoszenie mnie jako podwykonawcy. 

…………………………, dnia ……………………. 

…………………………………………..

podpis

1
PAGE  
27

