DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” (w skrocie ST) odnosi si¢ do wymagan

wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach zamierzenia budowlanego (Zaméwienia publicznego) pt.: ,,Przebudowa
mostu o numerze JNI: 01003038

— Oznakowanie i organizacja ruchu na czas budowy,

—  Wytyczenie fundamentow,

—  Whicie $cianki szczelnej i wykonanie wykopow pod fundamenty,
—  Wykonanie pali pod kazda podpora

—  Przeprowadzenie probnego obcigzenia pali

—  Wykonanie fundamentow,

— Zasypanie z zaggszezeniem czg¢$ci fundamentu.

—  Whykonanie i utrzymanie rusztowan ustroju w catym okresie robot,
— Wykonanie deskowan i betonowanie filaréw , przyczotkow

—  Wykonanie deskowan i betonowanie ustroju no$nego,

— Montaz tozysk,

—  Wykonanie deskowan i betonowanie fundamentéw pod barieroporecz w obrebie ptyt
przejsciowych,

—  Whykonanie i montaz ptyt przejsciowych,

—  Wykonanie elementéw wyposazenia mostu.

—  Wykonanie odwodnienia pomostu,

— Montaz desek gzymsowych z polimerobetonu,
— Montaz bariero-poreczy,

—  Wykonanie nawierzchni chodnikéw,

—  Zabezpieczenie powierzchni betonowych,

— Montaz oston przeciw porazeniowych,

— inne roboty towarzyszace wymienione w Dokumentacji Projektowe;j.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.2.1. Wymagania Ogoélne nalezy odczytywac i rozumie¢ w Zamowieniu jako cz¢$¢ Dokumentow
Umowy opisujaca wykonanie i odbior robot budowlanych opisanych w Zamoéwieniu.

1.2.2. Wszgdzie w roznych rozdziatach Specyfikacji technicznych czynione sg odniesienia do norm
krajowych, ktore napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy
te winny by¢ uwazane za integralng cz¢$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacja
Projektowa i1 Specyfikacja jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w petni
zaznajomionego z ich treécig i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktore ukaze si¢ nie p6zniej niz
na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile w Umowie nie wskazano
inaczej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wymagan ogoélnych dla prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem zamierzenia budowlanego opisanego w okres§lonej specyfikacji.



1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa — dokumentacja wykonana przez Projektanta stuzaca do
opisu przedmiotu Zamowienia na wykonanie robot budowlanych, stanowiaca cz¢$¢ dokumentow
Umowy.

1.4.2. Dziennik budowy i remontu — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i
Projektantem. Dziennik budowy i remontu jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika remontu
spoczywa na Wykonawcy.

14.3. Inspektor — osoba wymieniona w danych Umowy wyznaczona przez Zamawiajacego do
przygotowania postepowania o udzielenie Zaméwienia publicznego i do sprawowania nadzoru
budowlanego zgodnie z ustawg — Prawo Budowlane.

1.4.4, Kierownik budowy i remontu - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

145. Umowa - zlecenie na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane opisane
w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych oraz innych
dokumentach zaakceptowanych w trakcie realizacji budowy przez Inspektora.

1.4.6. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdot w formie wyliczen,
szkicow i1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora.

1.4.7. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jako$ci materiatow oraz robot.

1.4.8. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
projektowa i1 Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.10.  Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
wylacznie w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem i wykonywaniem Umowy.

1.4.11.  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacji technicznych.

1.4.12.  Roboty budowlane - wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a
takze wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane przez osobe trzecig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

1.4.13.  Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.14.  Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem czgsci Umowy
pozwalajaca na jednoznaczne okreslenie przedmiaru robot dla tego obiektu.

1.4.15.  Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.16.  Przedmiar — opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot
W kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem. Miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem jednostek miar robot podstawowych.

1.4.17.  Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot



oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadajaca osobowosci prawnej obowigzana do stosowania Ustawy o Zamowieniach
publicznych.

1.4.19. Zaméwienie publiczne — Umowa odptatna zawierana migdzy Zamawiajacym a
Wykonaweca, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.

1.4.20.  Zadanie budowlane - cz¢$¢ robot budowlanych, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng Iub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, przebudowa,
remontem utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.421.  Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra ztozyta oferte i zawarta Umowe w sprawie Zamowienia publicznego.

1.422.  Cena ofertowa — cena wyrazona w PLN, ktorg Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢
Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych. W cenie uwzglednia si¢ podatek od towardw i
ustug (VAT).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa, Programem Zapewnienia
Jakosci (PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j lub
przekazanymi na pi§mie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor badz
Projektant, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Specyfikacjach technicznych, Dokumentacji projektowej, a
takze w normach, wytycznych Iub innych przepisach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej
wiasnej technologii robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji technicznych chyba, ze Umowa
stanowi inaczej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrong panstwowych punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt. Jezeli odtworzenie znaku nie bedzie mozliwe Wykonawca umiesci znak
geodezyjny w innym miejscu w uzgodnieniu z wiasciwym organem administracji publiczne;j.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia, opisy i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach Umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis Dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ w ramach ceny Umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach Umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w Dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty be¢da zgodne z Dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych, dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja projektowa lub
Specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
1.5.5.1. Roboty budowlane

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona i przedstawi Inspektorowi do informacji,
zatwierdzony z odpowiednim organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb, przyjetej technologii i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia
projektu przez wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem na drodze.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, zjazdy, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt zgodnie z
zatwierdzonym czasowym projektem organizacji ruchu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo wszystkich uczestnikéw ruchu, zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakow 1 urzadzen, dla ktoérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w prasie (reklama na co najmniej 1/4 strony
w minimum 2 tytutach lokalnych) i rozglosniach lokalnych (minimum 4 spoty reklamowe codziennie
przez minimum 3 dni). Pierwsze obwieszczenie musi nastgpi¢ minimum na 7 dni przed rozpoczeciem
robot. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia, w miejscach i ilosciach okre§lonych
przez Inspektora tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt reklamy, umieszczenia tablic informacyjnych, zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng Umowy.

1.5.5.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, por¢cze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem.



1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
— stosowanie §rodkéw ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$é
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji publiczne;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kanaty, kable itp. oraz uzyska od wilascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach Umowy. W niezbednych przypadkach Wykonawca
wykona dodatkowe zabezpieczenia tych urzadzen poprzez zatozenie odpowiednich rur ochronnych.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora oraz gestoréw sieci o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i gestora
instalacji oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy



dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bgdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych organow co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze
polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

15.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie Umowy.

15.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robo6t
od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

15.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania robot opisanych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji
technicznej.

1.5.14. Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach
Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz

powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez



Inspektora. Roznice pomigedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inspektora i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w
robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng Umowy.

1.5.16. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Ewentualng przebudowg urzadzen kolidujacych nie opisanych w Dokumentacji projektowej nalezy
wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorami tych urzadzen

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw gestorow urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
1.5.17. Informacje dodatkowe.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektow technicznych konstrukcji wsporczych dla
docelowych tablic drogowskazowych oraz tablic na czas wykonywania robdt oraz rysunkow
wymiarowych tych tablic oraz uwzgledni¢ koszty takiego opracowania w ofercie przetargowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wlasciwych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed wigczeniem ich do Robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot.

Humus, gleba i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdbw moga by¢ pobierane w



celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatlow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materialy z rozbiorki i materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji

Material z rozbiorki nadajacy si¢ do wykorzystania jest wlasno$cig Zamawiajacego i jest przeznaczony
czesciowo do ponownego wbudowania na terenie budowy i czg¢Sciowo do przewiezienia do magazynu
MZD (do 10km). Gruz z rozbioérki nie nadajacy si¢ do ponownego wykorzystania jest wlasnoscia
Wykonawcy 1 powinien by¢ odwieziony przez Wykonawcg bezzwlocznie z terenu budowy. Jesli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Material z frezowanej nawierzchni asfaltowej stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i powinien by¢
odwieziony w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub w miejsce ponownego przetworzenia metoda

recyklingu.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do Robot
i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach technicznych lub PZJ. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze by¢ p6ézniej zmieniany bez jego zgody.

Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje zachowania podanych wymagan dotyczacych jakosci
1 wykonawstwa, Inspektor moze nakaza¢ usuniecie takiego sprzetu z placu budowy.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ i terminowos$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora bedg usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca winien utrzymywac wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokot placu budowy w stanie
czystym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Trasy
przejazdéw winny by¢ ustalone z wla§ciwymi organami zarzadzajacymi ruchem i droga.

Transport nalezy przeprowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy materiaty przed ich przesuwaniem,
mieszaniem, wypadnig¢ciem oraz uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji technicznych, PZJ, projektami organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuni¢te przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materialow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Program Zapewnienia
Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robo6t, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie
robdt zgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi oraz pozostatymi
ustaleniami.

Program Zapewnienia JakoSci powinien zawierac:
a) czeg$¢ 0gdlng opisujgca:
— organizacje¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot budowlanych wraz z oznakowaniem robot,

— spos6b zapewnienia przepisow BHP,



— plan BiOZ,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczeg6élnych elementdéw robot,

— termin przekazywania raportow z badan Inspektorowi Nadzoru,

— Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong
jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robdt z czgstotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w niniejszych
Specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te bedg tak powazne, ze mogg wplynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Roboét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Inspektora. Nalezy stosowac
statystyczne metody pobierania probek, oparte na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkc;ji



moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu i testowaniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie dwéch dni roboczych.

Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materiatdéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej
pomocy.

Inspektor dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami Specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z Dokumentacjg projektowa
i Specyfikacja

techniczng. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji wg wzoru okreslonego w Ustawie o wyrobach budowlanych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja, a majg istotny wptyw na spelienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

— oznaczenie znakiem CE, ktory zostat przyznany po ocenie wyrobu na zgodnos¢ ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Dodatkowo Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wyroby budowlane umieszczone w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodnosei z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje techniczna,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.



Stosowanie materiatow budowlanych znajdujacej si¢ na liscie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrobéw Budowlanych prowadzonej przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub materiatow
zakwestionowanych przez Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, dotyczacych oznakowania CE
jest zabronione.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy i remontu jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy i remontu beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i remontu bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, Projektanta i (lub) Inspektora.

Do dziennika budowy i remontu nalezy wpisywac w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej,
— date uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,
— uwagi i polecenia Projektanta,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbior6w roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy i remontu beda przedtozone
Inspektorowi lub Projektantowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy i remontu Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy i remontu obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak stronag Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot, za



wyjatkiem zadania wstrzymania robot budowlanych w wyniku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z Dokumentacja projektowa.

6.8.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostale dokumenty remontu

Do dokumentow remontu zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3. nastgpujace
dokumenty:

— zgloszenie realizacji zamierzenia budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne Wykonawcy z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robot,
— protokoly z narad i ustalen,
— nadzory autorskie,
— protokoty koniecznosci,
— korespondencj¢ na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentow remontu
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie remontu w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw remontu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty remontu bgdg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
projektowa i1 Specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Dokumentacji projektowe;j i
dokumentacji kosztowej lub w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugoé¢ pomnozona przez powierzchni¢ danego przekroju.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach lub zgodnie z



wymaganiami Specyfikacji technicznej lub zaleceniami Inspektora.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji (atest).

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, po akceptacji Inspektora. Wykonawca bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm, zalecen
Producenta lub wytycznych zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:

— odbiorom przej$ciowym robot (do celow fakturowania w ustalonych okresach
rozliczeniowych),

— odbiorom robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorom technicznym robét,
— odbiorowi koncowemu czgsci robot,
— odbiorowi koncowemu robot,
— odbiorowi pogwarancyjnemu robot.
Okres rozliczeniowy ustalg pomi¢dzy sobg Zamawiajacy i Wykonawca.
8.2. Odbiory przejsciowe robot
Odbiory przej$ciowe robot beda podstawag do fakturowania w miesi¢cznych okresach rozliczeniowych.
8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu dwoch dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.



Jakos$¢ 1 iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czeSciowy

Na podstawie decyzji Zamawiajacego oraz uzytkownikow infrastruktury technicznej realizowanej w
ramach Umowy odbiory poszczeg6lnych obiektow polaczone z przekazaniem ich do uzytku moga by¢
dokonywane przed zakonczeniem caloéci robdt objetych Umowa.

Odbiory czgsci robdt beda dokonywane wg tych samych zasad co odbiér koncowy robot.
8.5. Odbior koncowy robét
8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbiodr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie
8.5.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania rob6t z Umowa, Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi i zapisami w
Dzienniku Budowy i Remontu.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot uzupetniajacych Iub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
technicznymi lub zapisami w Dzienniku Budowy i Remontu z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

— Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i ew. uzupehniajace Iub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dziennik(i) budowy i remontu oraz ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z zapisami w
Dzienniku budowy, Specyfikacjami technicznymi i PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
Specyfikacjami technicznymi i PZJ,

— certyfikaty oznaczenia znakiem CE,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacjami technicznymi i
PzJ,



— dokumentacj¢ projektowa na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t
uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Wykonawca po dokonaniu odbioru ostatecznego robot zobowigzany jest przekaza¢ do wlasciwego
os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktdra powinna zawiera¢ dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

8.7. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany przed uptywem okresu gwarancji na podstawie oceny stanu
technicznego i funkcjonowania zrealizowanych obiektow w okresie udzielonej przez Wykonawce
gwarancji.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH, I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizne¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

—  wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie (np. badan),

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy 1 wymagan zawartych w niniejszej Specyfikacji
technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robot budowlanych

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem,

— optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i
drenazu itp.,

— tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:



— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu itp.,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, w tym pieszych i rowerzystow.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji.

Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiada¢ Aprobate techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaplaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozniejszymi
zZmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229, z
pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie bhp przy pracach
zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (DZ. U. Nr 151, poz. 1256)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).



