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Załącznik nr 2 do SWZ 

IZ-I.272.8.2025 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)  

 

I. Nazwa zamówienia 

„ Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica 

– ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica” 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków: 

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze 

Europejskie Dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytet FELD.04 Fundusze europejskie dla lepiej 

połączonego Łódzkiego, Działanie FELD.04.02 Drogi lokalne 

- Miasta Zduńska Wola 

- własnych Powiatu Zduńskowolskiego.  

Zamówienie jest realizowane w ramach zadania budżetowego pn: „Rozbudowa ciągu dróg 

powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w 

Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica” 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 4925E – ulicy Jodłowej oraz 

ulicy Staszica w Zduńskiej Woli wraz z zapewnieniem przez Wykonawcę kierowania tymi 

robotami. Rozbudowa obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 4925E w Zduńskiej Woli w 

zakresie– ul. Jodłowej – od dz. nr 77/3 do skrzyżowania z ul Staszica tj. ok 811 m oraz ul. 

Staszica – od skrzyżowania z ul. Jodłową do dz. nr 18 (ul. Wiosenna) tj. ok 862 m, łącznie 

1,673 km.  

2. Zakres inwestycji obejmuje: 

1)  wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni, 

2) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, zdjęcie warstwy humusu, 

3) roboty ziemne, 

4) wzmocnienie nawierzchni jezdni, 

5) odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 

6) poszerzenie nawierzchni, 

7) przebudowę istniejących skrzyżowań, 
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8) przebudowę i budowę chodników, 

9) budowę ciągu pieszo – rowerowego, 

10) przebudowę i budowę zjazdów, 

11) budowę wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, 

12) budowę kanału deszczowego i odwodnienia układu drogowego, 

13) przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu (sieci elektroenergetyczna, 

teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna, oświetlenie uliczne – oprawy z 

wysięgnikiem będą przewieszone na nowe słupy). 

3. W związku z faktem, iż projekt wpisuje się w standardy dostępności dotyczące osób 

niepełnosprawnych przedmiot zamówienia obejmuje również następujące elementy: 

1) zastosowanie systemów informacji dotykowej – pasów prowadzących PP i ostrzegawczych 

PO oraz kontrastowej kolorystyki, 

2) odseparowanie ruchu pieszego od rowerowego przy przystankach, 

3) obniżenie krawężników ułatwiające komunikację, 

4) zabezpieczenie ruchu pieszego balustradami U-11, 

5) zastosowanie nawierzchni ułatwiającej poruszanie się na wózku – wszystkie chodniki (drogi 

dla pieszych) oraz ciągi pieszo – rowerowe (drogi dla pieszych i rowerów) winny być 

wykonane z kostki betonowej bezfazowej. 

4. W projekcie zastosowano rozwiązania ekologiczne zgodne z zielonymi inwestycjami.                             

W związku z powyższym przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące 

działania: 

1) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w zamian za usunięte drzewa. Wycinka drzew 

winna odbywać się poza okresem lęgowym ptaków, 

2)  ściągnięty humus należy ponownie wykorzystać do tworzenia pasów zieleni, 

3) zastosowanie aktywnego znaku D-6b wraz z panelem solarnym przy wyniesionym przejściu 

dla pieszych. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie docelowego oznakowania drogi.  

6. Wykonawca winien wykonać projekt czasowej organizacji ruchu i wprowadzić oznakowanie 

drogi na czas budowy. Projekt czasowej organizacji ruchu winien zapewniać przepustowość 

(„przejeżdżalność”) przebudowywanego odcinka  drogi oraz dostęp mieszkańców do 

posesji, za wyjątkiem wyłączeń z ruchu wynikających z konieczności wykonania robót 

dotyczących całej szerokości drogi.  
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7. Wykonawca zapewni również wykonanie robót związanych z zimowym utrzymaniem drogi 

oraz przejezdność drogi w przypadku zejścia z budowy lub przerwania prac budowlanych 

na okres dłuższy niż 14 dn. 

8. Szczegółowy zakres  przedmiotu zamówienia określają:  

1) załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - w skład dokumentacji 

projektowej wchodzi: 

a) mapy z przebiegiem kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej w ulicy Jodłowej i Staszica; 

b) stabilizacja pasa drogowego ma jedynie charakter informacyjny/pomocniczy; 

2) załącznik nr 5 do SWZ - Dokumentacja projektowa - w skład dokumentacji projektowej 

wchodzi: 

a) projekt budowlany w tym : 

- projekt zagospodarowania terenu, 

b) projekt architektoniczno budowlany w tym:  

- branża drogowa 

-  budowa kanału deszczowego i odwodnienia układu drogowego 

- przebudowa wodociągu 

- przebudowa przykanalików sanitarnych 

- przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Staszica 44 

- przebudowa sieci elektroenergetycznej 

- przebudowa sieci teletechnicznej 

- inwentaryzacja zieleni 

- projekt zieleni 

- geotechniczne warunki posadowienia 

c) projekt wykonawczy w tym :  

- rozbudowa układu drogowego 

- projekt stałej organizacja ruchu 

- budowa kanału deszczowego i odwodnienia układu drogowego 

- przebudowa wodociągu 

- przebudowa przykanalików sanitarnych 

- przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Staszica 44 

- odwodnienie wykopów budowlanych 

- przebudowa sieci elektroenergetycznej 
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- przebudowa sieci teletechnicznej 

- inwentaryzacja zieleni 

- projekt zieleni 

d) Informacja BIOZ; 

e) Geotechniczne warunki posadowienia; 

f) decyzja ZRID NR 12.2019 znak AB.6740.2.4.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku; 

g) decyzja zamienna ZRID NR 1.2020 znak AB.6740.2.2.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.; 

h) decyzja pozwolenie wodno-prawne Nr PO.ZUZ.5.421.42.2019.PŁ z dnia 13 maja 2019r.; 

i) decyzja pozwolenie wodno-prawne Nr PO.ZUZ.5.421.571.2018.WS z dnia 22 lutego 2019 r.; 

j) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr IT.OŚ.6220.15.2018.AKo z dnia 6 grudnia 

2018 r., 

k) Przedmiary robót – Załączone do SWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. 

Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest 

zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 

3) Załącznik nr 6 do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB). 

 

Uwaga: 

1. Wykonawca w zakresie robót przewidzianych przedmiotowym zamówieniem winien 

wykonać połączenie nowo wykonywanej drogi z istniejącą jezdnią w ul. Jodłowej i ul. 

Staszica. 

2. Prace dotyczące usuwania drzew będą mogły być wykonywane tylko i wyłącznie pod 

nadzorem ornitologa w ramach nadzoru przyrodniczego zapewnionego przez 

Zamawiającego.  

3. W 2021 r. został wybudowany w ul. Jodłowej i ul. Staszica gazociąg, którego dokumentacja 

rozbudowy drogi nie obejmuje. Gazociąg został wybudowany w ul. Jodłowej i ul. Staszica 

na całym odcinku przebudowywanej drogi. Prace budowlane winny być prowadzone pod 

nadzorem i w uzgodnieniu ze służbami gazowniczymi. 

4. W roku 2019 w ul. Jodłowej oraz w ul. Staszica została wybudowana kanalizacja sanitarna, 

której dokumentacja rozbudowy drogi nie obejmuje. Przedmiot zamówienia obejmuje 

wykonanie regulacji wysokościowej studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w ul. Jodłowej 
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i Staszica na odcinku przewidzianym do rozbudowy. Prace budowlane winny być 

prowadzone pod nadzorem i w uzgodnieniu z MPWiK w Zduńskiej Woli. 

5. Przebieg sieci gazowej i kanalizacji sanitarnej przedstawiają mapy stanowiące załącznik nr 

1  do OPZ.   

6. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą w ilości 2 egzemplarzy, określoną w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) zawierającą minimum:  

1) mapę z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, przyjętą przez właściwy organ 

geodezyjny, odzwierciedlającą wszystkie wykonane elementy robót oraz zawierająca 

zmianę klasyfikacji gruntów, działek  przejętych w ramach decyzji ZRID, które stanowią 

rozbudowę pasa drogowego na działki drogowe.   

2) protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa wbudowanych 

materiałów i urządzeń potwierdzone przez producenta/dostawcę, 

3) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, 

potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i 

projektanta, 

4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 

5) protokoły badań i sprawdzeń, 

6) dziennik budowy zakończony zgodnie z obowiązującym prawem, 

7) kosztorys powykonawczy wykonanych robót. 

9. Przedmiot zamówienia został  podzielone na cztery etapy: 

1) Etap I – obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w wielkości odpowiadającej wartości 

30% wynagrodzenia brutto całego zamówienia, co stanowi zaawansowanie robót 

budowlanych na poziomie co najmniej 30% wartości zamówienia; 

2) Etap II - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w wielkości odpowiadającej wartości 

30% wynagrodzenia brutto całego zamówienia, co stanowi zaawansowanie robót 

budowlanych na poziomie co najmniej 60% wartości; 

3) Etap III - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w wielkości odpowiadającej 

wartości 20% wynagrodzenia brutto całego zamówienia, co stanowi zaawansowanie robót 

budowlanych na poziomie co najmniej 80% wartości zamówienia; 



 
 

6 

 

4) Etap IV - obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w wielkości odpowiadającej 

wartości 20% wynagrodzenia brutto całego zamówienia, co stanowi zaawansowanie robót 

budowlanych na poziomie 100% wartości zamówienia. 

6. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 15 - miesięcy od dnia 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem, iż ze względu na 

konieczność rozliczenia przyznanego dofinansowania: 

- Etap I należy wykonać w terminie do dnia 31.07.2025 r.; 

- Etap II należy wykonać w terminie do dnia 30.10.2025 r.; 

- Etap III należy wykonać w terminie do dnia 30.04.2026 r.; 

 - Etap IV należy wykonać w terminie 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

III. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

1. Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z  SWZ, dokumentacją projektową, decyzją ZRID, zamienną decyzją ZRID, pozwoleniem 

wodno-prawnym (w części dotyczącej przedmiotu umowy), decyzją środowiskową (w 

części dotyczącej przedmiotu umowy), STWiORB, obowiązującymi przepisami prawa, 

sztuką budowlaną i normami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, 

odbiorów od gestorów sieci, opracowań, opinii i innych zezwoleń wymaganych przepisami 

prawa koniecznych do realizacji robót budowlanych.  

2. Wykonawca zapewni na swój koszt pełną obsługę geodezyjną, w szczególności wyznaczenie 

na gruncie elementów robót, zabezpieczenie znaków geodezyjnych granic działek na linii 

granicy działki drogi, stałych punktów osnowy geodezyjnej (w przypadku ich naruszenia - 

odtworzenie). Zamawiający jest w posiadaniu geodezyjnej stabilizacji pasa drogowego, 

która stanowi załącznik nr 2 do OPZ. 

3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały,  maszyny i 

urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykona wszystkie 

towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą 

odpowiadać wymogom określonym w SWZ, STWiORB, a także wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) i w ustawie              

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).  
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Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub 

Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: Atest, Świadectwo, Certyfikat 

Zgodności. 

5. Chronić mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zabezpieczać dostęp na teren 

budowy osobom nieupoważnionym w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty 

przekazania terenu budowy protokolarnie (protokół odbioru końcowego) Zamawiającemu; 

6. przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu 

wykonywanych robót, zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ, 

który jest obowiązany sporządzić na podstawie informacji sporządzonej przez projektanta 

przed rozpoczęciem budowy  oraz zapewniać bezpieczeństwo osobom przebywającym w 

otoczeniu budowy; 

7. ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy i terenie przyległym do terenu 

budowy, w szczególności poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn, urządzeń, 

materiałów, odpadów, śmieci; 

8. oznakować i zabezpieczyć teren budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich, 

wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypadki związane z wykonywaniem 

prac (w szczególności wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu wykonania prac); 

9. prowadzić dokumentację budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego; 

10. zorganizować i zapewnić kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnić spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach; 

11. wykonać na własny koszt wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzić instalacje niezbędne do jego 

funkcjonowania, urządzić i organizować teren budowy oraz koordynować roboty w sposób 

jak najmniej uciążliwy dla właścicieli posesji znajdujących się na przebudowywanym 

odcinku, a także uwzględnić ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego na 

czas wykonywania robót budowlanych; 
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12. przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Inspektora działającego w imieniu 

Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając dokumenty 

wymagane ustawą Prawo budowlane; 

13. w miejscu prowadzenia prac zamieścić tablicę informacyjną, o której mowa w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

14. na żądanie Zamawiającego zapewnić odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki 

oraz wymagane materiały do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonanych 

robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów; 

15. zapewnić, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego; 

16. przy wykonywaniu robót uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane (np. normy) i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji; w przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do nich; 

17. stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lokalne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, Wykonawca będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót, prawem umowy będzie prawo polskie; 

18. uporządkować i oczyścić teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przyległym) na 

dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazać teren budowy 

protokolarnie (protokół odbioru końcowego) Zamawiającemu. 

19. opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

20. usunięcia drzew i krzewów w ilości określonej dokumentacją projektową, poza 

okresem lęgowym i rozrodczym ptaków, ponoszenia kosztów usuwania oraz kosztów 

nasadzeń – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nasadzenia do czasu upływu okresu 

gwarancji; 
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21. do zachowania całej zieleni nie kolidującej z infrastrukturą przebudowywanej drogi. 

Wszystkie zlokalizowane na obszarze budowy drzewa i skupiny krzewów będą poddane 

przez Wykonawcę pracom pielęgnacyjnym polegającym na usunięciu suchych i 

uszkodzonych konarów, odrostów przypniowych i korzeniowych, oraz formowaniu i 

odmładzaniu koron; 

22. zastosowania gospodarki w obiegu zamkniętym tj. ponowne wykorzystanie 

ściągniętego humusu do tworzenia pasów zieleni,  

23. wyposażenia terenu placu budowy w szczelne przenośne sanitariaty i wywożenia 

ścieków do punktu zlewnego, 

24. wykonywania prac związanych z emisją drgań i hałasu tylko w porze dziennej, oraz 

stosowanie materiałów sypkich o odpowiedniej wilgotności,  

25. wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, odzwierciedlającej wszystkie 

wykonane elementy robót oraz zawierającej zmianę klasyfikacji gruntów, działek  

przejętych w ramach decyzji ZRID, które stanowią rozbudowę pasa drogowego na działki 

drogowe na koszt Wykonawcy, 

26. uzgodnienia z Zamawiającym oraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Zduńskiej Woli 

sposobu organizacji terenu budowy; 

27. przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 

projektu organizacji ruchu na czas budowy; 

28. organizacji robót budowlanych w taki sposób aby przez cały czas ich trwania 

zapewniona była przepustowość („przejeżdżalność”) przebudowywanego odcinka  drogi 

oraz dostęp mieszkańców do posesji, za wyjątkiem wyłączeń z ruchu wynikających z 

konieczności wykonania robót dotyczących całej szerokości drogi; 

29. wykonania robót związanych z zimowym utrzymaniem drogi oraz zachowania 

przejezdności drogi w przypadku zejścia z budowy lub przerwania prac budowlanych na 

okres dłuższy niż 14 dni, 

30. w przypadku  zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, 

ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym 

do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń – naprawienia ich lub 

doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 

31. prowadzenia dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa budowlanego, w szczególności prawidłowego prowadzenia dziennika budowy; 
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32. poniesienia kosztów wszelkich prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości 

wykonanych robót budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB; 

33. poniesienia kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz 

tymczasowych obiektów na terenie budowy; w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

ponieść koszt energii elektrycznej i wody; 

34. umożliwienia prowadzenia bieżącej kontroli budowy i robót przez powołany przez 

Zamawiającego zespół nadzoru inwestorskiego; 

35. przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)., ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)., ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 

z późn. zm.), a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowiązujących w tym 

zakresie przepisów Wykonawca zapłaci wszelkie ewentualne kary i opłaty za naruszenie 

przepisów; 

36. niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin ich wykonania; 

37. zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci (mediów) o ile zajdzie 

taka potrzeba. Koszt nadzorów branżowych wymaganych przez gestorów leży po stronie 

Wykonawcy.  

38. zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie                        

i telefonicznie oraz wpisem do dziennika budowy, o konieczności odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokonać odbioru tych robót 

w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty powiadomienia ich o tej konieczności. 

W przypadku niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i zakryciu robót 

podlegających odbiorowi, Wykonawca zobowiązuje się do odkrycia robót  a następnie 

przywrócenia robót do stanu przed odkryciem na swój koszt; 

39. informowania w formie pisemnej  Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności 

wykonania robót dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania. Zamawiający zastrzega prawo do uznania robót dodatkowych oraz ich wartości 

jedynie w przypadku potwierdzenia konieczności ich wykonania przez inspektora nadzoru; 

40. przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiałów odpowiednich 

dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania, tj. w 
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szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub 

deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia i certyfikatów PZH; przedstawienie 

przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań 

jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość 

materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

41. udział w radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania inwestycyjnego w 

zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robót budowlanych, omówienia 

zagrożeń dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych działań umożliwiających 

kontynuowanie robót budowlanych) zwoływanych przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz 

na dwa tygodnie; 

42. Wszystkie materiały z rozbiórki stanowiące wartość użytkową dla Zamawiającego 

stanowią własność Zamawiającego. Należy je złożyć w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Miejsce wskazane przez Zamawiającego może być zlokalizowane w 

odległości do 20 km od miejsca realizacji inwestycji. Inspektor nadzoru wskaże, które 

materiały stanowią wartość użytkową dla Zamawiającego. Materiały z rozbiórek i inne 

odpady pozostałe po wykonaniu robót, a niestanowiące wartości użytkowej dla 

Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę usunięte na  koszt Wykonawcy zgodnie z 

obowiązującym przepisami;  

43. Wykonawca wykona na własny koszt badania destruktu pochodzącego z frezowania 

istniejącej nawierzchni asfaltowej. Destrukt, który zgodnie z wynikami wykonanych badań 

będzie spełniał wymagania prawa do ponownego wykorzystania zostanie złożony w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego, które może być zlokalizowane w odległości do 20 km  od 

miejsca realizacji inwestycji. W przypadku gdy destrukt po wykonanych badaniach nie 

będzie spełniał wymagań przepisów prawa zostanie przez Wykonawcę usunięty na jego 

koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 do OPZ –  mapy z przebiegiem kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej, 

2. Załącznik nr 2 – stabilizacja pasa drogowego.  

 

 


