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Inwestycja realizowana ze srodkéw Krajowego Programu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci
komponent D ,Efektywnos$c¢, dostepnosé i jakos¢ systemu ochrony zdrowia”
Inwestycja D4.1.1 ,Rozwdj opieki dtugoterminowej poprzez modernizacjg infrastruktury podmiotéw leczniczych na poziomie
powiatowym”

Zatacznik nr 3 do SWZ
UMOWA NR i v
zawarta przez:

Pabianickie Centrum Medycznym Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 68, 95-200 Pabianice
(zwang dalej PCM Sp. z 0.0.), wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS: 0000330633, ktorej
akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy dla £6dz - Srédmiescie w todzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru
Sadowego, posiadajgcg numer NIP: 731-20-02-395, REGON: 100682491, wysokos¢ kapitatu zaktadowego
72 120 550,00 zt, w imieniu ktorej wystepuije:

Witold Olszewski — Prezes Zarzadu,

zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci Wykonawca

wytonionym w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia
11 wrzesnia 2019 r. na zadanie pn. ,,Modernizacja 5 pietra w budynku giéwnym PCM Sp. z 0.0. w celu
utworzenia oddziatu geriatrii w formule ,,zaprojektuj-wybuduj” o tgcznej wartosci

ceeeeeeennn. ZE Drutto
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zwanymi dalej Stronami.

Wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiebiorcow do daty podpisania
niniejszej Umowy nie nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynetyby na waznos¢ uzgodnien w niej
zawartych. Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w SWZ oraz w opisie przedmiotu
zamowienia.

Zawartosc¢:
I. Postanowienia ogdine

II. Dokumentacja projektowa
I1l. Roboty budowlane



IV. Wspdlne postanowienia dla ustug, robét i dostaw

V. Zaptata wynagrodzenia

VI. Zabezpieczenia, kary umowne, ubezpieczenie, cesja
VII. Rozwigzanie umowy

VIII. Audyt i Bezpieczenstwo Informagiji

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

X. Postanowienia koncowe

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1

Definicje:
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

.Przepisy Prawa Budowlanego” — postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane, wraz
Z przepisami wykonawczymi, dalej rowniez jako ,uPB”.

,Dobra Praktyka Budowlana” — cato$¢ wymogoéw prawnych i zawodowych odnoszgcych sie do projektu,
budowy, wykorzystania i utrzymania budynkow, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane oraz
aktami wykonawczymi do tejze ustawy, jak rowniez Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

.Roboty Budowlane”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace
projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonywane przez
Wykonawce w celu realizacji Inwestycji.

,Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca rysunki i opisy
techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmujgca

w szczegolnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjna,
protokoty, wyniki pomiarow i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne,
liste adresowg podwykonawcéw i dostawcdw, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koricowego oraz inne
dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlang).

.,Dokumentacja Projektowa” — dokument obejmujgcy projekt budowlany oraz projekt techniczny i projekt
wykonawczy.

»Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu

i odbiorach robot budowlanych i instalacyjnych.

.Harmonogram Realizacji” — szczego6towy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty
budowlane.

,Inspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania czynnosci
opisanych w § 9 niniejszej Umowy.

,Inwestycja” — Przedsiewziecie obejmujgce: wykonanie prac budowlano — instalacyjnych w oparciu
o Projekt Budowlany opracowany przez Wykonawce, Wykonawczy w tym branzowe Projekty Wykonawcze
oraz uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen.

.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” — cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zabezpieczajgca
roszczenia Zamawiajgcego.



.Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe obowigzki podajg
przepisy ustawy Prawo budowlane.

,Materiaty” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Robdét, spetniajgce warunki okreslone
W niniejszej Umowie.

,Qdbidér kohcowy Etapu” — czynnosé, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie catosci Robot zwigzanych
z realizacjg danego Etapu oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen i zezwolen.

,Odbidér Po Uptywie Rekojmi” — odbior odnoszacy sie do usterek i Wad objetych rekojmig, ktére ujawnity sie
w ciggu Okresu Rekojmi.

.Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji, wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy.

.Podwykonawcy” — podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za
ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnosc, jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

.Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 wrzesnia 2002 r.
o normalizaciji, jak réwniez przenoszone normy europejskie lub w przypadku uczestniczenia w przetargu
firm zagranicznych, normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy.

~Protokot Odbioru przed uptywem Gwarancji” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych rekojmig w ciggu Okresu Rekojmi.

.Protokot Odbioru Koncowego ” — podpisany przez Strony dokument potwierdzajgcy przekazanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu (o ile bedzie wymagane) objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem w trybie art. 55 uPB po wykonanym remoncie.

~Protokoét Przeglagdu po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument stwierdzajgcy stan
techniczny Inwestycji po minimum 60 miesigcach w ramach robét budowlanych od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji .

,Wada” — kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robét/Ustug, brak, niekompletnosc¢ lub uszkodzenie
Robot/Ustug oraz kazda niezgodnos$é w wykonaniu Robét/Ustug z Umowa, stosownymi przepisami,
normami lub sztukg budowlang; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajgce wartos¢ lub uzytecznosé
Robot/Ustug ze wzgledu na cel okreslony w Umowie.

~Wynagrodzenie” — wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy.
,Urzadzenia” — wszelkie wyposazenie, urzgdzenia, systemy, maszyny, dobra, materialy i rzeczy niezbedne

lub wymagane przez Wykonawce celem wtasciwego wykonania Robot/Ustug oraz ich zabezpieczenia
i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

§2

Przedmiot Umowy
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Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia przewidzianym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) pod nazwg ,,Modernizacja 5 pietra

w budynku gtéwnym PCM Sp. z o0.0. w celu utworzenia oddziatu geriatrii w formule zaprojektuj-
wbuduj”

W szczegolnosci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

1.

Wykonanie Dokumentacji Projektowej wszystkich branz stosownie do przedmiotu zaméwienia,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe
lub zgtoszenie robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane).
Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce
Dokumentacji Projektowej oraz:

a. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,

b. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, pomiaréw i odbioréw, jak réwniez
odbioru konhcowego catosci robét bedgcych przedmiotem zamowienia,

c. Sporzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o rozpoczeciu i zakohczeniu prac oraz
uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleh prawa niezbednych dla wykonania Inwestycji
(pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych) i oddania go do uzytkowania (o ile bedg
wymagane).

Peftnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane,

Szczegdbtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprdcz niniejszej

Umowy nastepujgce dokumenty:

a. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami,

b. Wyjasnienia do SWZ,

c. Program Funkcjonalno- Uzytkowy (dalej: PFU),

d. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Dokumenty wymienione w ust. 4 stanowig integralng cze$¢ Umowy i nalezy traktowac je jako

wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile

beda miaty miejsce, nie bedg stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu

Inwestycji ani do zmiany sposobu jej wykonania.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach

wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy

W sposoOb zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji. W szczegolnosci w przypadku zaistnienia

jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentow nalezy mie¢ na

wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci

i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy

z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku

ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw przyjmowac sie bedzie

znaczenie i tre$¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci, co do zakresu obowigzkéw

Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku,

pomija¢ sie bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

Strony zgodnie przyjmuja, ze PFU zawiera wystarczajgcy opis wytycznych i zaktadanych

funkcjonalno$ci, niezbednych do realizacji Inwestycji. Szczegbtowe rozwigzania techniczno-

materiatowe okreslone bedg w Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu

do akceptacji szczegdétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu objetego przedmiotem

niniejszej Umowy w ujeciu dwumiesiecznym, stosownie do wskazanych w § 25 terminéw ptatnosci.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi okresla¢ szczego6towe terminy realizacji poszczegolnych

elementéw Inwestycji oraz robét (czynnosci).



9. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zobowigzany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
w terminie 3 dni roboczych.

10. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, jak rowniez wnioskowac¢ o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez
niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego
i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowy w terminie 3 dni
roboczych od przekazania uwag.

11. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.

12. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanie sie niespojny z faktycznym
postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia z wtasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na zadanie Zamawiajgcego
skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania
w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach okreslonych ust. 9-11 skorygowany
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamowienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania terminu zakonczenia realizacji
Inwestycji okreslonego w § 3.

13. Zmiana ww. Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, wykonana zgodnie z ust. £ 12, nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy, jezeli nie dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji Umowy.

14. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach.

§3

Terminy

1. Strony ustalajg Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie (o ile bedzie wymagane) w terminie 10 miesiecy od dnia podpisania Umowy,
z zastrzezeniem termindw wskazanych w ust. 2.

2. Inwestycja realizowana bedzie w nastepujgcych etapach:

a. przedstawienie harmonogramu szczegétowego robot budowlanych — w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy,

b. wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepcji dokumentacji projektowej — w terminie do
45 dni od dnia zawarcia umowy. Koncepcja uwzglednia¢ bedzie m.in.: szczegoty/elementy ktére
znajdujg sie na elewacji budynku oraz zagospodarowaniu terenu (m. in. kolorystyka elewac;ji,
szczegoty stolarki okiennej/drzwiowej). Koncepcja powinna zawierac¢ trzy rzuty wizualizacji, opis,
rysunki,

c. opracowanie mapy do celéw projektowych — w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy,

b. w przypadku koniecznosci (stwierdzonej na etapie opracowania dokumentacji projektowej) uzyskac
decyzje z RDOS o braku oddziatywania na $rodowisko — w terminie do 60 dni od dnia zawarcia
umowy,

C. uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe — do 120 dni od dnia zawarcia umowy,

d. wykonanie projektéw technicznych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
w zakresie objetym pozwoleniem na budowe — do 30 dni od dnia otrzymania prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. Zakonczenie kazdego z etapéw wyszczegdlnionych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

o ktérym mowa w § 2 ust. 8, powinno zosta¢ potwierdzone protokotem zakonczenia danego etapu,

podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy (z tym zastrzezeniem,

ze Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu zakonczenia etapu nie jest jednoznaczne



Z potwierdzeniem bezusterkowego odbioru danego etapu). Warunki dotyczgce Odbioru Kohcowego
Etapu okresla § 17 Umowy

§4

Zobowigzania og6lne Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z niniejszg Umowa, ze starannoscig
wymagang od podmiotu zajmujgcego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu Robot/Ustug.
Wykonawca zobowigzuje sie zachowac¢ w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakonczeniu,
wszystkie informacje dotyczace Zamawiajgcego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca w zakresie prac zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z PFU,
opracowang przez Wykonawce Dokumentacjg Projektowa, z zaleceniami Zamawiajgcego, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Polskimi
Normami.

§5

Wykonanie i odbiér Dokumentacji Projektowej

Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z PFU, obowigzujgcymi przepisami prawa, ze zaleceniami Zamawiajgcego, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami i rysunkami
normatywnymi oraz oswiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentac;ji
w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie wykona¢ Dokumentacje Projektowag
Z uwzglednieniem podziatu opracowan branzowych, zgodnie z nizej wymienionymi elementami:
a. Projekt budowlany (projekt techniczny);
Projekt wykonawczy wszelkich branz w stosunku do wymagan przedmiotu zamowienia,
STWIOR;
Kosztorysy wykonawcze i przedmiary robot;
Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Uzyskanie wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentac;ji projektowej
wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych, uzgodnien,
opinii i sprawdzen dokumentacji.
g. Wszelkie niezbedne materiaty wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac
projektowych, Wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie w ramach kosztoéw okreslonych
w ztozonej ofercie.
h. Koncepcja wystroju wnetrza remontowanego oddziatu geriatrii.
W trakcie przygotowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania
statego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajgcego w celu dokonywania
na biezgco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzgledniania sugestii. Wszelka
korespondencja w tym zakresie powinna odbywac¢ sie na piSmie, zas przebieg spotkan roboczych
dotyczgcych dokumentacji powinien zosta¢ utrwalony w formie protokotu podpisanego przez
przedstawicieli obu stron uczestniczgcych w spotkaniu. Dokumentacja musi by¢é wykonana zgodnie
Z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, aktami normalizacyjnymi (normy), ktére majg
zastosowanie oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ.
Wykonawca w catym okresie realizacji przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia opisanego w § 25
ust. 2 pkt 1, zobowigzany jest réwniez do wykonania Dokumentacji Projektowej nie wymienionej
w ust. 2, a zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych uczestniczgcych
w procedurze uzyskania zgtoszenia / pozwolenia na budowe oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.
W zakresie prac projektowych Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢é Zamawiajgcemu podstawowg
dokumentacje projektowg w liczbie i formie opisanych ponizej:
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Dokumentacja llosé

1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (wersja

Wielobranzowy projekt papierowa oraz elektroniczna — PDF i wersje edytowalne)

budowlany 3 . s :
egz. ztozone z wnioskiem o pozwolenie na budowe

2 egz. dla Zamawiajgcego + tozsama wersja elektroniczna
Projekty wykonawcze 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (wersja
wielobranzowe i inne papierowa oraz elektroniczna — PDF i wersje edytowalne)
opracowania 2 egz. + wersja elektroniczna — PDF i wersje edytowalne

1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (wersja
STWIORB papierowa oraz elektroniczna — PDF i wersje edytowalne)

2 egz. + wersja elektroniczna — PDF i wersje edytowalne

Kosztorysy inwestorskie ze 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (wersja

zbiorczym zestawieniem papierowa oraz elektroniczna — PDF i wersje edytowalne)

kosztow 2 egz. + wersja elektroniczna — PDF i wersje edytowalne
1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (wersja

Przedmiary robot papierowa oraz elektroniczna — PDF i wersje edytowalne)

2 egz. + wersja elektroniczna — PDF i wersje edytowalne

Inne dokumenty formalne
pozyskane w trakcie prac 1 egz. (oryginat) + wersja elektroniczna — PDF i wersje
projektowych a nie zawarte w | edytowalne

powyzszych pozycjach

Przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie:

a.

wewnetrznie skoordynowana technicznie i miedzybranzowo oraz kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc;

. zawiera¢ wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie,

uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow a takze spis opracowan

i dokumentaciji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu umowy;

posiada¢ bedzie oswiadczenie Projektanta/ow wymagane w art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia

7 lipca 1994 — Prawo budowlane o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej;

w projekcie bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania

w budownictwie bedg mogty by¢ zastosowane w dokumentac;ji projektowej wytgcznie po uzyskaniu
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji Dokumentacje Projektowg
przed uzyskaniem wtasciwych/wymaganych decyzji administracyjnych.

W terminie 7 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 7
zdanit-peprzedzajgeym, Zamawiajgcy ma prawo zgtaszac na pismie zastrzezenia w zakresie
dostrzezonych na tym etapie wad. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ dostrzezone wady w terminie
7 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgtoszenia, chyba Zze usuniecie wady wymagac bedzie
dtuzszego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiajgcym uzgodni termin usuniecia tej
wady. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt odbioru dokumentacji. Nieusuniecie wad w terminie
przez Wykonawce, po stronie Zamawiajgcego stanowi podstawe:

a.

prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu projektantowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentacji projektowej, ktérej dotyczg wady,
na co Wykonawca wyraza zgode; lub

. do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczacej tej czesci dokumentaciji,

ktorej dotyczg wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnos¢ pozostatej czesci dokumentaciji,
z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 25.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady w Dokumentacji Projektowej, wykonujgc uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze réwniez:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a. odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady
majg charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybienh
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b. obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungg¢, lecz nie majg
charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 74 8 i 9 powyzej, nastgpi¢ moze w terminie

30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecno$ci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

ze:

a. Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usuna¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy stronami przebiegata
nalezycie.

b. Wady nie zostaty usuniete w terminie.

Jezeli na jakimkolwiek etapie realizacji Inwestycji okaze sie, ze dokumentacja projektowa byta
niekompletna, koszt wykonania dokumentacji uzupetniajgcej oraz inne koszty, jakie moga z tytutu
niekompletnosci dokumentacji wynikngé dla Zamawiajgcego, w catosci pokryje Wykonawca.
Jezeli Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robot
i skutkujgce koniecznoscig wykonania dokumentacji uzupetniajgcej lub koniecznoscig naniesienia
poprawek w dokumentacji, lub zmiang zakresu robét i zwiekszeniem ceny za wykonanie robot, to
wszelkie koszty stgd wynikajgce pokryje Wykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie narusza¢ praw oséb

trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponie$¢

petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, tgcznie z przekazang dokumentacjg

przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji Projektowej do realizacji

przedmiotowego przedsiewziecia w ramach wynagrodzenia opisanego w § 25 22 ust. 1, w zakresie:

a. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania dokumentaciji
projektowej/technicznej w postaci materialnych nosnikéw dokumentacji projektowej/technicznej,

w szczegolnosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

b. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania dokumentaciji
projektowej/technicznej w postaci cyfrowego zapisu dokumentaciji projektowej/technicznej, zaréwno
poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego na nosnikach
materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce, CD, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci
komputera), jak rowniez poprzez udostepnianie dokumentacji projektowej jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie
dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy
pamieci RAM poszczegdlnych urzgdzen biorgcych udziat w przekazie internetowym),

c. prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zaréwno w formie materialnych
nosnikow, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d. prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje projektowa/techniczng
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych nosnikéw dokumentacji projektowej/technicznej jaki jego cyfrowej
postaci;

e. prawa do zlecenia innemu profesjonalnemu podmiotowi wykonawstwa zastepczego w zakresie
usuwania wad dokumentacji projektowej lub jej uzupetnienia — w sytuac;ji, w ktérej Wykonawca nie
wykona tych obowigzkow w terminie

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do rozporzadzania i korzystania

z dokumentaciji projektowej, w szczegolnosci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian,

przerébek i adaptacji dokumentacji projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji

projektowej/technicznej w wersji pierwotnej.

Zapisy ust. 14, ust. 15 ani § 6 ust. 3, nie naruszajg praw autorskich osobistych tworcy.
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17. W przypadku wykonania przez podwykonawcow przedmiotu umowy Wykonawca bedzie dysponowat
prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w ust. 14 i 15, ktére
przeniesie na Zamawiajgcego.

18. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspotpracy z Zamawiajgcym podczas
opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na
spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Zamawiajgcego stosownie do potrzeb, w tym przy
udziale projektantéw branzowych reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omoéwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu Stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw
potwierdzajgcych stopien zaawansowania prac projektowych i przedktadania rozwigzan projektowych
(rysunki, koncepcje, wizualizacje, uzgodnienia itp. - o ile jest wymagane).

19. Wykonawca ma obowigzek wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania Pozwolenia na Budowe
lub Zgtoszenia (o ile sg wymagane).

§6

Nadzor autorski

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego
przez osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. W ramach nadzoru autorskiego okreslonego Wykonawca zobowigzuje sie na wezwania
Zamawiajgcego do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, a ponadto do:

a. uzupetniania dokumentaciji projektowej oraz wyjadniania Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku
realizacji inwestycji,

b. uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Wykonawca dodatkowo wyraza zgode, ze Zamawiajgcy na swoj koszt moze skorzysta¢ z ustug
nadzoru autorskiego swiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za czynnosci i skutki tych czynnosci, wykonane przez
osoby, ktérym Zamawiajgcy powierzyt nadzér autorski.

I1l. ROBOTY BUDOWLANE
§7

Roboty budowlane — zasady ogéine

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z odebrang przez Zamawiajgcego
Dokumentacjg Projektowg, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegajgc
zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego i 0sob przez niego
upowaznionych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Wykonawca ustala do petnienia funkcji:

a. kierownika budowy — ... , ruprawnien: .................. :
b. kierownik robét sanitarnych — ... , ruprawnien: .................. :
c. kierownik robot elektrycznych — ...l , Aruprawnien: .................. "

Obowigzki kierownikow budowy wynikajg wprost z przepiséw prawa budowlanego i uzupetniajg
niewymienione w umowie obowigzki WWykonawcy, ktérego kierownik reprezentuje interesy w wykonaniu
niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania
kierownikow budowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:
a. do planowania, koordynaciji i zarzgdzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji oraz
sprawami administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg przedmiotu umowy; Wykonawca zobowigzany
9



jest przekazywac¢ nazwiska osob odpowiadajgcych za koordynacje prac i prowadzenie spraw
administracyjnych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

. do prawidtowej organizacji Placu Budowy na czynnym obiekcie w ktérym udzielane sg swiadczenia
zdrowotne pacjentom, zachowania tadu i porzgdku, prowadzenia Robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym réwniez zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi. Zamawiajgcy oraz jego przedstawiciele zastrzegajg sobie prawo do wglagdu w
dokumentacje BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub
nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robét, Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele mogg
wstrzymac wykonywanie Robét do czasu usuniecia zaniedban z zastosowaniem wszelkich
konsekwencji prawnych i finansowych wynikajgcych z Umowy,

. do prowadzenia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany), ktéry winien nieprzerwanie znajdowac
sie na Placu Budowy i by¢ w tym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektora/éw
Nadzoru inwestorskiego bgdz tez wskazanych przez nich innych osob trzecich lub podmiotéw oraz
upowaznionych przedstawicieli organdéw kontrolnych,

. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu wyeliminowanie nadmiernego hatasu,
kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia. Wykonawca zobowigzany jest do takiego
prowadzenia robot, aby nie zostaty zaktdcone warunki dziatalnosci w sgsiadujgcych
pomieszczeniach, w tym oddziatow szpitalnych. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace

w taki sposob, aby nie zakioci¢ dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku,

. do zapewnienia uczestnictwa Kierownikéw Budowy w spotkaniach koordynacyjnych prowadzonych
przez Zamawiajgcego,

. do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojéw alkoholowych oraz substanc;ji
odurzajacych przez swoich pracownikéw, jak rowniez przez pracownikéw podwykonawcdw w czasie
wykonywania Przedmiotu Umowy,

. do odpowiedzialnosci za ochrone Robo6t do czasu ich odebrania przez Zamawiajgcego Protokotem
Odbioru Kohcowego Inwestycji w zakresie rob6t wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

. do zabezpieczenia materiatow i urzadzen przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania Sity Wyzszej,

i. do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,
j. do naprawienia na swoj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie, Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow szkdd oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztéw i opfat,
. wbudowywania materiatéw odpowiadajgcych, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
. do zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swoj koszt zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. prowadzenie
i gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach a w szczegdlnosci
prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy
i wypetnianie obowigzkow wynikajgcych z prowadzenia Bazy Danych o Produktach
i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami
. Zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzgcego z rozbiorki.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania miejsca dowozu gruzu,
. do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikow itp. Dojazd
i dojscia do Placu Budowy winny by¢ pozbawione resztek materiatow, btota i gruzu oraz do
zabezpieczenia elewacji budynku Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiaé na
swoj koszt wszelkie wyrzgdzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty,
opfaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezel
powstaty one z winy Wykonawcy,
. do uczestniczenia w odbiorach Robét wraz z Zamawiajgcym.
. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testow, sprawdzen i prob, niezbednych odbiorow
Urzadzen i instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbioru Zamawiajgcemu, niezbednych do
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uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile
wymagane),
g. zapewnienie bezpiecznych warunkow realizacji robét okreslonych przepisami ppoz. i bhp,
do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za realizacje Inwestycji zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

s. do przestrzegania wszystkich postanowien i przepisow oraz spetniania zgdan odpowiednich
organow administracyjnych oraz Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowigzujgcym
prawem, wigcznie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

t. zabezpieczenie przed kradziezg oraz zniszczeniem mienia wiasnego oraz Zamawiajgcego
znajdujgcego sie na terenie robét bw-jego-bliskim-sgsiedztwie.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym

drég dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzgdkowania Placu Budowy lub otoczenia

we wilasnym zakresie ( w tym zlecenie wykonania zastepczego) i obcigzenia jego kosztami

Wykonawce, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku i nie

zastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu 5 dni roboczych.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do

wykonania wszelkich ewentualnych Robét uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie organy
administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektow (o ile
bedzie wymagane) stanowigcych przedmiot realizacji prac, a takze do usuniecia wszelkich wad lub
usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wiasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych

dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

. Wykonawca WYzZNacza .........ccccceeeeeieiivnnnnneenn. (nrtel. .o e-mail ...
na osobe odpowiedzialng za kontakty z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem
Wykonawcy w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy,

=

W przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych, Wykonawca ma
obowigzek uzyskanie akceptacji w formie pisemnej i skoordynowania wyzej wymienionych projektow
z Projektantem i Zamawiajgcym. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego Przeglad
przed Uptywem Rekojmi stwierdzajgcy stan techniczny zakonczony podpisaniem Protokotu.

§8

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a. udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy odbywac sie
bedzie w dwoch etapach:
e lewe skrzydto (cze$¢ wytgczona z uzytkowania);
e czescC wspolna.

b. z kazdego etapu przekazania Placu Budowy winien zostaé¢ podpisany protokét przez Strony,

c. uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych robét razem z Wykonawcg i Inspektorami
Nadzoru Inwestorskiego.

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg oraz

odpowiedzialnymi merytorycznie za wykonanie Umowy sa:

§9
Przekazanie placu budowy i pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie robét budowlanych
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11.

12.

Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie

Strony.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub

odmowi przejecia Placu Budowy, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krétszy

niz 5 dni roboczych - na przejecie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od

niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego w ciggu 60 dni

liczonych od uptywu dodatkowego terminu. Powyzsze dotyczy rowniez kazdego z etapéw

przekazywania Placu Budowy

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki

i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujacych sie

tam osob, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione

przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegoélnosci wiascicieli i uzytkownikow nieruchomosci

sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan

Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnosé Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie

w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére nastgpi po dacie Odbioru

Koncowego Inwestyciji.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory sgdowe lub

inne spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania

niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od

odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich z tytutu tego rodzaju roszczenh.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczecia,

wykonania i zakonczenia prac, a w szczegolnosci do:

a. zapewnienia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany);

b. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym sktadéw i magazynéw na Placu Budowy
do przechowywania narzedzi i Materiatow dla wiasnych potrzeb,

c. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i roztadunku dla wtasnych
potrzeb,

d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osoéb
trzecich.

Biorgc pod uwage fakt, iz prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie, Wykonawca musi liczy¢ sie

z pewnymi utrudnieniami w prowadzeniu roboét, m.in. w zakresie prac ucigzliwych dla funkcjonowania

PCM Sp. z 0.0, tj. hatas, zapylenie, wibracje. Wykonawca zobowigzany jest do zgodnej wspétpracy

z personelem medycznym Zamawiajgcego w zakresie ustug zdrowotnych swiadczonych w sgsiedztwie

Placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie Placu

Budowy, w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzen, Materiatow i innych rzeczy

pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wowczas, gdy zostang one dostarczone przez

Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego liste 0séb upowaznionych do

przebywania na Placu Budowy. Osoby upowaznione otrzymajg identyfikatory zawierajgce nazwisko

osoby i nazwe firmy z informacjg ,Wykonawca”, ,Podwykonawca” i sg zobowigzane nosic je

w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatoréw nie bedg miaty prawa wstepu na Plac Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swoj koszt wiasnej tgcznosci telefonicznej pomiedzy

Placem Budowy a wtasng firmg, podwykonawcami oraz osobami trzecimi.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Inwestycji, Wykonawca usunie zaplecze budowy,

tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czesci, ktéra

zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej

czes$ci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez

Zamawiajgcego.
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14,

Do dnia Odbioru Koncowego Plac budowy i roboty beda pod kontrolg Wykonawcy, a Wykonawca
podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzgdku i stworzenia takich
warunkéw, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu uniknigcia jakichkolwiek niedogodnosci dla
0S0b trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych os6b jako tez ich rzeczy.

§ 10
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujgcych
przepisdw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez zapewnienia ich
przestrzegania przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca realizujgcy na rzecz PCM Sp. z 0.0. ustugi, roboty budowlane zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy zobowigzany jest do postepowania wedtug obowigzujgcych przepisdéw prawa

w zakresie zachowania porzadku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziatywania na srodowisko
naturalne oraz w zakresie BHP i PPoz.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do zgtaszania wszelkich sytuacji awaryjnych, ktére zostang
zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala (ze
szczegolnym uwzglednieniem awarii odnoszgcych sie do ochrony srodowiska i BHP).

§ 11

Materiaty, urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie robét budowlanych.

1.

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty, urzgdzenia oraz inne
Srodki potrzebne do wykonania Robdt okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwosci,
Wynagrodzenie obejmuje cene zakupu materiatow, urzgdzen oraz innych srodkéw potrzebnych do
wykonania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptaciji Zamawiajgcego Dokumentacja techniczno-

ruchowa tzw. DTR, dokumenty potwierdzajgce pochodzenie materiatow.

Strony oswiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie materiaty,

urzadzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych

dokumentach zatgczonych bgdz powstatych w wyniku wykonania Umowy, a ponadto beda posiadac¢:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b. w przypadku materiatéw, urzadzen i innych srodkéw nie podlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami, aprobatg
techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiatéw

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych certyfikatéw,

atestow i Swiadectw jakosci, kart katalogowych. W przypadku niedotrzymania tego warunku

i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na

wiasny koszt i ryzyko.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatéw, zas Wykonawca

zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek materiatow

potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze
jako$¢ materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie Wykonawca usunie takie
materiaty z Placu Budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym
materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
materiatéw, urzgdzen lub innych srodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow,
deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji. Kserokopie
tych dokumentéw powinny by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji
odbioru robdt.

§12
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy sitami wtasnymi oraz przy udziale
podwykonawcéw zgodnie z ofertg ztozong w przetargu. Wykonawca powierzy podwykonawcom
wykonanie nastepujgcej czesci zamowienia:

a. sitami podwykonawcéw w zakresie:

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania prac
projektowych lub robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy (nie
jest wymagane sporzgdzenie aneksu do umowy), ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponize;.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru podwykonawcéw sposrod podmiotow
majgcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.
Podwykonawca oraz dalszy podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i sprzet,
gwarantujgce nalezyte, zgodne z umowg, wykonanie umowy. Zatrudnienie podwykonawcy nie zwolni
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne z niniejszg Umowag wykonanie Przedmiotu Umowy
powierzonego podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowa¢ staty nadzér nad
realizacjg Przedmiotu Umowy przez podwykonawcow, dalszych podwykonawcow ich przedstawicieli
lub pracownikéw i ponosi takg odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wlasne
dziatania lub zaniechania.
W odniesieniu do prac projektowych lub robét budowlanych, dostaw oraz ustug, ktére beda
wykonywane na terenie Inwestycji podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy, o ile sg juz
znane, podac nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie prace projektowe, roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a takze przekazac¢ informacje na
temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje prac
projektowych, robét budowlanych, dostaw lub ustug.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamierzonej dacie wprowadzenia na teren budowy
kazdego podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy.
Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru ma obowigzek usungé
wskazanego przez Zamawiajgcego podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor
nadzoru uzna, ze dany podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania oraz przepisy,
a w szczegoélnoséci narusza przepisy BHP i ochrony srodowiska.
Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: prac projektowych, rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktére Scisle odpowiadajg czesciom zamowienia okreslonego Umowa, zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawca
a dalszym Podwykonawca:
a. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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b. Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejsze;j
Umowy,

C. nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

d. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na umieszczenie w zapisach umowy zawieranej z podwykonawca
lub dalszym podwykonawcg mozliwosci tworzenia kaucji gwarancyjnej poprzez bezposrednie
potrgcanie jej z wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

e. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych Przedmiot
Umowy oraz zapisow umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli wykonywania
tego zobowigzania oraz zapisy umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli
wykonywania tego zobowigzania na zasadach okreslonych w § 36 ust.3-5 Umowy.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie

nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci robo6t i ich wyceng
oraz ze wskazaniem dokumentacji dotyczgcej wykonania robot wraz ze wskazaniem pozyciji
z Harmonogramu,

b. zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy - w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

c. przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwos¢ zatrudnienia
dalszego podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za zgodg Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego,

2) W terminie 24 7 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1
Zamawiajgcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci udzieli Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zgody na zawarcie umowy lub wniesie zastrzezenia do przedfozonego
projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli
wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego
zawartych
w tresci zastrzezen,

3) Brak zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta wczes$niej w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy o podwykonawstwo,

5) Zamawiajgcy w terminie do 44 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo
w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych
zaleceh Zamawiajgcego zawartych w tresci sprzeciwu,

6) Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktérych przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
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12.

13.
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dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byta wczesniej zawarta
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
2) W przypadku, gdy termin zaptaty jest dtuzszy niz wskazany w ust. 8 lit. a., Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian,
3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej lub rownej
kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej Umowy lub o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto,
4) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢ umowy
o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty opublikowany przez NBP
w dniu zawarcia tej umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw srednich,
nalezy przyjac kurs z tabeli kurséow $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia
umowy,
5) W przypadku zawarcia kilku umow o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg ust. 10 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umow spetni wymogi okreslone
w ust. 10 pkt 3) Umowy,
Procedury okreslone w ust. 9 i ust. 10 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz aneksow do uméw zawieranych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié¢, aby suma wynagrodzen ustalona
w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie
przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug
wynikajgcych z oferty Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy. Zamawiajgcy
odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
wykonanych przez niego robét budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych
robot, chyba ze w ciggu 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia Zamawiajgcy ztozyt
podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez podwykonawce.
Zgtoszenie, o ktérym mowa powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca okreSlili
w Umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegotowy przedmiot robot
budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce. Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy
podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokosé wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdétowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia
albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdétowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia
albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. Wartosci poszczegdinych robét, stanowigcych Przedmiot
Umowy zostaty okreslone ofercie Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy podwykonawce lub dalszego
podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego, a w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug
po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 10
niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez jego zgody.
W razie wytoczenia powodztwa przez ktéregokolwiek z podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, wezmie na
swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig, wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do kazdorazowego, niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy, o wytoczeniu
powddztwa przez jakiegokolwiek podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz do przekazywania
Wykonawcy kopii pozwu i dalszych pism, oraz do ztoZzenia wniosku o wezwanie Wykonawcy do
wziecia udziatu w takim postepowaniu. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

w ocenie Wykonawcy wigza¢ sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko
Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystgpienia

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajgcego powyzszych postanowien, zasgdzajgcy zaptate od Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od
niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzystac¢ z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w zakresie rownym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego
naleznosciom, a w przypadku gdy Zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zabezpieczenia przystuguje
mu prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg na zadanie Zamawiajgcego, jesli w ocenie
Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg
powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w Rozdziale 4+ 13 SWZ, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia, na moment dokonywania zmiany.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 17 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy na zasadach okreslonych w Rozdziale 4% 13 SWZ.
W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 u stawy Pzp. Jezeli Zamawiajgcy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat Wykonawca, zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwitocznie zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion

i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktdéw z nimi zaangazowanych
w realizacje umow o podwykonawstwo.

W przypadku realizacji umowy przez Wykonawcédw wspdlnie realizujgcych umowe, umowy

0 podwykonawstwo, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw wspalnie
realizujgcych umowe.

§ 1513
Nadzor inwestorski

Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegodlnosci Inspektor Nadzoru

inwestorskiego, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli rob6t wykonywanych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy dotozy staran, aby biezgca kontrola robot nie zaktdécata normalnego toku wykonywania

robét. Az do chwili dokonania Odbioru Koncowego Inwestycji Zamawiajgcy ma prawo zgdaé¢ od

Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testow,

kontroli lub dokonania zaptaty faktury czesciowej obejmujgcej dane elementy Robét.

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru Inwestorskiego nastepujacych Inspektorow:

a. Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej — ....................

b. Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej - ......................

c. Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej — .........................

Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegélnosci do:

a. wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywania biezgcej kontroli zgodnosci
Robot z projektami (budowlanym i wykonawczymi), Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie
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wymagane), obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak rowniez z zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej,

kontroli jakosci robot, a szczegdlnie kontroli prawidlowego stosowania materiatow,

d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemow technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usuniecia wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen potwierdzonych
wiasciwym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych w szczegdlnosci: likwidaciji Wad lub
niebezpiecznych warunkéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktére wymagajg
odkrycia Robdét lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli materiatow,

i. odbioru robét zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu,

J. wykonywania wszelkich innych obowigzkow i uprawnien wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw
prawa, w szczegolnosci z przepiséw prawa budowlanego.

Wszystkie Elementy Robét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub

zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgtoszone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jakosciowym

i ilosciowym, najpozniej w ciggu trzech (3) dni roboczych od daty zgtoszenia. Powyzsze zgtoszenie

Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku Budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli

zgtoszonych Elementéw Robdt i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych

Robot. W wypadku zauwazonych Wad Zamawiajgcy okresli zakres i termin usuniecia Wad, a po ich

usunieciu Wykonawca zgtosi dany Element Rob6t do ponownej kontroli.

e

§1614
Dokumentacja Roboét

Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja nie bedg przez Wykonawce bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywana osobom trzecim lub wykorzystywana w celach innych
niz wykonanie Robét. W razie takiego wykorzystania Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia
szkody wyrzagdzonej Zamawiajgcemu.

Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkg dokumentacje oraz wszystkie sporzadzone przez Wykonawce kopie tej
dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza cato$ci dokumentacji projektowej /technicznej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wglgdu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentac;ji.

Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Robot na skutek braku dokumentac;ji lub
instrukciji, ktore nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zosta¢ dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego na pisSmie z wyprzedzeniem co
najmniej 7 dni. Takie powiadomienie zawieraé bedzie szczegétowe informacje dotyczace potrzebnej
dokumentacji lub instrukgji i terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub
przerwie, jakie mogltyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wszelkich sporzgdzonych

w zwigzku z Robotami (przez Wykonawce lub Podwykonawcéw) projektéw, rysunkéw i podobnych
dokumentéw na nastepujacych polach eksploatacji: zapisywanie i reprodukcja poprzez wydruk, za
pomoca urzadzen reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie
oraz zapisywanie w pamieci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegdlno$ci do
Internetu, w celu udostepnienia w takich sieciach, w sposéb umozliwiajgcy komukolwiek dostep do nich
w dowolnym miejscu i czasie; udostepnianie projektow, rysunkow i podobnych dokumentow,
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w szczegolnosci ich wystawianie i publiczne udostepnianie w srodkach masowego przekazu,
wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego dla potrzeb Robdt, w tym przeprowadzenia prac
remontowych jak réwniez utrzymania Robét w nalezytym stanie technicznym, w celu budowy

i rozbudowy; wykorzystywanie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentow w celu realizacji
Inwestycji, w tym w celu udostepnienia ich innym osobom do sporzgdzenia niezbednych rysunkow,
opracowan lub dokumentacji (nawet majgcych charakter utworéw zaleznych), a takze do
wykorzystania w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczegolnosci w celu
promowania dziatalnosci Zamawiajgcego, wykorzystywanie zarébwno w Polsce, jak i za granicg jak
réwniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizaciji
Inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia umownego do zagwarantowania nabycia na
rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych od osoby bedgcej autorem takich projektow,
rysunkow i podobnych dokumentéw opisanych w ust. 6-5.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszg Umowg obejmuje takze jego wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw, o ktérych mowa w ust. 7-6.

§ 1715
Odbiér czesciowy, gotowos¢ do zakonczenia prac w zakresie Robét Budowlanych oraz Odbiér
Koncowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ktére stanowig
zakonczony etap Inwestycji wynikajgcy z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego opracowanego
przez Wykonawce. Odbioru czesciowego mozna dokona¢ dla kazdego zakresu prac dla ktérego
ustalono, ze moze podlega¢ odbiorowi czesciowemu, ktéra albo zostata ukonczona, ktéra
jednoczesnie zostata okreslona do czesciowej ptatnosci wedtug Umowy.

Odbior czesciowy bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty

powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego i potwierdzenia przez niego terminu. Warunkiem

rozpoczecia przystgpienia do odbioru czesciowego robét jest akceptacja dokumentacji przekazane;j

Zamawiajgcemu (za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), badan, pomiarow

i protokotéw, wymaganej do zakresu robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzic¢ protokét podpisany przez Zamawiajgcego,

Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zamiesci¢ wpis w Dzienniku Budowy.

Odbiér koncowy Zadania Inwestycyjnego polega na ocenie rzeczywistego wykonania Inwestycji

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci wg branzowych projektéw wykonawczych oraz zakresu

PFU i zgodnie z zapisami Umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie Obiektu, ktérg Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie.

Wykonawca powinien co najmniej na 44 7 dni przed odbiorem kohcowym zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru

koncowego.

Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego uprzatnie teren budowy.

W przypadku nie dostosowanie sie do powyzszego ewentualne uporzgdkowanie terenu przez

Zamawiajgcego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem

dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wraz
ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty

a. ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

b. uzgodniong z Zamawiajgcym i zaakceptowang przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
Dokumentacje Powykonawczg ktéra powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu przepiséw
Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materiatowe, techniczne, rysunki,
gwarancje, instrukcje, oswiadczenia i odzwierciedla¢ stan faktyczny obiektu. Zasady eksploatac;ji
i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej Zamawiajgcemu przez
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10.

11.

12.

Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji elementéw objetych modernizacjg” wraz
z wykazem wbudowanych urzgdzen, ktére wymagajg przeglgdow serwisowych. Dokumentacje
nalezy przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunkéw i dokumentow
podpisanych przez kierownikow budowy i projektantéw powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng -
jezeli jest wymagana. Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu
na co najmniej 25 7 dni przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego — celem sprawdzenia
i uzgodnienia miedzy Stronami,
c. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obstugi urzadzen i instalacji oraz ich
karty gwarancyjne,
d. Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego, Plan Ewakuacji oraz dokumenty wymagane w ekspertyzie
ppoz.,
e. protokoty z wynikami wszystkich wykonanych pomiaréw, sprawdzen i badan (w tym préb
szczelnosci).
pomiary elektryczne,
. protokoty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, protokoty odbioréw czesciowych,
. Dzienniki budowy,
atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci,
dokumenty potwierdzajace dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiajgcego,
dokumentacje do przekazania do instytucji i urzedéw Panstwowych zgodnie z ich wymogami (m.in.
uDT).
Odbioru ostatecznego wykonanych robét dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych,
branzowych, zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokona oceny jakosciowej wykonanych robét na
podstawie przedtozonych dokumentéw i wynikéw badan, dokona oceny wizualnej oraz ostateczne;j
oceny zgodnosci robét z dokumentacjag przetargowg i warunkami Umowy. Sktad Komisji Odbiorowej
ustali Zamawiajgcy. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioréw wykonanych robét
budowlanych, w ciggu 5 dni roboczych, liczonych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.
Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu m.in.
komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru Konncowego Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia
kryteriéw gotowosci do Odbioru Rob6t z powodu nie zakonczenia wszystkich Robaét, nie
przeprowadzenia wszystkich prob, istnienia Wad uniemozliwiajgcych odbior (wady istotne) czy tez
z powodu innej niezgodnosci Robdét z wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszg Umowa
Zamawiajgcy moze odmowic¢ Odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Inspektor Nadzoru
inwestorskiego opracujg Wykaz usterek i wad oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez
Wykonawce usterek i wad, Strony ustalg ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Korcowego
Inwestycji. W przypadku istnienia wad umozliwiajgcych odbiér Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru
koncowego za$ Wykonawca i Inwestor opracujg wykaz usterek i wad, i ustalg date ich usuniecia.
Z czynnosci Odbioru Koncowego sporzgdzony zostanie protokét zawierajgcy ustalenia poczynione
w czasie Odbioru. Protokdt zawieraé bedzie wyrazne oswiadczenie Zamawiajgcego o dokonaniu
Odbioru Koncowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz
wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usuniecia stwierdzonych uchybien, wad i usterek,
jesli jest ono mozliwe. Jezeli uchybienia, wady i usterki sg tego rodzaju, ze nie dadzg sie usungc,
Zamawiajgcy dokona Odbioru Korncowego Robét zaznaczajgc w Protokole, iz dokonany Odbidér nie
stanowi czynnosci aprobujgcej sposobu wykonania zobowigzania przez Wykonawce. Dodatkowo
Zamawiajgcy ma prawo do dokonania obnizenia warto$ci Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie
do stopnia zmniejszenia uzytecznosci lub wartosci Robat.
Protokdt Odbioru Koncowego podpisany przez Zamawiajgcego zostanie wreczony Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci Odbioru.

~T o oa
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§ 1916
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Rob6t Budowlanych

Wykonawca opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji Powykonawczej
podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczg czescig projektowg w nadajgcej sie do
edycji wersji elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostate dokumenty

w programach MS Office), ktéra powinna zostaé zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Inspektorowi Nadzoru Dokumentacji Powykonawczej,
o ktorej mowa w ust. 1, do weryfikacji, najpdzniej w dniu zgtoszenia Gotowosci do Odbioru Robét.
Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez inspektoréw nadzoru Dokumentaciji Powykonawcze;j
Zamawiajgcemu stanowi warunek przystgpienia do Odbioru Koncowego.

§2017
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robo6t Budowlanych

Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi ............ miesiecy (min. 36 miesiecy) liczony od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji
Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na ich usuniecie z zagrozeniem, ze:
a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,
b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w terminie
i dokonania stosownego potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote
odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pokrycia powstatej roznicy lub,
c. bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia, jezeli stwierdzone
przez Zamawiajgcego wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie
w terminie Wad nieistotnych.
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane.
Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji i bedzie
wynosic:
a. na roboty budowlane — ..........ccceenneee zgodnie z Ofertg (minimum 36 miesiecy),
b. na zainstalowane urzadzenia i wyposazenia — ............ , zgodnie z Ofertg (minimum 24 miesigce).
Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladéw gwarancyjnych wynikajgcych z przepiséw
prawa, gwarancji udzielonych przez dostawcéw (producentéw) urzgdzen oraz zasad dobrej praktyki
budowlanej. Terminy ww. przeglagdéw muszg by¢ uzgadnianie z Zamawiajgcym, a fakt dokonania
przegladdéw potwierdzony odpowiednim protokotem przez Zamawiajgcego.
Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania Wad Robét, ujawnionych w okresie gwarancji:
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a. Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie (w tym drogg elektroniczng) lub
faxem o stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny by¢ stwierdzone protokolarnie,

b. w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we
wiasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, a w wyjgtkowych wypadkach w innym uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie,

C. po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w pkt b powyzej Zamawiajgcy usunie wady we
wilasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogélnych bez
zgody sadu na wykonanie zastepcze zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),

a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa
w pkt ¢ powyzej zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez
niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e. jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w pkt b powyzej,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w umowie.
Uprawnienie to jest niezalezne od uprawnienia do zlecenia wykonawstwa zastepczego (na
zasadach okreslonych powyzej); w tym przypadku kary umowne mogg by¢ naliczane az do
momentu usuniecia wady przez wykonawce zastepczego.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usuniecia wad w zakresie robot
wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych.
Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3, jezeli
zgtosit wade Robot przed uptywem tego okresu.

Strony ustalajg nastepujgce warunki gwarancji i serwisu zainstalowanych urzadzeh:

a. Wykonawca gwarantuje wtasciwe funkcjonowanie urzgdzen, ktére dostarczyt i zainstalowat.

b. Wykonawca udziela gwarancji na urzgdzenia wraz z serwisem na zainstalowane urzadzenia
i wyposazenia na okres zgodny z ust 3. lit. b.

c. Wykonawca gwarantuje, ze wszelkie urzadzenia sktadajgce sie na przedmiot Umowy sg
kompatybilne ze sobg, a ich wspdlne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji producentéw
elementéw sktadowych,

d. Wykonawca zapewnia bezpfatne przeglady serwisowe i konserwacje w okresie gwarancji — zgodnie
z zaleceniem producenta .

e. catkowity koszt ustug serwisowych i konserwacji w okresie gwarancji na zainstalowane urzgdzenia
ponosi Wykonawca (robocizna, dojazd, czesci zamienne),

f. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji na przyjmowanie zgtoszen w trybie 24 — godzinnym,

g. przedmiot Umowy powinien zosta¢ doprowadzony przez Wykonawce do petnej sprawnosci
w najkrotszym mozliwym czasie, nie dtuzej niz 7 dni roboczych od chwili zgtoszenia,

h. po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespotu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy wymiany wadliwego podzespotu lub czesci urzgdzenia na nowg
w terminie 14 dni od wezwania, a Wykonawca bedzie zobowigzany zados¢uczyni¢ zgdaniu,

i. Wykonawca gwarantuje dostepnos¢ czesci zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty
odbioru.

§ 2118
Odbiér Przed Uptywem Gwarancji w zakresie Robét Budowlanych

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie obowigzywania
gwaranciji, o ktérym mowa w § 17 ust. 1, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z Odbiorem Przed
Uptywem Gwarancji Inwestycji najpdzniej 30 dni przed wygasniecia Okresu Gwarancji dla catej
Inwestycji i sporzadza stosowny Protokét Odbioru Przed Uptywem Gwaranciji (dalej POpUG).
Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzieh sporzadzenia
Protokotu Odbioru Przed Uptywem Gwaranc;ji i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-
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dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Przed Uptywem
Gwarancji.

Czynnosci zwigzane z Odbiorem Przed Uptywem Gwarancji zostang zakoriczone podpisaniem
Protokotu Odbioru Przed Uptywem Gwarancji wraz z wykazem Usterek i Wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. Protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych
w Protokole i po ostatecznym ich usunieciu i naprawie Strony podpiszg Protokot Odbioru Po Uptywie
Gwarancji (Koncowy ).

IV. Wspélne Postanowienia dla ustug, robot.
§2219

W przypadku wykonywania Robét w sposob niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania Robét/Ustug oraz usuniecia wszelkich
Wad Robot/Ustug na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem Robot.
W trakcie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zalecen
ze strony Zamawiajgcego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie
materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania roboét oraz wykonania zobowigzan wynikajgcych

Z niniejszej Umowy, tgcznie z tymi, ktore nie zostaty okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne
do wykonania Robot. Wszelkie materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami
i wymogami okreslonymi w Umowie i zaakceptowane przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.
Wszelkie uzyte materiaty oraz instalowane urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac sie do warunkow zawartych

w obowigzujgcych przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych

i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych robat.

§ 2320
Opodznienie w realizacji prac

W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robét/Ustug tak dalece,
ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robét/Ustug, moze nastgpi¢ niedotrzymanie
terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2, niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatar w celu nadrobienia
powstatego opdznienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 2 dni od daty
otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego opdznienia oraz do
okreslenia terminu, w ktérym opéznienie zostanie nadrobione.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozyciji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie opdznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajgcy
ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdznienia. W razie
bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego wynikiem opdznienia,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia danego Elementu
Robét/Ustug w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego zezwolenia Sgdu (Zastepcze Wykonanie),

0 czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w ust. 3 nie wytgcza odpowiedzialno$ci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogoéinych Kodeksu Cywilnego, nie wytgcza
przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie, nie
powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub
gwarancji w zakresie odpowiedniej cze$ci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie
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wytgcza przystugujacego Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli
zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§2421
Termin zakonczenia Inwestycji

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem
reallzaCJl w termlnach okreslonych w § 3 Umowy

V. ZAPLATA WYNAGRODZENIA
§ 2522
Wynagrodzenie

Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu niniejszej umowy fgczne wynagrodzenie ryczattowe

W WYSOKOSCI ..o, zt netto plus .... % podatek VAT, co daje kwote ................. zt brutto
(stownie ztotych: ... ), dalej nazywane ,Wynagrodzeniem”.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapfaty faktur wystawionych przez Wykonawce zgodnie

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 Umowy (tj. nie czesciej niz co
60 dni) w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym

i formalnym faktury VAT z kserokopig zatwierdzonych protokotéw odpowiednio dla Robot/Ustug. Jezeli
faktura dostarczona Zamawiajgcemu przez Wykonawce zawiera¢ bedzie jakiekolwiek btedy pod
wzgledem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwtocznie
przez Wykonawce skorygowana, natomiast termin ptatnosci bedzie biegt na nowo od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastgpi¢ w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia btedow przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z tredcig SWZ i zatgcznikdéw do SWZ,

w szczegolnosci Zatgcznika nr 2 do SWZ — Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére sg dla niego
czytelne i zrozumiate i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie

z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy
uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie
poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez
Wykonawce; lub w okreslonym przez Wykonawce; zakreS|e Robot P&wmwe%e—ze—\#wag;ed%eme

Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym, nie podlega
indeksowaniu, ani nie moze by¢ podnoszone w zaden inny sposéb, z zastrzezeniem postanowien § 32
Umowy oraz przepiséw ustawy Pzp.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Inwestycji, w tym w szczegolnosci
koszty robocizny, materiatdw, maszyn i urzgdzen budowlanych, pozwolen, instalacji, oprogramowania,
transportu, testow, sprawdzen oraz ewentualnych optat i podatkow, a takze inne koszty zwigzane

z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegolnosci koszty przegladdéw gwarancyjnych.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku
VAT zobowigzanym do naliczenia i odprowadzenia podatku.
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10.

Wynagrodzenie zostanie zrealizowane w mechanizmie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Podzielong ptatnosc tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw
VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajgce poza okresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0%.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub
innych ustrukturyzowanych dokumentéw w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugach oraz partnerstwie publiczno — prywatnym. Adres PFE Zamawiajgcego na Platformie
Elektronicznego Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.qov.pl/.

W przypadku braku mozliwosci przesytania faktur drogq elektroniczng Wykonawca doreczy faktury
listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adres zamawiajgcego wskazany w umowie.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktérym ma nastgpi¢ zaptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, nie
zarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu
lub wskazania howego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako
opo6znienie w zaptacie i w takim przypadku nie bedg naliczane odsetki za opdznienie.

§ 26 23
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach robét budowlanych — warunki
dodatkowe

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci Wynagrodzenia, zgodnie z zakohczonymi
Robotami, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce faktur wraz z potwierdzeniem ptatnosci
jego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ze Wykonawca zaspokoit ich wszystkie
wymagalne roszczenia z tytutu robét przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za
wyjatkiem niewymagalnych zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy.

Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia za dzieh dokonania zaptaty Strony uznajg dzien

obcigzenia rachunku bankowego PCM Sp. z o.0.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego Wynagrodzenia za zakonczone i odebrane

Roboty Budowlane, oprécz Protokotu Odbioréw: czesciowych lub koricowego jest przedstawienie

przez Wykonawce nastepujgcych dowodow zaptaty:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za czesc
przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcy umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje

wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy zobowigzany jest umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze nie zasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcy co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 4, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.

Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy

i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks cywilny.

§ 2724
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach ustug

Ptatnos¢ nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w tresci faktury VAT z zachowaniem
zasad okreslonych w § 23 i 24 26-27.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Jezeli faktura dostarczona Zamawiajgcemu przez Wykonawce zawierac¢ bedzie jakiekolwiek btedy pod
wzgledem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwtocznie
przez Wykonawce skorygowana, natomiast termin ptatnosci dla dostawy, ktérej ta faktura dotyczy,
bedzie biegt na nowo od daty doreczenia Zamawiajagcemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT
powinna nastgpi¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia btedéw przez Zamawiajgcego.

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA
§ 2825
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie¢ zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 23 26 ust.1 Umowy, tj. kwote .. PSRRI &
Wykonawca wniost, ustalong w ust. 1 kwote zabezpleczenla w formle .................................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:
a. 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30
dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji,
b. 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady oraz gwarancji na wykonane roboty
budowlane.
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Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na takg zmiane.

§ 29 26
Kary umowne

Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegodlnych postanowieniach niniejszej Umowy,
Strony przewidujg nastepujgce kary umowne:

a.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 0,2% Wynagrodzenia netto
okreslonego w § 22 26 ust. 1 za kazdy dziehn zwioki w przypadku niedotrzymania terminu
Zakonhczenia Realizacji Inwestycji okreslonego w §3;

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300,00 zt PLN za kazdy dzien

zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw wynikajgcych

z Umowy lub w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub gwarancji;

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto,

o ktérym mowa w § 23 26 ust. 1 Umowy — w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy
Wykonawcy, jak rowniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia);

. Z tytutu nie dokonania zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego
w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia
zapfaty okreslonego w tej umowie;

. za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg lub projektu jej zmiany

w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek oddzielnie;

za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi lub jej zmiany w wysokoéci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia
brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, w wysokosci
2 000,00zt za kazdy przypadek oddzielnie;

. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego

w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, za kazdy dzien zwioki w przedfozeniu
umowy z prawidtowymi zapisami w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia liczonym od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego na przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidtowo
okreslonym terminem zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

. W przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 32 36 ust. 3 pkt a)

—d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego -w wysokosci 500,00 PLN
za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
na ztozenie stosownych dokumentéw;

za kazdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania na umowe o prace przy realizacji zamdwienia na
umowe o prace 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 33 36 ust. 1 niniejszej Umowy,

w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy przypadek;

kare umowng w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 22 26 ust. 1
za kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bez zgody Zamawiajgcego.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej ustalone w niniejszej Umowie kwoty kar
umownych, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.
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3. Woysokos¢ wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy nie moze
przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 22 26 ust. 1.

§ 3027
Ubezpieczenie
W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie polisy (okaze oryginat do
wgladu) ubezpieczenia wraz z dowodami zaptaty sktadek:

a) Polisa umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci — na
sume ubezpieczenia nie mniejszg NiZ Kwota ...........ceeeviiiiiiiiiiiiiiiii e, ztotych (stownie:
............................................................................ zt) na jedno i wszystkie zdarzenia.

b) polisa umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych — Inwestycji (polisa
CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz kwota catkowitego Wynagrodzenia
Wykonawcy brutto wskazanego w § 23 26 ust. 1 Umowy.

Wypetnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wytgcza i nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej Umowy.

W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedfozyt
polisy ubezpieczeniowej wymaganej Umowg i dowododw optaty sktadek, Zamawiajgcy ma prawo
zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca
nie przedtozyt polisy i dowodow optaty sktadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych

w takim przypadku Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak

bedzie wynagrodzenia nadajgcego sie do potracenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych
uwazac sie bedzie za dtug Wykonawcy.

Wszelkie zmiany warunkéw umow ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w niniejszym paragrafie
moga by¢ dokonane wytgcznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego lub w wyniku ogélnych
zmian wprowadzonych przez Towarzystwo ubezpieczen, z ktérym podpisano umowe ubezpieczenia.
W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ bedg pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca
zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swoj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania
takich zmian.

Obie Strony przestrzega¢ bedg wszystkich warunkoéw polisy ubezpieczeniowe;.

§ 3128
Cesja

Wykonawca nie moze w jakikolwiek sposob, pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci, przeniesc
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy, w szczegolnosci w drodze cesiji, poreczenia lub
factoringu, na osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz bez spetnienia
warunkéw wynikajgcych z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa. Kazda czynnos¢ majgca na
celu zmiane wierzyciela Zamawiajgcego moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez
podmiot tworzacy, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
Kazda ze stron zobowigzana jest:

e powiadomi¢ niezwlocznie drugg strone o zmianach organizacyjno-prawnych, ktére miaty
miejsce w okresie zwigzania umowa, jesli majg wptyw na realizacje umowy lub sposéb
wystawiania dokumentow rozliczeniowych,

o zlozy¢ komplet dokumentéw wskazujgcych nastepce prawnego.

§3229
Zmiany Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu
Przedmiotu Umowy lub zmiana materiatéw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana
technologii lub zakresu lub materiatéw, przy czym musi by¢ ona spowodowana okolicznosciami
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zaistniatymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w postaci koniecznosci zmiany ,
Dokumentacji Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunkow faktycznych na Placu
Budowy, wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie) wykonania Przedmiotu Umowy, przy
czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej
Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen Dokumentacji Projektowej
spowodowanych, w szczegolnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatow, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci Robét, Sprzetu, urzgdzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Roboét, pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztow eksploataciji Inwestyciji lub standardu
Inwestycji,

c) wystgpienie robot dodatkowych lub robdt zamiennych w stosunku do Dokumentaciji Projektowej

pozwalajgcych na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej podwyzszenia).

Jezeli okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt a-c skutkujg koniecznoscig zmiany terminéw lub

zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia Zamawiajacy moze dokona¢ przedtuzenia terminu

lub zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek

Wykonawcy.

d) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania
realizacji umowy przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi wykonywanie robét budowlanych,

b) nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw

wydawania decyzji, zezwolen itp.
e) Zmiany termindw, o ktérych mowa w § 3 umowy bedacych nastepstwem dziatania organéw
administracji lub os6b indywidualnych:

i. gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyz;ji

administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do

prawidtowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
inwestyciji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracji publicznej lub instytuc;ji
przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty
byty prawidtowe,

ii. gdy nastgpi dlugotrwate nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych

uzgodnien

z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie

wymagana przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia i

tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dla danej

czynnosci, o ile ztozone dokumenty byty prawidtowe,
f) W razie zmian, odnoszacych sie do, Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany sg niezbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego zatozenia, jak rowniez

w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, robét zamiennych lub zamowien
dodatkowych, wstrzymujgcych z przyczyn technicznych realizacje Robot lub wptywajgcych
z innych przyczyn na wydtuzenie terminu zakonczenia inwestycji, mozliwa bedzie w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania Robét, terminu zakonczenia inwestycji nie diuzej
jednak niz o okres trwania odnosnej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w

ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian bedg

pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.
g) Zmiana terminu, o ktérych mowa w § 3 Umowy bedgca nastepstwem przesuniecia terminu
przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia,
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h) Zmiana terminéw o ktérych mowa w § 3 Umowy bedgca nastepstwem koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do, Dokumentac;ji Projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zmian , Dokumentacji Projektowej ktére sg
niezbedne prawidtowego wykonania Inwestycji i osiggniecia przyjetego zatozenia.

Okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt. d) — h) moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu

zakonczenia realizacji inwestycji zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe

wykonanie Umowy,

i) zmiany terminéw o ktérych mowa w § 3 umowy, parametrow technicznych, technologii
wykonania Robét budowlanych w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub
ustugami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

J) zmiane polegajgcg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego; w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu zaméwienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w § 22
25 na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

k) zmiany kazdej z oséb Personelu Kluczowego — na wniosek Wykonawcy po uprzedniej
pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajgcy uzna, ze
dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajgcych z umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we
wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetniac¢
wymagania okreslone dla niej w SWZ.

)] regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych

potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

F

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt a), b), ), f), J) +/} mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego
przediozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajgcy dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego, ktory zostanie sporzgdzony wedle nastepujgcych zasad:

1.1. W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykonacC w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wskazac¢ cene roboty, technologii ,,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzgdzonego
metodg szczegdtowg wykonanego na podstawie czynnikéw cenotwdérczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegdtowego,

c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pktaib.

1.2. Wyliczeh ceny ,zamiennej” nalezy dokonac¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot, technologii zostang przyjete ceny srednie dla wojewddztwa tddzkiego
z zeszytow SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego wydanie polecenia zmian
Umowy,

b) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR);
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnie$é
uwagi i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi
kosztorys.

Ograniczenie zakresu zamowienia w przypadkach o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie mogg
by¢ wieksze niz 20% wynagrodzenia okreslonego w § 22 25 ust. 1 Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.
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6. Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych
zmian.

7. Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp:

a) W przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie, na zasadach okreslonych ponize;j.

b) Zmiany wynagrodzenia dokonuje sie na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron
umowy nie wczesniej niz po uptywie 7 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

¢) Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku gdy z komunikatéw prezesa GUS
ogtaszanych po zawarciu umowy i dotyczgcych dwéch nastepujacych po sobie kwartatéw
wynika, ze suma ogtaszanych wartosci zmian ceny produkcji budowlano-montazowej stanowi
wartos¢ wiekszg niz 10 % lub mniejsza niz /-/ 10 %.

d) Whniosek o zmiane moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy nie
odebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku.

e) Wartos¢ zmiany nalezy powiekszy¢ o nalezny podatek VAT

f) Zmiane umowy dotyczgcg zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie
strony wprowadza sie aneksem do umowy, do ktérego zatgcznikiem bedzie zamienny
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

g) Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich wprowadzanych
zmian na podstawie niniejszego § 29 33 ust. 7 48 umowy nie moze przekroczy¢ fgcznie
wartosci stanowigcej 20 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego okreslonego pierwotnie w
umowie.

8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikow bedg dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

VII. ROZWIAZANIE UMOWY
§ 3330
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy: w przypadkach
razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:

a.

przekroczeniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w § 3 ust. 112 Umowy

o wiecej niz 20 dni; udzielenie przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu na ukonczenie danego
etapu nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
razie przekroczenia przez Wykonawce dodatkowego terminu.

. niezachowaniu przez Wykonawce standardow jakosci wykonywania Rob6t okreslonych w niniejsze;j

umowie, faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce Robét z przyczyn innych niz
wyraznie uzgodnione z Zamawiajgcym bgdz dozwolone w niniejszej Umowie;

uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, o
ktérych mowa w § 9, mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia osdb wykonujgcych Roboty,

. Nie rozpoczecia przez Wykonawce rob6t w terminie 10 dni roboczych liczgc od terminu podpisania

umowy bez uzasadnionych przyczyn, badz w sytuaciji, gdy bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca
nie kontynuuje jej przez okres dtuzszy niz 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego;

. Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwata dtuzej niz 10 dni roboczych, pod

warunkiem, ze rozwigzanie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do
usuniecia naruszenia i moze nastgpic¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
na usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni.
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10.

Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie takze prawo odstgpienia od umowy w sytuacji uprawomocnienia
sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania ostatecznej decyzji bgdz postanowienia wtadz
administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji Inwestyciji.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w terminie maksymalnie 66 30 dni od dnia
zaistnienia podstawy odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do protokolarnego przekazania Placu Budowy, ktére to

przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony podejmg dziatania opisane w ust. 7.

Strony sporzgdzg takze protokot zaawansowania Robét wykonanych przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcoéw, ktéry bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 26 23 Umowy, po potrgceniu roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

Przepis ustepu poprzedzajgcego stosuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy w catosci lub czesci.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub jej czesci z przyczyn dotyczacych Wykonawcy rowniez
w przypadku gdy:

a. Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

b. Zamawiajgcy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5% wartosci
catego wynagrodzenia brutto opisanego w § 26 22 ust. 1 niniejszej umowy

Odstgpienie od umowy lub jej czesci z powodow okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, powinno

nastgpi¢ w terminie 60 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przestance odstgpienia w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania roboét i ich zabezpieczenia oraz
w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy do:

a. sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

b. sporzadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenia finansowego
wykonanych robét, przeniesienia autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do wykonanej
Dokumentaciji Projektowej;

c. uporzadkowania Placu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do:

b. zabezpieczenia na wiasny koszt przerwanych robét,

c. uporzadkowania i przekazania Zamawiajgcemu Placu budowy.

VIIl. AUDYT | BEZPIECZENSTWO INFORMACJI
§3431

Wykonawca nie ma dostepu do danych osobowych.

W ramach nadzoru na Wykonawcg Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wykonania audytu

w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw

w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktowac jako poufne. Wykonawca
zobowigzuje sie do zachowania poufnos$ci informaciji w trakcie obowigzywania umowy oraz po jej
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zakonczeniu. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia stosownych zapiséw dot. zachowania poufnosci
w kazdej umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca oswiadcza, ze podat dane osobowe 0sdb odpowiedzialnych za realizacje umowy, o ktérych
mowa w § 7 i § 8. Dodatkowo o$wiadcza, ze poinformowat te osoby o przekazania ich danych do
Zamawiajgcegdo i przekazat im informacje z Zatgcznika nr ................. do umowy.

Wykonawcza zobowigzany jest poinformowac osoby, o ktérych mowa § 33 35 o fakcie przekazania ich
danych do Zamawiajgcego oraz spetnienia wzgledem tych os6b obowigzku informacyjnego w imieniu
Zamawiajgcego poprzez przekazanie im klauzuli informacyjnej stanowigcej Zatacznik nr 11 do niniejszej
umowy (Klauzula informacyjna dla pracownikéw Wykonawcy).

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
§ 3532

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, tj. roboty polegajgce na
wykonaniu prac budowlanych, instalacyjnych i montazowych.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdélnosci do:
a. zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robat.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osoéb
wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac sporzgdzona w sposéb
zapewniajgcy nalezytg ochrone danych osobowych pracownikéw, zgonie z zasadami
ochrony danych osobowych okreslonych w RODO (Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie
o ochronie danych ) tzn. powinnaly zawiera¢ imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i nie powinny zawierac , adreséw pracownikdéw, nr PESEL pracownikow;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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d. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczeh w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z zasadami o ktérych mowa w lit. b,

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zapftaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w par. 30 ust. 1 lit. i nie
ztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci, uzasadniajgce naliczenie kar umownych, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym za kazdg ze wskazanych przez Zamawiajgcego w ust. 1 oséb.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 3633
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe

Wykonawcy mogg wspolnie realizowa¢ umowe.

Wykonawcy realizujgcy wspdlnie umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczajg niniejszym sposrod siebie
Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujgcych
wspolnie umowe.

Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe zgodnie oswiadczajg, iz:

a) Lider/Partner upowazniony jest do wystawiania faktury zgodnie z warunkami okreslonymi w § 23 26

b)

i § 24 27,
Lider/Partner upowazniony jest do przyjmowania zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy opisanego w § 22 25 od Zamawiajgcego ze skutkiem zwalniajgcym wobec pozostatych
wykonawcow wspolnie realizujgcych umowe oraz do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu
wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspdlnie umowe,
Zaptata wynagrodzenia opisanego w § 23 26, zostanie dokonana na rachunek bankowy
Lidera/Partnera, zgodnie z postanowieniami umowy regulujgcej wspotprace miedzy Wykonawcami.
Liderem, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, bedzie: ..........ccccccoviiiiie i
W przypadku Wykonawcéw wspdlnie realizujgcych umowe - kazdy z Wykonawcédw wchodzacych
w sktad podmiotu wspdlnego przekaze Zamawiajgcemu polise, o ktérej mowa w § 27 38 lub jeden
z Wykonawcow przekaze Zamawiajgcemu polise, wystawiong na podmiot wspolny dla realizacji
niniejszej umowy.
Postanowienia umowy, ktére dotyczg Wykonawcy, stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdélnie Umowe.
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe zgodnie oswiadczajg, iz opisane w niniejszym paragrafie
zasady, w tym warunki rozliczen, wigzg wszystkich wykonawcéw wspdlnie realizujgcych umowe
niezaleznie od ewentualnych zmian umowy konsorcjum lub innych stosunkéw o charakterze
wewnetrznym regulujgcym wspotprace Wykonawcdw wspolnie realizujgcych umowe.

§ 3734
SILA WYZSZA
Strony Umowy zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania sity
wyzszej, w szczegolnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen
epidemiologicznych, a takze innych zdarzenh, na ktére strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie
mogty unikng¢ bgdz przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy (sita wyzsza).
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Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do bezzwtocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu i ustaniu dziatania sity
wyzszej. Zawiadomienie to okres$la rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, zakres asortymentu, ktérego dotyczy i Srodki przedsiewziete, aby te
konsekwencje ztagodzic.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim
jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych do
wykonaniu przedmiotu Umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonaé na skutek dziatania sity wyzszej, na czas dziatania
sity wyzszej ulegajg zwieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie sg wykonywane,
a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia
utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej w szczegdlnosci nie nalicza sie
przewidzianych kar umownych.

W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymujg sie
dtuzej niz sze$¢ miesiecy od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, Zamawiajacy jak i
Wykonawca mogg meze odstgpi¢ od Umowy w czesci objetej dziataniem sity wyzsze;.

Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang cze$¢ Umowy i zwigzane z nig
prawa i obowigzki Stron.

X. POSTANOWIENIA KONCOWE
§3835
Adresy do korespondencji

Wszystkie dokumenty bedg przesytane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby
Wykonawcy.

Wszystkie powiadomienia muszg miec forme pisemng. Wiadomosci przesytane pocztg elektroniczng
uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o zmianie swojego adresu, w tym
adreséw e-mail, nr telefonu, w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia
skutkowac¢ bedzie tym, iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za
skutecznie doreczona.

Kazda ze stron zobowigzana jest powiadomic niezwiocznie drugg strone o zmianach organizacyjno-
prawnych, ktére miaty miejsce w okresie zwigzania umowa, jesli majg wptyw na realizacje umowy lub
sposob wystawiania dokumentéw rozliczeniowych, ztozy¢ komplet dokumentéw wskazujgcych
nastepce prawnego.

§ 39 36
Spory. Whasciwy sad.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda ze Stron moze zgda¢ podpisania przez drugg
Strone protokotu rozbieznosci.

Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byly rozstrzygane
w sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

W kwestiach spornych wyniktych w zwigzku z trescig lub realizacjg niniejszej umowy strony bedg dgzyty
do pozasgdowego, polubownego zatatwienia sprawy, a gdy etap polubowny nie odniesie skutku, sgdem
wiasciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zaistnienia pomiedzy nimi sporu dotyczgcego niniejszej
umowy lub pozostajgcego w zwigzku z nig, przed skierowaniem sprawy na droge sgdowa, podejmg
prébe rozwigzania sporu w postepowaniu mediacyjnym. W tym celu Strona, ktéra dochodzi¢ bedzie
roszczen od drugiej strony, zobowigzana bedzie przed wytoczeniem powddztwa do przeprowadzenia
postepowania mediacyjnego, o ktérym mowa w art. 1831 k.p.c. Brak przeprowadzenia postepowania
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mediacyjnego skutkowaé bedzie podniesieniem przez drugg strone w postepowaniu cywilnym zarzutu z
art. 2021 k.p.c.

§ 40 37
Obowiazujace prawo

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy i jej zatgcznikéw wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, chyba ze w tresci Umowy wyraznie wskazano inaczej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zaméwieh publicznych oraz aktéw
wykonawczych do tych ustaw. Strony wytgczajg jednak miedzy sobg zastosowanie art. 552 KC.

3. Wykonawca oswiadcza, ze znany mu jest stan majatkowy Zamawiajgcego w rozumieniu dyspozycji
z art. 490 § 2 ustawy k.c.

§ 41 38
Postanowienia koncowe

[EnY

. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.

. Zatgczniki, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie.

. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

w N

Spis zatgcznikow:

Zatgcznik nr 1— Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 — PFU

Zatgcznik nr 3— Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

Zatgcznik nr 4 — Uprawnienia Kierownikow Budowy

Zafgcznik nr5 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zatgcznik nr 6 — Klauzula informacyjna o dla oséb reprezentujgcych Wykonawce
Zatgcznik nr 7 —  Klauzula informacyjna o dla pracownikéw reprezentujgcych Wykonawce
Zatgcznik nr 8 — Wytyczne dot. zasady DNSH

Pieczatka i podpis Wykonawcy Pieczatka i podpis Zamawiajacego
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