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POSTĘPOWANIE WD/PN/250305/2 
REMONTY ODCINKÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH O NUMERACH: 791, 794, 904, 931, 938 Z PODZIAŁEM NA 

CZĘŚCI:  

Część I: 

A) Remont DW 794 na odcinku Lelów - Pradła oraz w m. Pilica,  

B) Remont  DW 791 na odcinku Ogrodzieniec gr. województwa,  

Część II: 

A) Remont DW 794 na odcinku  Lelów - Koniecpol,  

B) Remont DW 904 na odcinku Konopiska Rększowice,  

Część III:  
A) Remont DW 931 w m. Bieruń,  

B) Remont DW 938 na odcinku Golasowice - Pielgrzymowice. 

 
 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytania, które zostało złożone do postępowania jw. 
wraz z wyjaśnieniem, tj.: 
1 Zapytanie 
Jaki dzień będzie uznany za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy w związku z brzmieniem 
par. 8 I B pkt 1 i 2 ? Czy będzie to dzień zgłoszenia robót do odbioru, czy dzień podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że za dzień zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uznany będzie dzień 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 
2 Zapytanie 
Wnosimy o wykreślenie kary z uwagi na jej nieskonkretyzowany charakter, co daje Zamawiającemu 
dowolność zastosowania. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów par. 10 ust 1q Warunków Umownych. 
3 Zapytanie 
Wykonawca wnosi o dostosowanie poziomu kary przewidzianej w ust. 2 do poziomu kar jakie 
zamawiający może naliczyć wykonawcy z uwagi na rażące naruszenie zasady równowagi stron. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w par. 10 ust. 3 Warunków Umownych. 
4 Zapytanie 
Czy Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki zgodnie z pkt. 48 SWZ, jeżeli tak prosimy o uzupełnienie 
umowy o par. 4a., jeżeli nie o wykreślenie zapisu z SWZ. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający poprawia zapis pkt. 48 SWZ  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 
5 Zapytanie 
W jaki sposób i na jakiej podstawie rozliczana będzie pozycja 32 d.7 kosztorysu ofertowego dla odcinka 
nr 1 części 1 zamówienia? Prosimy o potwierdzenie, iż jednostka „h” (godzina) dla tej pozycji jest 
prawidłowa (taka jednostka występuje zarówno w kosztorysie w wersji edytowalnej i w wersji pdf, jak 
i w przedmiarze). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, iż dla pozycji 32 d.7 Przedmiaru Robót i Kosztorysu Ofertowego dla odcinka nr 1 
cz. I omyłkowo podano jednostkę obmiarową „h”. Należy przyjąć jednostkę obmiarową hektar „ha”. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia zmiany jednostki w sporządzanych 
Kosztorysach Ofertowych.  
6 Zapytanie 
W kosztorysach ofertowych występuje pozycja o brzmieniu „Załadunek nadmiaru frezu na samochody 
i wywóz w miejsce wskazane przez zamawiającego”. Celem prawidłowego wyliczenia wartości oferty 
i zachowania równego traktowania oferentów prosimy o jednoznaczne wskazanie odległości odwozu 
nadmiaru frezu lub podanie konkretnej lokalizacji, do której frez należy odwieźć w ramach ceny 
ofertowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze jak i kosztorysach ofertowych w pozycji o brzmieniu 

„Załadunek nadmiaru frezu na samochody i wywóz w miejsce wskazane przez zamawiającego należy do 

wyceny przyjąć wywóz frezu na odległość do 10 km”. 



 

 
 
7 Zapytanie 
Z uwagi na bardzo długi termin realizacji wskazany w §3 PPU, czy Zamawiający dopuszcza zdecydowanie 

szybszą realizację zadania niż wskazany termin umowny? Czy tempo realizacji etapów robót jest 

uzależnione od środków finansowych dostępnych u Zamawiającego i stąd wynika tak długi termin w PPU 

(np. limity roczne wydatków budżetowych)? 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że dopuszcza szybszą realizację zadania jednakże płatności będą realizowane 

zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Śląskiego planem rzeczowo-

finansowym na lata 2025-2026. 

 

 

 

 

Uwaga  

zmiana treści odpowiedzi nr 1 na zapytanie z dnia 10.04.2025 r. pismo nr WK.2810.3-

WD/PN/250305/2.2025.JCIC.5223.25 – wyjaśnienie na zapytanie otrzymuje brzmienie: 

1 Zapytanie 
Inwestor zgodnie zapisami OPZ, Warunki Ogólne pkt. 8,,wymaga wydzielenia jednego zbiornika na 
wytwórni mas bitumicznych na asfalt wysokomodyfikowany. Napełnienie zbiornika może nastąpić pod 
nadzorem wyznaczonego pracownika ZDW w Katowicach. Należy powiadomić pisemnie Zamawiającego o 
dostawie asfaltu na dany dzień, w trakcie dowozu w/w asfaltu należy przedstawić dokumenty dostawy od 
producenta tj. WZ, faktura, itp." Czy zamawiający przewiduje wizyty na WMB w godzinach pomiędzy 

15.00 a 7.00.? Czy należy przygotować Inwestorowi próbki w celu wykonania badań z każdej dostawy?  
Wyjaśnienie 
Inwestor przewiduje wizyty na WNB w godzinach pomiędzy 15.00 a 7.00. 
Tak, należy przygotować Inwestorowi próbki z każdej dostawy asfaltu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADRESAT: 

WW: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1078288 

 

 

Opracowała: Justyna Cichocka 
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