PROJEKT
UMOWA NR PUI........ 12025
Zawarta w dniu jej podpisania przez obie strony i wymiany podpisanych egzemplarzy pomiedzy:

Gming Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 12 w Siechnicach, 55-011 Siechnice, NIP
9121005691, REGON 931935129, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Burmistrza Siechnic — Lukasza Kropskiego

Podstawg zawarcia niniejszej Umowy jest wybor oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia o wartosci mniejszej niz 130 000,00 zt na podstawie Zarzadzenia nr 63/2025
Burmistrza Siechnic z dnia 10.04.2025 r. w sprawie Regulaminu udzielenia zamoéwien publicznych w Urzedzie
Miejskim w Siechnicach.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zadanie: Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy
instalacyjnej — sanitarnej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét
budowlanych w ramach trzech zadan:

» Zadanie nr 1 - Remont istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Strazackiej w Swietej
Katarzynie, gmina Siechnice” wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
robét budowlanych.

» Zadanie nr 2 - Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tlocznej z
przylaczem i przepompownia w ul. Stanistawa Staszica i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w

Siechnicach
> Zadanie nr 3 - Rozbiérka istniejacego i budowa nowego przepustu na rowie Z4 wraz z
przebudowa drogi oraz rozbiérka istniejacych przykanalikow i budowa nowego

przykanalika kanalizacji deszczowej, obreb Swieta Katarzyna, Gmina Siechnice
2. Nadzér inwestorski sprawowany bedzie zgodnie z przepisami art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2024 r. poz. 725 ze zm.), zwanej dalej ,ustawa - Prawo
budowlane” oraz postanowieniami niniejszej Umowy.
3. Celem swiadczenia ustugi jest:
1) zapewnienie kompleksowej kontroli prawidtowosci wykonywania rob6t budowlano — montazowych
i realizacji UMOWY Nr .........cccooiiiiiiniiiiiiienn, r., z warunkami technicznymi, dokumentacja
projektowa, przepisami i warunkami okreslonymi w tychze oraz kontroli dotrzymania terminéw
realizacji robét budowlanych i zapewnienie nalezytej jakosci prac, a takze kontrola i nadzorowanie
obowigzkéw wykonawcy roboét, okreslonych w umowie o roboty budowlane,
2) zabezpieczenie interesow Zamawiajagcego w zakresie kosztow i terminowego zakonhczenia
inwestycji oraz kontrolg zgodnosci realizacji umowy na roboty budowlane i dostawy z:
a) dokumentacjg projektowg (projekt budowlany i projekt wykonawczy),
b) wymaganiami materialowo — technicznymi okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét,
c) zawartymi przez Zamawiajacego umowami na wykonanie rob6t budowlanych, dostaw i ustug,
d) obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej,
€) obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, w tym ustawg — Prawo budowlane, Ustawg
Kodeks cywilny oraz Unii Europejskie;.
4. Aktualne wersje dokumentéw wymienionych w ust. 3 pkt 2 lit. a-b zostang przekazane Inspektorowi
Nadzoru po opracowaniu ich przez Wykonawce, zgodnie z zapisami umowy wskazanej w ust. 3 pkt 1).
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Dokumenty te zostang przekazane w terminie do 7 dni liczgc od daty protokotu odbioru dokumentacji
projektowej.

§2
OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Celem swiadczenia ustugi jest zapewnienie kontroli prawidtowosci realizacji umowy na roboty
budowlane z warunkami technicznymi i technologicznymi, dokumentacjg projektowa, zgtoszeniem
robot, przepisami i warunkami okreslonymi w tych pozwoleniach oraz uzgodnieniach branzowych oraz
kontroli dotrzymania terminéw realizacji rob6t budowlanych i zapewnienie nalezytej jakosci prac i
dostaw.

2. Do podstawowych obowigzkoéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezg czynnosci zapisane w art.
25 ustawy Prawo budowlane, obstuga w trakcie realizacji inwestycji, o ktérej mowa w §1, w
szczegoblnosci zapewnienie ich realizacji zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa,

) warunkami okreslonymi w zgtoszeniu,

) warunkami okreslonymi w warunkach wydanych w uzgodnieniach i opiniach,

) wymaganiami materialowo — technicznymi okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, wytycznymi realizacji inwestycji, specyfikacjg istotnych
warunkow zaméwienia stanowigcg zatgcznik do ogtoszenia o przetargu na realizacje Zadania
Inwestycyjnego,

5) normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

3. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego naleze¢ bedg w szczegdlnosci:

1) sprawdzenie i ocena dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci: projekt budowlany oraz
projekty wykonawcze, STWIORB wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu pisemnego stanowiska,
w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy,

2) petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane,

3) kontrola zgodnosci wykonywanych rob6t m.in. z dokumentacijg projektowg, wydanymi decyzjami
administracyjnymi, zasadami wiedzy inzynierskiej,

4) sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej, oraz ocena jej zgodnosci
z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi w terminie do 5 dni od otrzymania dokumentéw.

5) wspoipraca z nadzorem autorskim,

6) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie w zakresie branzy instalacji sanitarnych,

7) sprawdzanie zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych z projektem i zgtoszeniem robdt,
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej; odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu — przy zastosowaniu wzoru protokotu odbioru technicznego zatgczonego do SWZ,

8) sprawdzanie dokumentdéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw itd., w celu unikniecia
uzycia materiatébw uszkodzonych lub niemajgcych wymaganych certyfikatow,

9) zatwierdzanie materiatdw budowlanych oraz urzadzen i dostaw przewidzianych przez
Wykonawce robét do wbudowania oraz sprawdza, autentycznos¢, kompletnosé, prawidtowosé i
wszelkich certyfikatow, atestéw, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodno$ci, gwaranciji,
praw wiasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych lub
niedopuszczonych do stosowania, w terminie 3 dni od daty otrzymania, zatwierdzenie odbywac
sie bedzie na drukach: ,zatwierdzenie materiatowe”,

10) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych robét budowlanych/dostaw,

11) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot budowlanych oraz usunigcia wad,

12) w przypadku przerwania umowy na roboty budowlane Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
zobowigzany nadzorowa¢ umowe na roboty budowlane bedgce kontynuacjg robét umowy na
roboty przerwane.

4. Ponadto do obowigzkdw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy:

1) wydawanie zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane, Wykonawcy robét, kierownikowi
budowy lub kierownikowi robét polecen dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz

A WN
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przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych, potwier-
dzonych wpisem do Dziennika Budowy;

2) zadanie i egzekwowanie od Wykonawcy robét dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w
przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczal-
ng niezgodnos$¢ z projektem lub zgtoszeniem;

3) opiniowanie harmonograméw rzeczowo — finansowych (w tym aktualizacji harmonograméw
rzeczowo — finansowych), programu organizacji budowy i robét, planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakosci;

4) udziat w Radach Budowy z udziatem Kierownika Budowy, Wykonawcy lub przedstawiciela
Wykonawcy robét oraz przedstawicieli Zamawiajgcego. Rady Budowy bedg organizowane nie
rzadziej niz 1 raz w tygodniu;

5) zgtaszanie projektantom zastrzezen i ewentualnych zmian wprowadzanych przez Zamawiajgcego
i /lub Wykonawce robot;

6) dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnien;

7) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i innych zgodnie z
umowg na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
wydajac Wykonawcy robdt stosowne decyzje, polecenia, opinie, zgody, akceptacje i wnioski
wynikajgce z przepisdbw prawa i zwyczajdw przy wykonywaniu ustugi zwigzanej z petnieniem
nadzoru nie zastrzezone do kompetencji Zamawiajgcego;

8) przygotowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznosci roboét dodatkowych oraz
zamiennych i innych zgodnie z umowg na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy
Prawo Zamowien Publicznych wraz z kosztorysami dotyczgcymi tych robét, a takze opiniuje ich
zasadnos$¢ oraz dokonuje ich kontroli w trakcie realizacji, z zastrzezeniem, Zze protokoty
koniecznosci winny by¢ podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika
Budowy oraz Wykonawce bgdz jego przedstawiciela;

9) analiza i weryfikacja dokumentéw sporzgdzonych przez Wykonawce roboét, na etapie realizacji
umowy na roboty budowlane, wraz z ich pisemng opinig na zgdanie Zamawiajgcego (w ciggu 3
dni od ztozonego, przez Zamawiajgcego do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

10) potwierdzanie zasadnosci ptatnosci przejsciowych wraz z ustalaniem wartosci wykonanych robot,
w Swiadectwie wykonania robot (wzér Swiadectwa stanowi zatgcznik nr ... do niniejszej umowy ),

11) przeprowadzanie regularnych inspekgcji terenu budowy sprawdzajgc, co najmniej prawidtowosc i
jakos¢ wykonywanych robot, zapewnienie bezpieczenstwa i zdrowia, jakos¢ uzywanych
materiatow, itp.; minimum dwa pobyty tygodniowo na budowie inspektora w ramach kontroli
budowy.

12) sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien i dokumentéw m.in:
przynaleznos¢ do izby samorzadu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy
i Kierownikéw Robdt Wykonawcy robét, potwierdzone pisemna notatkag, zatgczong do Raportu
miesiecznego;

13) w razie koniecznosci, sporzadzanie pisemnej opinii (w ciggu 3 dni od zlozonego, przez
Zamawiajgcego do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosku) w zakresie formalnym
i merytorycznym dotyczacej zmiany Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot wskazanych w
umowie na roboty budowlane;

14) akceptowanie przedtozonego przez Wykonawce robot (w formie pisemnej) systemu zapewnienia
jakosci w zakresie, wymaganych prob i badan dla potwierdzenia osiggniecia zaktadanych
parametréw przy odbiorach czesciowych i koncowym w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

15) potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia sprzetu na terenie budowy jako
odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robét budowlanych, i jako zgodny lub nie z umowg na
roboty;

16) sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania materiatow;

17) przygotowanie i przeprowadzanie odbioréow czesciowych robét budowlanych oraz pomaganie i
uczestniczenie w czynnosciach odbioru koncowego w sposéb i zgodnie z zapisami umowy na
roboty budowlane; odbioru kohcowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego;
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18) nadzorowanie i dopilnowanie wykonania zalecen komisji odbiorowej i usuniecia przez
Wykonawce robét budowlanych, stwierdzonych wad dajgcych sie naprawi¢;

19) protokolarne potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru korncowego;

20) w razie koniecznosci opracowanie opinii dotyczgcych wad obiektu uznanych za nienadajgce sie
do usuniecia oraz rekomendowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robét z okresleniem
utraty wartosci robo6t budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty (w ciggu 3 dni
od zlozonego, przez Zamawiajgcego do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

21) uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci robdt
budowlanych.

22) sprawdzanie poprawnosci i kompletnosci opracowania dokumentacji powykonawczej
oraz ocenianie jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi poprzez
sporzgdzenie stosownego protokotu, w sposéb i na warunkach okreslonych w umowie na roboty
budowlane;

23) pisemne opiniowanie wystgpien Wykonawcy robot budowlanych np. o przediuzenie terminu
wykonania robdt, wraz z pisemng analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla
umowy na roboty i Zamawiajgcego;

24) przygotowanie rozliczenia umowy na roboty budowlane, w przypadku jego przerwania badz
zaniechania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego;

25) przygotowywanie, w przypadku przerwania robét budowlanych, inwentaryzaciji wykonanych robét
i wystawianie czesciowych pfatnosci za ustugi Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego po
ostatecznym rozliczeniu robét budowlanych;

26) w przypadku przerwania/zaniechania umowy na roboty, wykonanie wszelkich czynnosci
zwigzanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzér nad przejeciem placu budowy, nad
robotami zabezpieczajgcymi itp.;

27) podejmowanie niezbednych dziatah celem ochrony Zamawiajgcego przed podwdjng ptatnoscig
wynagrodzenia za roboty podwykonawcow w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 647" ustawy
Kodeks Cywilny; Inspektor Nadzoru Inwestorskiego weryfikuje rowniez to, czy Podwykonawcy za-
trudnieni przez Wykonawcow robét budowlanych i ustug niezbednych do realizacji zadania wyko-
nujg rzeczywiscie takie prace, ktére Wykonawcy w swych ofertach dla Zamawiajgcego deklaro-
wali jako prace planowane przez nich do podzlecenia. W przypadkach podzlecania przez Wyko-
nawcow innych prac dla podwykonawstwa Inspektor Nadzoru Inwestorskiego weryfikuje zdolno-
$ci wykonawcze wskazanego przez Wykonawcow Podwykonawcy i wnioskuje do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na jego zatrudnienie lub odrzucenie takiego Podwykonawcy;

28) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie dotrzymania termi-
nu wykonania roboét budowlanych z winy Wykonawcy roboét budowlanych, stanowigcych podsta-
we dla Zamawiajgcego do wystgpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwtoke i
do dochodzenia (na zasadach ogoélnych ustawy Kodeks Cywilny) odszkodowania uzupetniajgce-
go przenoszgcego wysokos¢ kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Opinia zostanie dostarczona Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg na roboty/dostawy. Opinia be-
dzie wykonana najpdzniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci;

29) wykonywanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy, poszczegéinych elementéw robot bu-
dowlanych, odebranych dostaw, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomoca
zdje¢ w formie cyfrowej (réwniez film w formie cyfrowej);

30) na biezgco informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub problemach;

31) sprawdzanie terminowosci i zgodnosci, w sposoéb i na zasadach okreslonych w umowie o roboty
budowlane: ubezpieczenia robét budowlanych, sprzetu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, gwarancje, potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego, w razie koniecz-
nosci rowniez zalecenia naprawcze w przypadku opinii negatywnej o przedtozonym ubezpiecze-
niu;

32) opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do umowy o roboty budowlane pod
wzgledem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw usta-
wy Prawo Zamowien Publicznych i z podaniem ich skutkow oraz przygotowywanie wszystkich od-
powiednich dokumentéw dotyczgcych zakresu takiego aneksu (w tym harmonogramu rzeczowo-
finansowego);
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33) weryfikowanie i opiniowanie Raportu miesiecznego Wykonawcy robét budowlanych w terminie 3
dni od daty otrzymania;

34) w terminie do 5 kazdego miesigca Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedktadanie zamawiajg-
cemu Raportéw Miesiecznych, ktére obejmowac bedg kazdy kolejny nastepujacy po sobie mie-
sigc kalendarzowy. Pierwszy Raport miesieczny zostanie przediozony w dacie/terminie, dla ktérej
bedzie on obejmowat okres diuzszy niz 1 miesigc po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy ro-
bot budowlanych. Raport miesieczny winien zawiera¢ w szczegoélnosci:

a) opis istotnych czynnosci i decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w raportowanym
okresie;

b) doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru dla umowy na roboty
budowlane:
- Z punktu widzenia terminu realizacji umowy na roboty budowlane,
- z punktu widzenia czasu trwania umowy o nadzér inwestorski;

c) opis podjetych przez inspektora nadzoru inwestorskiego czynnosci na budowie, w tym
dokonane odbiory robét, liste wnioskdw materialowych z podziatem na: ile wptyneto
w okresie sprawozdawczym, ilo$¢ rozpatrzonych w tym odrzuconych, zaakceptowanych oraz
przekazanych do uzupetnienia wraz z kopig wnioskéw;

d) dokumentacja fotograficzna;

e) wskazanie wystepujgcych zagrozen w terminowej realizacji kontraktu na roboty budowlane;

f) dokfadng informacje na temat stanu realizacji umowy na roboty budowlane w odniesieniu do
zatwierdzonego harmonogramui;

g) stan rozliczeh Wykonawcy z Podwykonawcami.

h) doktadng informacje na temat wystepujagcych w danym okresie robdét dodatkowych,
uzupetniajgcych, zamiennych, zaniechanych;

35) Sporzadzenie szczegotowej inwentaryzacji robét w przypadku odstgpienia od umowy albo roz-
wigzania umowy z Wykonawcg robét budowlanych, na odrebne zlecenie Zamawiajgcego.

§4
UPRAWNIENIA INSPEKTORA NADZORU

1. Podczas petnienia swoich obowigzkéw inspektorowi nadzoru przystugujg uprawnienia okreslone w
art. 26 ustawy - Prawo budowlane.
2. Uprawnienia okre$lone w ust. 1 nie obejmujg czynnosci skutkujgcych:

1) wprowadzeniem jakichkolwiek poprawek i zmian do podpisanych uméw na roboty budowlane
i dostawy,

2) zwolnieniem wykonawcéw robdt i dostawcéw z jakichkolwiek ich obowigzkéw czy
odpowiedzialnosci wynikajgcej z zawartych uméw na roboty budowlane lub dostawy,

3) ograniczeniem badz rozszerzeniem zakresow robot wykonawcéw lub przekazaniem robét
innym wykonawcom niz tym, ktorzy zostali wskazani w podpisanych umowach na roboty
budowlane,

4) podejmowaniem w imieniu wtasnym lub Zamawiajgcego czynnosci niezgodnych z prawem,
w tym w szczegodlnoéci z Ustawg Prawo Budowlane oraz Kodeksem cywilnym,

5) zacigganiem zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

3. W celu realizacji swoich obowigzkéw okreslonych w § 2 oraz w § 3, inspektor nadzoru oraz
Koordynator Nadzoru Inwestorskiego, bedzie dziata¢ na podstawie upowaznienia wystawionego
przez Zamawiajgcegdo, ktérego wzér stanowi zatgcznik do umowy.

§5
PERSONEL KLUCZOWY

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze w ramach swojego personelu dysponuje osobami
posiadajagcymi niezbedng wiedze i umiejetnosci konieczne do wilasciwego wykonania Umowy,
a w szczegolnosci, ze dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji
zawodowych niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy.
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2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie realizowat Umowe co najmniej z udziatem o0so6b
wskazanych w Ofercie Inspektora Nadzoru jako osoby pozostajgce w dyspozycji Inspektora Nadzoru
do realizacji Umowy. Osoby te nie mogg by¢ zaangazowane w realizacje innych kontraktéw (umow) w
sposob kolidujgcy z obowigzkami wynikajgcymi z Umowy. W szczegdlnosci muszg byé dyspozycyjni
dla potrzeb Zamawiajgcego.

3. Ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego osobami odpowiedzialnymi za realizacje Przedmiotu
Umowy oraz do wspétpracy w sprawach zwigzanych z jego wykonaniem jest:

1) Koordynator nadzoru inwestorskiego petnigcy rowniez funkcje inspektora nadzoru robét w branzy
instalacyjnej — sanitarnej — ... , dane kontaktowe do bezposredniego kontaktu:
tel. komorkowy ............c.coeeee. ,email: .
- zwany w dalszej czesci umowy Personelem Kluczowym.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zaproponowaé Zamawiajgcemu zmiane kazdej osoby,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1), w przypadku jej $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych.

5. Zamawiajgcy moze zada¢ zmiany kazdej osoby, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1), jezeli w ocenie
Zamawiajgcego osoba ta nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikajgce z
Umowy lub tez nie daje ona gwarancji prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy w okreslonym
zakresie.

W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do zastgpienia tej osoby osobg
posiadajgcg nie mniejsze kwalifikacje niz wymagane na etapie prowadzonego postepowania,
na podstawie ktérego zawarto niniejsza umowe, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia zadania.

6. Przedstawicielem Zamawiajgcego na potrzeby wykonania Umowy i osobg nadzorujaca realizacje
Przedmiotu Umowy jest ............... tel. ..o e-mail: .............oeell Zmiana przedstawiciela
Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do Umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7. Kazdorazowa zmiana kazdej osoby, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1), wymaga uprzedniej, pisemne;j
zgody Zamawiajgcego i nie wymaga aneksu do Umowy.

8. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgdaé¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, jezeli
stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego budza watpliwosci
co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Strony zgodnie ustalajg, iz obowigzujgcg formg kontaktu stron umowy sg: forma elektroniczna,
telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzezeniem, iz najwyzszg range przypisujg formie elektronicznej
i pisemnej.

10.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie odpowiadaé na wszelkie zapytania
Zamawiajgcego w terminie do 7 dni.

§6
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy Wwynosi ......................... z
brutto (stownie brutto: ................c 00/100 ztotych) w tym za wykonanie:
a)Zadania 1 —w kwocie ..........cccoeviiiiii zt brutto (stownie brutto.................. 00/100 zt)
b)Zadania 2 —w kwocie ..........ccoiiiiiiiiii zt brutto (stownie brutto.................. 00/100 zt)
c)Zadania 3 — W KWOCI€ ..........ccvviuiiiiiiiiiiiiiieennn, zt brutto (stownie brutto.................. 00/100 zh)
2. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbedzie sie na podstawie maksymalnie trzech

faktur czesciowych, odpowiednio dla kazdego =zadania, ktorych warunkiem wystawienia jest
zakonczenie i dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych. Podstawg wystawienia faktury
czesdciowej jest sporzgdzony i podpisany protokdt odbioru kohcowego robét lub protokdt usuniecia wad
stwierdzonych podczas odbioru koncowego jesli takie wady zostang stwierdzone.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z wykonawcg robét, lub z innych przyczyn
zaniechania wykonywania robét budowlanych, wysokosé wynagrodzenia Inspektora Nadzoru bedzie
ustalona proporcjonalnie do stanu zaawansowania robét Wykonawcy robét budowlanych.

4. Naleznos¢ Inspektora Nadzoru bedzie pfatna przelewem na wskazany przez Inspektora Nadzoru
rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu przez Inspektora
Nadzoru poprawnie wystawionych faktur VAT wraz z protokotem odbioru koncowego.
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5.

—_

W przypadku gdy wykonawcy robot udzielone zostang zamoéwienia dodatkowe do wykonania w
ramach biezgcego zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru zobowigzany bedzie do nadzorowania
robét wykonywanych w ramach zamowien dodatkowych. Jezeli tgczna wartos¢ zamowien
dodatkowych dla kazdego zadania nie przekroczy 20 % poczatkowej wartosci zadania inwestycyjnego
to wystgpienie zamoéwien dodatkowych nie bedzie stanowito podstawy do zmiany wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru.

Wydtuzenie pierwotnego, planowanego i zawartego w umowie na wykonanie robét budowlanych
terminu zakonczenia budowy o okres do 2 miesiecy nie stanowi podstawy do zadania przez
Inspektora Nadzoru zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§7
CZAS TRWANIA UMOWY

Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu
zakonczenia robo6t budowlanych, nie dtuzej niz 6 miesiecy oraz w 30-dniowym okresie przewidzianym
na dokonanie odbioru koncowego i rozliczenie robd6t budowlanych. W przypadku stwierdzenia
podczas odbioru koncowego wad wykonanych robot Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje
obowigzki w kolejnym 30-dniowym okresie przewidzianym na usuniecie stwierdzonych wad.

Wobec wymagan okreslonych w ust. 1 termin zakohczenia Swiadczenia ustug przez Inspektora
Nadzoru okresla sie na: 8 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY ORAZ JEJ WYPOWIEDZENIE

Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

w nastepujgcych przypadkach :

1) Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy lub przerwat ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,

2) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposéb
nienalezyty,

3) kary umowne przekroczg 10% wynagrodzenia umownego brutto,

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje cesji praw wynikajgcych z umowy lub jej czesci bez
zgody Zamawiajgcego,

5) gdy Zamawiajgcy zostat zmuszony do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wigekszg niz 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

. W przypadku odstgpienia od umowy Inspektor Nadzoru moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢c umowe w kazdym czasie z zachowaniem 2-miesiecznego

wypowiedzenia, a w przypadku razgco nienalezytego wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia.

. Odstgpienie od umowy oraz jej wypowiedzenie powinno zosta¢ dokonane w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§9
KARY UMOWNE

. Naliczenie zastrzezonych Umowg kar nie wylgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogolnych do petnej wysokosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego w zwigzku ze
zdarzeniem, ktére bytlo podstawg naliczenia danej kary.

. Kwoty kar umownych bedg ptatne w terminie wskazanym w zgdaniu Zamawiajgcego, nie krétszym niz

7 dni. Powyzsze nie wylgcza mozliwosci potrgcenia naliczonych kar.
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3.

Zaptata kar umownych przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z wierzytelnosciami Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy wynosi 20 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajgcy naliczy kary umowne w przypadku zwtoki w wykonaniu Przedmiot Umowy w stosunku do

terminéw wskazanych w Umowie, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.

. Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa w § 6 ust. 1 umowy w przypadku odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy. Dla unikniecia watpliwosci kara jest nalezna zarbwno w przypadku odstgpienia
umownego, jak i na podstawie przepiséw ustawy Kodeks cywilny, zaréwno odstgpienia ze skutkiem do
catej Umowy, jak i odstgpienia w czesci, jezeli Umowa lub przepis to przewiduje.

Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy
przypadek nie przestrzegania obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie oraz jej zatgcznikach.

§ 10
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnianych wzajemnie w

zwigzku z wykonywaniem Umowy, stosujgc w tym celu srodki organizacyjno-techniczne, o ktérych

mowa w art. 32 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine

rozporzgdzenie o ochronie danych) — dalej ,RODOQO”), a takze inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa unijnego i krajowego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby dziatajgce w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadajgce dostep do

udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych znajg przepisy dotyczace ochrony danych

osobowych oraz posiadajg stosowne upowaznienia uprawniajgce do przetwarzania danych
osobowych lub sg upowaznione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.

W zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy Strony udostepniajg sobie nawzajem dane osobowe:

a) osob kontaktowych: swoich przedstawicieli / pracownikow / wspotpracownikow, tj. imie i
nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres stuzbowej poczty elektronicznej wytgcznie w celu
i w zakresie niezbednym do jej poprawnej realizaciji,

b) przedstawicieli / pracownikdw / wspotpracownikdow skierowanych do wykonywania zadania
okres$lonego w Umowie lub umowach uzupetniajgcych wytgcznie w celu i w zakresie niezbednym
do jego realizacji.

Strony Umowy dopetniajg, wymieniajac sie rolami, obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w art.

14 RODO wobec osob, o ktorych mowa w ust. 3 wykorzystujgc odpowiednio wzor klauzuli

informacyjnej stanowigcy zatgcznik do Umowy.

Kazda ze Stron zobowigzana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawi¢ pisemne potwierdzenie

wypetnienia obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 4 w terminie nie p6zniej niz do 7 dni

od otrzymania wezwania. Wezwanie moze zosta¢ zlozone pisemnie na adres korespondencyjny

Strony lub za posrednictwem poczty elektroniczne;.

Obowigzek okreslony w ust. 4 przy uwzglednieniu ust. 5 dotyczy takze Podwykonawcoéw oraz

Dalszych Podwykonawcéw Stron Umowy, o ile w ramach wspétpracy bedg udostepniane im dane

osobowe.

W stosunku do osob wystepujgcych w komparycji umowy Gmina Siechnice dopetnia obowigzku

informacyjnego, o ktérym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzule informacyjng

publikowang pod adresem: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-2325-rodo.html.

W zwigzku z realizacjg Umowy, Strony mogg udostepni¢ sobie wzajemnie, w tym takze swoim

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom réwniez inne niz okreslone w ust. 3 dane osobowe,

o ile ich zakres i cel przetwarzania bedzie niezbedny do realizacji konkretnej czynnosci lub procesu

wynikajgcego z Umowy.
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9.

10.

11.

W sytuacji koniecznosci udostepnienia danych osobowych do panstwa trzeciego (poza Europejski
Obszar Gospodarczy) Strony zobowigzujg sie wzajemnie informowaé¢ o planowanych dziataniach w
tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym ustalenie zasad udostepnienia.
Zobowigzane dotyczy takze przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W przypadku, gdy na potrzeby realizacji niniejszej Umowy wystgpi w rozumieniu art. 28 RODO

konieczno$¢ powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony Umowy zawrg umowe

powierzenia przetwarzania danych osobowych jeszcze przed powierzeniem danych osobowych

drugiej Stronie zgodnie ze wzorem udostepnionym przez Zamawiajgcego.

Za realizacje zadan, o ktorych mowa w art. 39 RODO z uwzglednieniem art. 38 ust. 6 RODO po

stronie:

a) UM w Siechnicach odpowiada Inspektor Ochrony Danych — Tomasz Radziszewski,
email: iod@umsiechnice.pl.

b) Wykonawcy  odpowiada

odpowiada ... , email:

§ 11
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca nie ma prawa dokonywacC cesji badz obcigzenia swoich praw lub obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, udzielonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

Umowa zawarta jest pod prawem polskim. Wszelkie spory bedg poddane pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy beda dokonywane w formie pisemnej lub réwnowaznej pod rygorem
niewaznosci. Zmiany bedg dokonywane w postaci aneksow do umowy, chyba ze w umowie
wskazano inaczej.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy./Umowa zostata sporzadzona w formie elektronicznej z kwalifikowanymi
podpisami elektronicznymi./Umowa zostata sporzgdzona w formie hybrydowej: ze strony
Zamawiajgcego — w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ze strony
Wykonawcy — w formie pisemnej z podpisem wiasnorecznym, a zawarcie umowy nastgpito poprzez
wzajemng wymiane podpisanych egzemplarzy.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:

1) Szczegodtowy Opis Przedmiotu Zaméwienia wraz Dokumentacjg projektows,

2) Wzor wniosku - Zatwierdzenie materiatowe

3) PROCEDURA — dokumentacja powykonawcza,

4) Zarzadzenie nr 73/2024 Burmistrza Siechnic z dnia 10.04.2024 r.,

5) Klauzula informacyjna.

Wszelkie spory mogace powsta¢ na tle realizacji Umowy, bedg rozstrzygane pomiedzy Stronami
polubownie.

W przypadku niezazegnania sporu polubownie bedzie on rozwigzywany przez Sad powszechny,
wiasciwy wedtug siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien publicznych,

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

W Gminie Siechnice obowigzuje Procedura zgloszen wewnetrznych, ktéra jest dostepna
na stronie internetowej www.gmina Siechnice.pl w zaktadce Administracja, samorzad ->
Urzad Miejski w Siechnicach -> Sygnalisci, pod linkiem:
https://www.siechnice.gmina.pl/strona4248procedura_zgtoszen_wewnetrznych_oraz.html
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WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis) (data i podpis)
Signed by /

1) Zaakceptowano pod wzgledem formalno-prawnym: .................. Podpisano preez:
Jarostaw Grzegorz
Krzan
Date / Data: 2025-
05-15 21:51

2) Zaakceptowano pod wzgledem merytorycznym: .....................

3) Zaakceptowano pod wzgledem finansowym:...................ooeeneee
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