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CZĘŚĆ OPISOWA
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na

wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

• przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych,

• przygotowania oferty Wykonawcy,
• zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem  zamówienia  jest Zaprojektowanie  i  budowa  oświetlenia  ciągu  pieszego

pomiędzy ul.  Andrzeja Struga i  ul.  Zygmunta Krasińskiego oraz oświetlenia dedykowanego
przejścia  dla  pieszych  przez  ul.  Z.  Krasińskiego  w  Lublinie  wraz  z  pełnieniem  nadzoru
autorskiego.

Realizacja zadania przewidziana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i składa się z dwóch części:
a. sporządzenie dokumentacji projektowej w branży elektrycznej oraz drogowej
b. wykonanie robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego 

 1.1.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 1.1.1. Sporządzenie dokumentacji w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-użytkowy:
 1) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

 a) wymagania dla mapy do celów projektowych:
● skala mapy 1:500,
● mapę  należy  opracować  w  wersji  numerycznej  2D  w  formacie  danych  odpowiadających

standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg – 1 egz. (CD/DVD),
● oprócz  wersji  numerycznej  należy  sporządzić  mapę  na  materiale  papierowym  wraz

z  wymaganymi  klauzulami.  Mapy  te  należy  przekazać  w  teczkach  wiązanych
z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 – 2 egz.

W/w  dokumentacja  powinna  posiadać  poświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 1.1.2. Wykonanie projektów budowlanych branży elektrycznej (budowa oraz demontaż oświetlenia),
branży  drogowej  oraz  zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury
technicznej  z  projektowanym  układem oświetleniowym –  po  5  egz.  (w tym  także  projektów
technicznych/wykonawczych)

 1.1.3. Wykonanie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  zatwierdzeniem  –  4  egz.  lub
zastosowanie  schematów  czasowej  organizacji  ruchu  dla  dróg  gminnych  i  wewnętrznych
zatwierdzonych przez Zarząd Dróg i  Transportu Miejskiego w Lublinie  i  Urząd Miasta  Lublin
Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością.

 1.1.4. Uzgodnienie  projektów  w  zakresie  zgodności  rozwiązań  technicznych  z  właścicielami
urządzeń.

 1.1.5. W  przypadku  wyraźnej  konieczności,  wykonanie  badań  geotechnicznych  gruntu  oraz
ustalenie  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektu  budowlanego  w  oparciu  
o przepisy Rozporządzenia  z  dnia  25 kwietnia 2012 r.  w sprawie  ustalenia geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) –  3 egz.

 1.1.6. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
– po 2 egz.

 1.1.7. Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 5 egz. 
 1.1.8. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu

zagospodarowania terenu objętego inwestycją.
 1.1.9. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej.
 1.1.10. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych z użytkownikami i właścicielami

infrastruktury  technicznej,  wraz  z  rozwiązaniem  występujących  kolizji,  zaopiniowanie
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usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji
Urzędu  Miasta  Lublin,  oraz  innych  niezbędnych  uzgodnień  (w  zależności  od  przyjętych
rozwiązań projektowych)  w celu  uzyskania  decyzji  pozwolenia  na budowę lub zgłoszenia
robót budowlanych.

 1.1.11. W/w  opracowania  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  również  w  wersji  elektronicznej
edytowalnej  tj.  w  formatach:  *.dxf,  *.dwg,  *.xls,  *.ods,  *.doc,  *.odt,  *.rtf,   jak  również  
w  formacie  *.pdf,  na  nośniku  CD/DVD.  Dokumentacja  w  formacje  *.pdf  powinna  być
przekazana jako jeden plik (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB należy plik
podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji  elektronicznej powinna być spójna z
dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne
opinie uzgodnienia. 

 1.1.12. Uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie wytworzonej i zatwierdzonej dokumentacji
oraz wykonanie na tej podstawie robót budowlanych:

 1) wykonanie  robót  budowlanych  i  oznakowania  drogowego  na  podstawie  powyższych
projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

 2) uporządkowanie  obszaru  przyległego  do  terenu  prowadzonych  robót  oraz  odtworzenie
trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót budowlanych,

 3) sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formacie  gis/cad  na  nośniku
CD/DVD  i  w  formie  papierowej  -  zatwierdzonej  we  właściwym  ośrodku  dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej,

 4) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST,
 5) przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w  1  egz.  operatu

kolaudacyjnego,  który ma zawierać: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i  dalszymi
podwykonawcami,  tabelę  elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół
przekazania terenu budowy,  protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub
zasłonięciu,  badania materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań laboratoryjnych,
deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,
geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  w  formie  gis/cad  i  wersji  papierowej  -
zatwierdzoną we właściwym ośrodku dokumentacji  geodezyjnej i  kartograficznej, dziennik
budowy,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie
uprawnionych  kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz
dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania,

 6) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy.
 1.1.13. Sprawowanie kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  budowlanych

prowadzonych  w  oparciu  o  dokumentację  stanowiącą  przedmiot  niniejszego  zamówienia
w zakresie obejmującym:

 1) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 418),

 2) czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót  budowlanych
zgodności realizacji z projektem,

 3) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji   pozwolenia  na budowę lub
zgłoszenia robót budowlanych,

 4) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 418) oraz zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z  dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie  dziennika budowy,  montażu i
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 963),

 5) bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren  budowy
bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem
rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót  wątpliwości  związanych
z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie
2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  e-mail,  telefon  lub  w innym umówionym z Zamawiającym
terminie),
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 6) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
 7) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

 1.1.14. Przygotowanie  dokumentów  związanych  z  oddaniem  realizowanej  inwestycji  
w użytkowanie.

 1.2.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:

-  ilość  betonowych  słupów wraz  z  wysięgnikiem,  osprzętem,  oprawą  oraz  osprzętem  sieciowym
przewidzianych do demontażu – 5 szt.
- długość ciągu pieszego pomiędzy ul. A. Struga i Z. Krasińskiego do oświetlenia – ok. 235 m
- ilość przejść dla pieszych przewidzianych do wykonania doświetlenia  - 1 szt.
- powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowe przewidziana do naprawy – ok. 20 m2

- powierzchnia do utwardzenia – ok. 17 m2

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

 1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Projekt obejmuje demontaż oraz wybudowanie oświetlenia ciągu pieszego między ulicami Andrzeja
Struga i Zygmunta Krasińskiego, a także doświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Z. Krasińskiego
na  wysokości  przedmiotowego  ciągu  pieszego.  Obecnie  teren  ten  jest  oświetlony  za  poprzez
oświetlenie sodowe zlokalizowane na słupach betonowych, będących we władaniu PGE. Dodatkowo
w  ramach  zadania  zostaną  wykonane  naprawy  nawierzchni  ww.  ciągu  pieszego.  Planowane
oświetlenie  przyczyni  się  do poprawy bezpieczeństwa wszystkich  użytkowników,  w szczególności
korzystających  z  przejścia  dla  pieszych.  Dodatkowo  naprawa  nawierzchni  poprawi  komfort
korzystania z ciągu pieszego.

Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania,  realizacji
i przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów  przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca
podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
 opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, 

normami i wytycznymi w tym zakresie,
 opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu lub zastosowanie schematów 

czasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych i wewnętrznych zatwierdzonych przez Zarząd Dróg
i Transportu Miejskiego w Lublinie i Urząd Miasta Lublin Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym
i Mobilnością.

 opracowania informacji BIOZ,
 uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
 sprawowania nadzoru autorskiego,
 zrealizowania robót  w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót  

przez uprawnionego geodetę,
 sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  
i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

 1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Proponowane w projekcie wykonanie nowego oświetlenia oraz doświetlenia przejścia dla pieszych to
niezbędny krok do zwiększenia bezpieczeństwa w dzielnicy. Ze względu na ruch samochodowy jak i

DZ-P.231.1.8.2025
Program funkcjonalno – użytkowy 

– zał. nr 1 do SWZ, zał. nr 1 do umowy 
Strona 5 z 12



pieszy, planowane oświetlenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, w
szczególności  uwzględniając  lokalizację  w bliskim sąsiedztwie  szkół  i  boisk.  Dodatkowo poprawa
nawierzchni ciągu pieszego przyczyni się także do wzrostu bezpieczeństwa pieszych.

 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

 2.1. Wymagania do dokumentacji.

 2.1.1. Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty budowlane powinna
składać się z następujących opracowań i projektów:

 1) inżynieria ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu),
 2) branża elektryczna – demontaż i budowa oświetlenia,
 3) branża drogowa – naprawa nawierzchni, wykonanie utwardzenia,
 4) w przypadku  wystąpienia  kolizji  z  uzbrojeniem podziemnym – projekt  zabezpieczenia  lub

usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  z  planowanym  zamierzeniem
budowlanym,

 5) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ,
 6) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 7) wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

 2.1.2. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana:

 1) Na numerycznej mapie zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych:

 a) Mapę  należy  opracować  w  wersji  numerycznej  2D  w  formacie  danych  odpowiadających
standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg – 1 egz. (CD),

 b) Oprócz  wersji  numerycznej  należy  sporządzić  mapę  na  materiale  papierowym  wraz
z  wymaganymi  klauzulami.  Mapy  te  należy  przekazać  w  teczkach  wiązanych
z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 – 2 egz.,

 c) Prace geodezyjne obejmują dokonanie wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego
uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innych
w zależności od potrzeb), 

 2) Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących  podstawę
do opracowania elementów dokumentacji.

 3) W/w  dokumentacja  powinna  posiadać  poświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 2.1.3. Szata graficzna:

 1) Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące
wymagania:

 a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
 b) część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
 c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
 d) całość  dokumentacji  będzie  oprawiona  w twardą  oprawę,  na  odwrocie  której  będzie  spis

treści,
 e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego:

● każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe
i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

● szata  graficzna  i  układ  projektu  budowlanego  powinna  spełniać  wymagania
rozporządzenia [6].

 f) ponadto wymaga się aby:
● części  opisowe  wykonane  były  za  pomocą  komputerowego  edytora  tekstów

w formatach ogólnie stosowanych tj.  *.doc, *.odt, *.rtf  jak również w formacie *.pdf,
● obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego

w formatach *.xls, *.ods  jak również w formacie *.pdf,
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● część  rysunkowa  była  wykonana  komputerowo  w  formacie  pozwalającym
na otwarcie pliku w programie  AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.

Całość  opracowania  dodatkowo  zostanie  przekazana  Zamawiającemu  z  zapisem
na CD/DVD (wersja edytowalna oraz wersja PDF).

 2.2. Wymagania do realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczącego budowy oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy
ul. A. Struga i Z. Krasińskiego, doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Z. Krasińskiego
oraz wykonania napraw nawierzchni  obejmuje:

 1) demontaż istniejącego oświetlenia ciągu pieszego,
 2) budowę oświetlenia ciągu pieszego,
 3) budowę doświetlenia przejścia dla pieszych,
 4) naprawę nawierzchni ciągu pieszego,
 5) zabezpieczenie lub usunięcie ewentualnych kolizji projektowanego zamierzenia budowlanego

z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu,
 6) regulację  wysokościową  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia

podziemnego,
 7) odtworzenie zieleńców,
 8) uporządkowanie terenu inwestycji.

 2.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

 1) Warunki w odniesieniu do wykonania robót:

Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym
gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej umowie, przy
zapewnieniu właściwej jakości robót.

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania
obowiązujących norm.

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących norm
i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, zaaprobowanych przez
Zamawiającego,  w  ramach  akceptacji  rozwiązań  wnioskowanych  w  projekcie  technicznym/
wykonawczym.

Podczas realizacji  prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, prób, badań
i przedstawić  Inspektorowi  do  zatwierdzenia,  zgodnie  z  wykonaną  i  zatwierdzoną  Szczegółową
Specyfikacją Techniczną. 

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i zrealizowane zgodnie
ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie technicznym.

Przed przystąpieniem do realizacji  robót  Wykonawca opracuje  i  uzgodni  z  Zamawiającym
projekt czasowej organizacji ruchu. 

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za  wyniki
działalności w zakresie:

• organizacji robót budowlanych,
• zabezpieczenia interesów osób trzecich,
• ochrony środowiska,
• warunków bezpieczeństwa pracy,
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

Wyroby budowlane,  stosowane w trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  spełniać
wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że
zostały  one wprowadzone do obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  przepisów o wyrobach budowlanych
i posiadają wymagane parametry.

 2) Warunki w odniesieniu do kontroli i odbioru robót:
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Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonywanych  robót  budowlanych.  Kontroli
Zamawiającego będą w szczególności poddane:

• rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlanym  przed  ich  skierowaniem  do
realizacji, robót budowlanych – w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym
oraz warunkami umowy,

• stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

• sposób  wykonania  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem
technicznym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
• użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu  

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
• jakość wykonania robót i dokładność montażu,
• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli  wykonywanych
robót  budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
• odbiór końcowy,
• odbiór pogwarancyjny.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót
stanowią  ryzyko  Wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty  dodatkowe  (podane
w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej). 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu
zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych,
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania  robót,  bieżącego  utrzymanie  dobrego  staniu  technicznego  ulicy  w  obszarze  placu
budowy,  spełnienie  warunków bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków bezpieczeństwa  ruchu
drogowego,  zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót
od  następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże
zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.

 2.2.3. Wymagania szczegółowe:

a) w odniesieniu do przygotowania terenu

   Przed  przystąpieniem do  wykonania  robót  Wykonawca zobowiązany jest  do  oznakowania
i zabezpieczenia terenu robót  zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji  ruchu lub
zastosowania  schematów  czasowej  organizacji  ruchu  dla  dróg  gminnych  i  wewnętrznych
zatwierdzonych przez Zarząd Dróg i transportu Miejskiego w Lublinie i Urząd Miasta Lublin Wydział
Zarządzania  Ruchem  Drogowym  i  Mobilnością  oraz  obowiązującymi  przepisami.  Możliwość
urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót
Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

b) w odniesieniu do materiałów rozbiórkowych

Ziemię z wykopów oraz materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego wykorzystania
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Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

c) w odniesieniu do architektury

Przedmiot zamówienia przewiduje demontaż i budowę oświetlenia, doświetlenie przejścia dla
pieszych, naprawy nawierzchni ciągu pieszego oraz ewentualne usunięcie kolizji uzbrojenia terenu.

d) w odniesieniu do  infrastruktury uzbrojenia podziemnego

W ramach  przedmiotowego  zadania  przewiduje  się  zabezpieczenie  bądź  usunięcie  kolizji
układu  drogowego  z  elementami  naziemnej  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia  podziemnego.
Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu do
wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Ewentualne regulacje urządzeń
podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci.

W  przypadku  zniszczonych  lub  uszkodzonych  pokryw  włazów  infrastruktury  podziemnej
Wykonawca powiadomi właściwych właścicieli lub zarządców sieci o konieczności ich wymiany na
nowe.  

e) w odniesieniu do oświetlenia

W ramach zamówienia należy wykonać oświetlenie w oparciu o warunki techniczne wydane
przez Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiTM w Lublinie (załącznik nr 2 do programu
funkcjonalno-użytkowego) oraz techniczne warunki przyłączenia określone przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddział Lublin (załącznik nr 3 do programu funkcjonalno-użytkowego). Projekt należy uzgodnić w
ZDiTM oraz PGE Dystrybucja S. A.

f) w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Na czas realizacji robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu
oraz oznakuje teren robót zgodnie z zatwierdzonym projektem. Projekt  powinien  zawierać część
opisową oraz materiały graficzne wskazujące schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej
organizacji ruchu.

Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu należy przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 7 dni od
zatwierdzenia przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością. 

     g)  w odniesieniu do nawierzchni

Naprawa nawierzchni.

Na całej długości ciągu pieszego pomiędzy ul. A. Struga i Z. Krasińskiego należy wykonać naprawy
cząstkowe  polegające  na  regulacji  nawierzchni  z  kostki  brukowej.  Uszkodzone  elementy  kostki,
obrzeży należy wymienić na nowe. Należy użyć tożsame materiały.

Utwardzenie nawierzchni.

Bezpośrednio przed szkołą nr 57 przy ul. Z. Krasińskiego należy wykonać utwardzenie terenu z kostki
brukowej z przeznaczeniem pod stojaki rowerowe. Utwardzenie należy wykonać z kostki brukowej
betonowej, koloru szarego, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, grubości śr. 3 cm.
Na całej powierzchni chodnika należy wykonać podbudowę z mieszanki związanej cementem C3/4 i
grubości  10  cm,  Obramowanie  nawierzchni  powinno  być  wykonane  z  obrzeży  betonowych  o
przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce cementowo - piaskowej. Obrzeże
należy ustawić bez wypuszczania ponad płaszczyznę nawierzchni, fazą w stronę trawnika.

Wymagania do trawników:

Należy odtworzyć trawniki na terenie prowadzonych robót, ze spełnieniem poniższych wymagań:

- Teren pod trawniki  powinien być  oczyszczony z gruzu,  dużych kamieni,  pni  i  korzeni  drzew,
części nadziemnych i podziemnych chwastów.
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- Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników ok 15 cm – jest to miejsce na ziemię
urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):

-  w przypadku ziemi  rodzimej  (jako warstwy urodzajnej)  –  powinna być  ona zdjęta  przed
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie może być
ona  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona  lub  zanieczyszczona
chemicznie.
- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien się wahać
w granicach 5.5 – 6.5 pH.

- Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem.

- Teren  bezpośrednio  pod  wysiew  nasion  powinien  być  wyrównany  i  splantowany,  a  ziemia
urodzajna rozsypana równomiernie.

- Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.

- Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1 - 4 kg, na skarpach – 4 kg.

- Gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących  w  danym
środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

- Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10cm,
Odbiór trawników nastąpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu.

Po  zakończeniu  robót  przyległy  teren  należy  uporządkować  z  ziemi,  gruzu  i  innych
pozostałości materiałów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Zakres prac

Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  określone  w  niniejszym
programie funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej.

Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, Zamawiający przekazuje plan sytuacyjny. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie

będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

4. Wymagania ogólne oraz oświadczenie Zamawiającego
4.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 418),  i innych ustaw oraz
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4.2. Zamawiający informuje,  że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

4.3. Zaleca się,  aby Wykonawca dokonał wizji  lokalnej w terenie na własny koszt oraz zdobył
wszelkie  informacje,  które  mogą  być  konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości,  gdyż
wyklucza  się  możliwości  zwiększenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  związanych  z  błędnym
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania
umowy.

4.4. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
4.5. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany

będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 

5.1. Zakres zobowiązań Wykonawcy:
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W zakres  zobowiązań  Wykonawcy,  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  wchodzi
zaprojektowanie i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ulicami A. Struga i Z. Krasińskiego,
zaprojektowanie  i  wykonanie  doświetlenia  przejścia  dla  pieszych  przez  ul.  Krasińskiego,
zaprojektowanie  i  wykonanie  napraw  nawierzchni  oraz  utwardzenia  nawierzchni w  aspekcie
zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

5.2. Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia  
budowlanego:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy
Prawo  budowlane  oraz  innych  ustaw  i  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a w szczególności:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 418),
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.).
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz 463).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 24 czerwca 2022 r. (j.t.  Dz. U. z 2022 r. poz.
1518  z  późn.  zm.) w  sprawie  przepisów  techniczno-budowlanych  dotyczących  dróg
publicznych.

5) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  2003 r.,  Nr  120,
poz. 1126).

6) Rozporządzenie Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie
wzoru  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane (Dz. U. 2021 r. poz 1170 z póź. zm.).

7) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320
z późn. zm.).

8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod  i podstaw  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz 2458).

9) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1290
z póżn. zm.).

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).
11)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn.

zm.)
12) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz 2311
z późn. zm.).

13) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn.
zm.).

14) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i  kartograficzne (j.t.  Dz.  U.  z 2024 r.,
poz. 1151 z późn. zm.).

15) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce nieruchomościami (j.t.  Dz.  U.  z 2024 r.
poz. 1145).

5.3. Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – plan orientacyjny 
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 2. Załącznik nr 2 – warunki techniczne budowy oświetlenia drogowego wydane przez Wydział
Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji  ZDiTM w Lublinie  pismo znak:  ES-O.5330.1.2.2025
z dnia 28.01.2025 r.

 3. Załącznik nr 3 – warunki techniczne przyłączenia urządzeń oświetlenia drogowego do sieci
PGE  Dystrybucja  S.A.  Oddział  Lublin,  wydane  przez  PGE  Dystrybucja  S.A.  
O/ Lublin, znak PGED0093791KW25/2025 z dnia 24.01.2025 r.
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