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WT.2370.22.7.2022 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 
 
 

dotyczy: wyjaśnienia i modyfikacji treści swz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

nr WT.2370.22.2022, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z  art. 275 pkt 1 ustawy 

prawo zamówień publicznych pn.  Budowa kompleksu szkoleniowo-laboratoryjnego z halą 

sportową w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (stan surowy 

zamknięty). 
 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 14.06.2022r. do Zamawiającej wpłynęły wnioski  

o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ), w postępowaniu  

nr WT.2370.22.2022, pn.  Budowa kompleksu szkoleniowo-laboratoryjnego z halą sportową w Centralnej 

Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (stan surowy zamknięty). Działając na podstawie art. 

284 ust 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.), poniżej podaję treść wniosków wraz z udzieloną na nie odpowiedzią 

oraz dokonaną modyfikacją:   

 

Lp Treść pytania Udzielona odpowiedz/Dokonana modyfikacja 

1. 

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu 

zamówienia w terminie do 17 listopada 2023 

r., w tym: 

• roboty objęte pierwszym odbiorem 

częściowym (roboty ziemne, betonowe i 

żelbetowe) – do 12 grudnia 2022 r., 

• roboty objęte drugim odbiorem częściowym 

(roboty murowe, konstrukcja drewniana 

dachu, pokrycie dachu) – do 29 września 

2023 r., 

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe 

terminy ulegną odpowiedniemu przesunięciu 

w przypadku przesunięcia terminu 

przekazania terenu budowy oraz w 

przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy dotrzymanie ww. terminów 

nie będzie możliwe (np. z powodu 

dokonanych na wniosek Zamawiającego 

zmian w dokumentacji projektowej, w 

przypadku zaistnienia odmiennych od 

przyjętych w dokumentacji warunków 

terenowych, w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 

do umowy wnioskowanych zmian.  Wskazane w 

pytaniu okoliczności, jako niezależne od 

Wykonawcy,  mogą usprawiedliwiać zwłokę 

wykonawcy w wykonaniu robót,  co wyłączałoby 

stosowanie kar umownych  z powodu zwłoki w 

wykonaniu robót 
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uniemożliwiających prowadzenie robót 

zgodnie z technologią, w przypadku 

konieczności wykonania robót dodatkowych, 

zamiennych, w przypadku ograniczeń 

spowodowanych wojną, epidemią 

koronawirusa, itp.). 

2. 

Wykonawca podpisując umowę oświadcza, 

że zapoznał się z dokumentacją oraz 

warunkami terenowymi i nie zgłasza do ww. 

uwag. Prosimy o ograniczenie ww. 

oświadczeń do zakresów, w jakich z ww. 

mógł się zapoznać Wykonawca działający z 

należyta starannością 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 

do umowy wnioskowanych zmian dotyczących 

zapoznania się wykonawcy działającego z 

należytą starannością z dokumentacją i warunkami 

terenowymi wykonywania robót. 

 

3. 

Zwracamy uwagę, że nie zawsze jest możliwe 

przewidzenie wszystkich okoliczności 

mogących mieć wpływ na realizację 

przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o 

uwzględnienie w treści Umowy możliwości: 

a) uzyskania przez Wykonawcę 

dodatkowego wynagrodzenia, w 

przypadku konieczności wykonania 

zwiększonego zakresu robót, 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zmiany przez Zamawiającego 

zakresu zamówienia oraz w przypadku 

zmiany rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych ze 

względu na zmiany obowiązującego 

prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziłoby nie 

wykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

zmiany wynagrodzenia w przypadku 

wprowadzenia (na wniosek Zamawiającego) 

istotnych zmian w dokumentacji projektowej 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 

do umowy wnioskowanych zmian. 

Wynagrodzenie dotyczy zakresu rzeczowego 

robót, objętych umową, w sposób przewidziany w 

dokumentacji projektowej.   

 

Zmiana zakresu rzeczowego robót i sposobu ich 

wykonywania może powodować zmianę treści 

umowy co zostało uregulowane w § 17 projektu 

umowy . 

 

4. 
Prosimy o umożliwienie fakturowania 

częściowego w okresach miesięcznych 

Zamawiający nie wyraża zgody na fakturowanie 

częściowe w okresach miesięcznych 

5. 

Zamawiający przewidział wysokie kary za 

ewentualne uchybienia względem 

podwykonawców: 

a) za brak zapłaty lub za nieterminową 

zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy – 

2 % niezapłaconego wynagrodzenia 

brutto, 

b) za brak przedłożenia do akceptacji 

Zamawiającemu projektu umowy z 

podwykonawcą (lub projektu jej zmiany) 

– 2 % wynagrodzenia podwykonawcy, 

c) za brak przedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy z 

Zamawiająca nie wyraża zgody na obniżenie 

wysokości kar umownych. 
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podwykonawcą (lub kopii jej zmiany) – 

2 % wynagrodzenia podwykonawcy, 

d) za brak zmiany umowy podwykonawczej 

w zakresie terminu płatności – 2 % 

wynagrodzenia podwykonawcy. 

Prosimy o stosowne obniżenie ww. kar i 

ustalenia ich w wysokości np. 1 000,00 zł za 

każdy z ww. przypadków 

6. 

Zamawiający określając katalog kar 

umownych nie przewidział analogicznych 

kar dla Wykonawcy (za wyjątkiem kary za 

zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz za 

zwłokę w przystąpieniu do odbiorów). Z 

uwagi na zasadę równości stron prosimy o 

wprowadzenie dla Wykonawcy prawa 

naliczania Zamawiającemu kar umownych z 

tytułu opóźnienia w akceptacji 

przedłożonych przez Wykonawcę 

materiałów/ urządzeń, w przypadku 

opóźnienia w dokonywaniu płatności, w 

przypadku opóźnienia w dokonywaniu 

odbiorów (w takiej samej wysokości, w 

jakiej może naliczać kary Zamawiający). 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane 

rozszerzenie katalogu kar umownych 

7. 

Prosimy o wprowadzenie do umowy 

postanowienia, wg którego Zamawiający 

byłby zobowiązany przed obciążeniem 

Wykonawcy jakimikolwiek karami 

umownymi do uprzedniego pisemnego 

wezwania Wykonawcy do zaprzestania 

naruszeń/ dopełnienia obowiązków 

wynikających z umowy (pod rygorem 

obciążenia karami jw.). 

Zamawiająca nie wyraża zgody na wprowadzenie 

do umowy wnioskowanej zmiany dot. wezwania 

wykonawcy do zaprzestania naruszeń i 

dopełnienie obowiązków przed zastosowaniem 

kary umownej. 

 

8. 

Prosimy o wprowadzenie do umowy 

postanowienia, wg którego Zamawiający 

byłby zobowiązany przed odstąpieniem od 

umowy do uprzedniego pisemnego wezwania 

Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ 

dopełnienia obowiązków wynikających z 

umowy (pod rygorem odstąpienia od jw.). 

Zamawiająca przewidziała przed odstąpieniem od 

umowy wyznaczenie wykonawcy dodatkowego 

terminu pod rygorem odstąpienia od umowy w § 

10 ust 2 oraz   w § 13 ust. 2 pkt. 4 i 5 - i  

uprzedzenie wykonawcy, o odstąpieniu od 

umowy - § 13 ust.4. Zamawiający nie wyraża 

zgody na wprowadzenie do umowy 

postanowienia, wg którego Zamawiająca byłaby  

zobowiązana w innych przypadkach niż 

wskazane,  przed odstąpieniem od umowy, do 

uprzedniego pisemnego wezwania wykonawcy do 

zaprzestania naruszeń/dopełnienie obowiązków, 

wynikających z umowy, pod rygorem odstąpienia 

od umowy. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w 

okresie gwarancji dokonywał będzie we 

Zamawiająca wyjaśnia iż w okresie gwarancji 

będzie dokonywać przeglądów gwarancyjnych 
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własnym zakresie przeglądy i serwisy 

przedmiotu umowy oraz dokonywał będzie 

wymiany materiałów eksploatacyjnych 

(których konieczność wymiany wynika z ich 

naturalnego zużycia, a nie z powodu istnienia 

w nich wad). 

zgodnie z wymaganiami technicznymi 

zastosowanych rozwiązań . Przeglądy będą 

wykonywane przy udziale Wykonawcy.  

W związku z powyższym Zamawiająca dodaje w 

§ 15 projektu umowy ust. 9 o treści: 

„Zamawiająca w okresie gwarancji będzie 

dokonywać przeglądów gwarancyjnych zgodnie z 

wymaganiami technicznymi zastosowanych 

rozwiązań . Przeglądy będą wykonywane przy 

udziale Wykonawcy”.  

Pozostałe zasady gwarancji zostały określone w  

§ 15 projektu umowy. 

10. 

Prosimy o określenie, w jakim czasie 

Zamawiający zakończy  czynności w 

zakresie poszczególnych odbiorów 

częściowych 

Zamawiający zakończy czynności w zakresie 

odbiorów częściowych w ciągu 10 dni od ich 

rozpoczęcia. 

W związku z powyższym zmienia się § 10 ust. 6, 

który  otrzymuje brzmienie: 

 

 „Czynności odbiorowe nie powinny trwać dłużej, 

niż 21 dni od daty rozpoczęcia odbioru 

końcowego,  i 10 dni od daty rozpoczęcia odbioru 

częściowego” 

 

11. 

W związku z faktem, iż Zamawiający 

dopuszcza w SWZ użycie materiałów i 

urządzeń równoważnych, w stosunku do 

materiałów i urządzeń wskazanych w 

projekcie budowlanym, prosimy o 

potwierdzenie, że jako równoważne 

Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i 

urządzeń, które będą posiadały parametry 

rozwiązań projektowych jednak nie muszą 

one spełniać tych cech rozwiązań 

projektowych które są nieistotne dla 

zasadniczej ich funkcji. 

Zamawiająca wyjaśnia, iż zastosowane przez 

Wykonawcę materiały równoważne winny 

spełniać parametry wskazane konkretnie w 

dokumentacji projektowej. 

12. 

W związku z faktem, iż Zamawiający w 

SWZ dopuszcza użycie materiałów i 

urządzeń równoważnych, m.in. w stosunku 

do wskazanych w projekcie budowlanym 

materiałów i urządzeń dla których podano 

nazwę producenta wraz z bardzo 

szczegółowymi danymi technicznymi 

osiągalnymi jedynie dla produktu 

wskazanego producenta, nie podając przy 

tym żadnych kryteriów oceny 

równoważności dla tychże materiałów i 

Odpowiedzi udzielono w pkt. 11  nin. tabeli.  
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urządzeń do czego Zamawiający jest 

zobowiązany dla zachowania w 

postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – 

prosimy o potwierdzenie, że za równoważne 

Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i 

urządzeń posiadających parametry tożsame z 

głównymi parametrami materiałów i 

urządzeń opisanych w projekcie, które to 

parametry są konieczne dla zapewnienia 

zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego 

materiału lub urządzenia 

13. 

Jaki jest dokładnie zakres wykonania 

instalacji elektrycznych? Czy należy 

wykonać cały zakres wg rysunku IE_E0? Jest 

to bardzo duży zakres robót, natomiast w 

przedmiarze jest tylko 16mb samej rury bez 

robót ziemnych itp. 

Zamawiająca wyjaśnia, iż zamieszczona 

dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie 

całości instalacji elektrycznej, a zakres 

niniejszego postępowania obejmuje wykonanie 

instalacji elektrycznej  zgodnie z przedmiarem 

robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót.   

14. 

Prosimy o podanie zakresu wykonania 

zewnętrznej instalacji wody. W przedmiarze 

ujęto 10mb rury wodociągowej,  natomiast z 

załączonej dokumentacji wynika, iż jest 

136,8 mb. Czy studnia wodomierzowa 

wchodzi w zakres wyceny? – jeżeli tak, 

prosimy o podanie wyposażenia studni 

Zamawiająca wyjaśnia, iż zamieszczona 

dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie 

całości zewnętrznej instalacji wodociągowej, a 

zakres niniejszego postępowania obejmuje 

wykonanie instalacji wodociągowej  zgodnie z 

przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót.   

15. 

Jaki jest zakres wyceny zewnętrznej 

kanalizacji deszczowej? Przedmiar nie 

uwzględnia odcinka zewnętrznej kanalizacji 

deszczowej dotyczącej budynku wraz z 4 

studniami rozprężnymi betonowymi. 

 

Zakres zewnętrznej kanalizacji deszczowej ujęty 

w  projekcie zagospodarowania terenu – plik o 

nazwie PZT-IS oraz w przedmiarze robót 

uwzględnia całość zewnętrznej kanalizacji 

deszczowej. 

W załączniku nr 1.3 Przedmiar robót  w poz. 150 

błędnie podano ilość studni betonowych. 

Prawidłowa ilość studni to 14 szt.  

W związku z powyższym Zamawiająca 

modyfikuje Załącznik nr 1.3 Przedmiar robót , w 

powyższym zakresie. 

16. 

Brak detalu wspornika WS1 pod dźwigary 

drewniane (wykonanie wspornika, sposób 

montażu z dźwigarem i sposób kotwienia do 

betonu). 

Zamawiająca zamieszcza w załączeniu plik o 

nazwie K04.1 zawierający rysunek K04’ jako 

uzupełnienie dokumentacji projektowej w 

przytoczonym zakresie. 

17. 
Jakie mają być płatwie drewniane : 14x26 

cm, czy 14x28 cm ? 

Zamawiająca udzieliła odpowiedzi na powyższe 

pytanie w piśmie znak WT.2370.22.6.2022  z 

dnia 14.06.2022 w pkt. 2 tabeli.  
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18. Brak detalu końcówek stężeń ST1. 

Zamawiająca wyjaśnia, iż wskazany detal 

znajduje sięujęto na rysunku K04 znajdującym się 

w folderze  nr 1.2_Dokumentacja_projektowa → 

1.2.2_Konstrukcja, →1. 2.2.1_rysunki 

19. 

Zamawiająca modyfikuje § 12 ust. 3 pkt 2 zgodnie z poniższym: 

Jest: 

„za zwłokę w przystąpieniu do dokonania odbioru robót zanikających oraz odbioru końcowego – 

w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki ponad dzień wyznaczony na dokonanie odbioru” 

Zmienia się na: 

„za zwłokę w przystąpieniu do dokonania odbioru częściowego oraz odbioru końcowego – 

w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki ponad dzień wyznaczony na dokonanie odbioru” 

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania  

i Wykonawca składający ofertę winien powyższe modyfikacje uwzględnić podczas sporządzania oferty 

(pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej warunkami zamówienia) 

W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia swz oraz modyfikacji dot. 

specyfikacji (strona internetowa prowadzonego postępowania,  

tj. https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp) zamieszcza poprawiony „Załącznik nr 1.3_Przedmiar robót 

_po modyfikacji_2” oraz plik o nazwie  „K04.1” zawierający rysunek K04’. Wykonawca przygotowując 

ofertę winien wykorzystać powyższe  załączniki uwzględniające powyższe modyfikacje. 

 

 W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów swz, termin składania  

oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
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