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Dotyczy: postępowania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji 
Świerzawa” w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w odpowiedzi na 
pytania Wykonawców informuje: 

 

Pytanie (1) z dnia 24.01.2025 r.: „W związku z zapisami PFU dotyczącymi zabezpieczenia przed skutkami 
powodzi i koniecznością wyniesienia obiektów budowlanych ponad rzędną zwierciadła wody 
powodziowej 263,67 m n. p. m. zwracamy się z wnioskiem o określenie: 
- poziomu terenu istniejącego, 
- zakresu nasypu jaki ma zostać wykonany (tylko w miejscach lokalizacji obiektów czy również na całej 
powierzchni dróg), 
- objętość nasypów jakie mają zostać wykonane w celu spełnienia stawianych wymagań.” 
Odpowiedź: 

1. Poziomu terenu istniejącego 

Poziom terenu istniejącego przedstawia mapa zasadnicza, która stanowi Załącznik nr 5 do Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. Należy pamiętać, iż Program Funkcjonalno-Użytkowy został opracowany w 

sierpniu 2024 r, a Plan Zagospodarowania Terenu sporządzono jedynie na mapie zasadniczej w dodatku 

przed zaistniałą powodzią, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. W związku z powyższym 

Wykonawca robót budowlanych na etapie projektowania zobowiązany jest do uzyskania aktualnej 

mapy do celów projektowych oraz wyznaczenie poziomów posadowienia obiektów. 

Doświadczony Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w terenie, ustalając wcześniej za 

pośrednictwem pla�ormy zakupowej jej termin. 

 

2. Zakresu nasypu jaki ma zostać wykonany (tylko w miejscach lokalizacji obiektów czy również na całej 

powierzchni dróg) 

Ze względu na zaistniałą powódź, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. należy obiekt poddać 

szczegółowej inwentaryzacji, w tym również należy sprawdzić zasięg ostatniej wody powodziowej, 

przeanalizować rzędne terenowe i wynieść projektowane obiekty budowlane ponad aktualną rzędną 

zwierciadła wody powodziowej. Podaną w PFU rzędną zwierciadła wody powodziowej należy traktować 

jako nieaktualną. 



3. Objętości nasypów jakie mają zostać wykonane w celu spełnienia stawianych wymagań 

Ze względu na zaistniałą powódź, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. należy obiekt poddać 

szczegółowej inwentaryzacji, w tym również sprawdzenie zasięgu wody powodziowej, 

przeanalizowanie rzędnych terenowych i wyniesienie projektowanych obiektów budowlanych ponad 

aktualną rzędną zwierciadła wody powodziowej. Podaną w PFU rzędną zwierciadła wody powodziowej 

należy traktować jako nieaktualną. 

 

Pytanie (2) z dnia 28.01.2025 r.: „W nawiązaniu do zapisów ust. 1.21 wzoru umowy zwracamy uwagę, 
że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie pokrywa szkód w mieniu własnym wykonawcy. 
ubezpieczenie placu budowy oraz sprzętu i zapasów materiałowych w obrębie placu budowy wymaga 
zawarcia odrębnej polisy ubezpieczenia budowlano-montażowego CAR/EAR. Prosimy o korektę 
zapisów” 

Odpowiedź: Skutkiem pytania Zamawiający zmienia zapis Załącznika nr 7 - Projektowane 

postanowienia umowy w § 6 ust. 1 pkt 1.21 nadając mu brzmienie: 

„Wykonawca oświadczam, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszej umowy na sumę 

gwarancyjną nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł na dowód tego składa polisę ………………………  „ 

Pytanie (3) z dnia 28.01.2025 r.: „Mając na uwadze następujące zapisy SWZ: 

1. Zamawiający w Rozdział XVIII punkt 2 SWZ czyli w opisie kryteriów jakimi będzie kierował się przy 
wyborze oferty wskazał dwa kryteria - cenę ofertową bru�o - 60% oraz okres rękojmi i gwarancji jakości 
– 40%. Punktacja w kryterium okres gwarancji to maks 40 pkt. [przy czym 60 – miesięcy – 0 pktów, 72 
miesiące to 20 pktów, 84 miesiące to 40 pktów ]. 

Wykonawca wskazuje, iż gwarancje wydawane przez banki lub towarzystwa ubezpieczeniowe, w 
dzisiejszych realiach rynkowych, nie udzielają wykonawcom tak długich okresów gwarancji powyżej 60 
miesięcy. Najdłuższym okresem gwarancji udzielanej przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowej jest 
okres max 60 miesięcy. Stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego rękojmia za wady oraz gwarancja 
to odrębne instytucje zatem pozostawienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na roszczenia 
z tytułu rękojmi za wady zapewni Zamawiającemu w niezbędnym zakresie zabezpieczenie 
wyeliminowania przez Wykonawcę najistotniejszych wad przedmiotu umowy. Mając na uwadze 
powyższe, a także w celu uniknięcia konieczności dodatkowych negocjacji z Towarzystwami 

Ubezpieczeniowymi, a także nieuzasadnionego podwyższania ceny oferty Wykonawca zwraca się z 
prośbą do Zamawiającego o zmianę treści SWZ poprzez ustalenie maksymalnego okresu gwarancji na 
okres 60 miesięcy. Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że brak reakcji Zamawiającego na wyżej opisane 
uwagi i niewprowadzenie stosownych modyfikacji może skutkować naruszeniem zasad uczciwej 
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Wskazane w sposób jednoznaczny wpływa na 
podwyższenie cen ofertowych, co jest nieuzasadnione wobec zasady celowego i ekonomicznego 
wydatkowania środków publicznych. Wskazujemy, iż standardowym okresem gwarancji jakości rękojmi 
udzielanym w ramach zadań obejmujących przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków jest okres 
60 miesięcy, a dla urządzeń max 36 miesięcy. Taki układ zobowiązań kontraktowych powoduje, iż bilans 
kosztu realizacji zadania oraz kosztu gwarancji i rękojmi nie jest dla Zamawiającego korzystny i 
adekwatny do charakteru inwestycyjnego. W konsekwencji powyższego zwracamy uwagę 
Zamawiającego na konieczność uzasadnienia kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty i uzasadnienia 
wpływu danego kryterium na cenę ofertową jaką Zamawiający będzie musiał pokryć w ramach umowy 



zawartej z Wykonawcą. Reasumując Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o 
przeanalizowanie kryterium gwarancji jakości i ustalenie jego zakresu na adekwatnym do przedmiotu 
zadania inwestycyjnego i racjonalnym poziomie.” 

Odpowiedź: Stosownie do wprowadzonych zmian zapisów SWZ XVIII Opis kryteriów oceny oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny ofert:  

Kryterium oceny ofert stanowi Okres gwarancji na roboty budowlane (G) dot. sporządzonej 

dokumentacji projektowej oraz wydłużenie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 

i montażowe oraz wbudowane materiały licząc od daty odbioru końcowego, z wynikiem pozytywnym.  

Rękojmia nie stanowi kryterium oceny ofert.  

Art.  568 § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024, poz. 1061 z późn. 

zm) stanowi, że sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona 

przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia 

wydania rzeczy kupującemu. Z mocy tego artykułu Zamawiający we wskazanych okresach może 

korzystać z rękojmi. Gwarancja jest dodatkowym zobowiązaniem umownym. Nie ma racjonalności 

w dublowaniu w tym samym czasie uprawnień do usuwania wad.  

Stąd gwarancja pow. 60 miesięcy podlega punktacji, co ma oczywiście przełożenie na ewentualne 

koszty po stronie Wykonawców w sytuacji konieczności usuwania wad. Uzyskanie punktów 

w kryterium gwarancji musi się przekładać na ekwiwalentność świadczenia.  

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 

r. poz. 1320 z późn. zm.) jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Jednocześnie, zgodnie z ust. 

9 tegoż artykułu w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. Zgodnie natomiast z art. 452 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w przypadku nieprzedłużenia 

lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu skuteczności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia 

formę na zabezpieczenie w pieniądzu przez wypłacenie kwoty odpowiadającej wysokości 

oczekiwanego zabezpieczenia z dotychczasowego zabezpieczenia. [...]. 

Biorąc pod uwagę brzmienie powyższych przepisów należy przyjąć, że art. 452 ust. 9 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) znajdzie 

zastosowanie wyłącznie w sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj. w sytuacji, w której zabezpieczenie 

ma zostać wniesione na okres przekraczający 5 lat. Skoro ustawa pzp reguluje kwestię wnoszenia 

zabezpieczenie na okres przekraczający 5 lat, to nie można Zamawiającemu zarzucać w tym zakresie 

naruszenia uczciwej konkurencji. 

Biorąc pod uwagę treść pytania Zamawiający wymaga udzielenia na zamontowane urządzenia 

gwarancji i rękojmi w wymiarze 36 miesięcy. Nie podlegają one punktacji.  

W związku z tym wprowadza się następujące zmiany w SWZ: 



 zapis pkt XVIII.2 SWZ w tabeli otrzymuje brzmienie: 

„Okres gwarancji na roboty budowlane (G) dot. sporządzonej dokumentacji projektowej oraz 

wykonanych robót budowlanych i montażowych oraz wbudowanych materiałów– licząc od daty 

odbioru końcowego, z wynikiem pozytywnym „ 

 W projektowanych postanowieniach umowy dodaje się § 4 ust. 5 pkt 5.9 w brzmieniu: 

„5.9 Koszty serwisowania zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy - 
pokrywa Wykonawca; Zamawiający w tym okresie będzie ponosił wyłącznie koszty takich materiałów 
eksploatacyjnych, które są zalecane przez producentów urządzeń w kartach technicznych lub ich 
równoważników wg danych wynikających ze złożonego operatu kolaudacyjnego. 

 W projektowanych postanowieniach umowy zmienia się § 14 ust. 2 nadając mu brzmienie: 

„2. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ………………………………. miesięcznej gwarancji (zgodnie z 

ofertą wykonawcy) a na zamontowane urządzenia 36 miesięcznej gwarancji.” 

 Paragraf 15 ust. 2 projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają: 

a) w stosunku do wykonanych robót budowlanych po upływie 60 miesięcy od daty podpisania przez 

Strony protokołu odbioru końcowego robót. 

b) w stosunku do zamontowanych urządzeń po upływie 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego robót.” 

Pytanie: „Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu składania 
ofert z dnia 04.02.2025r. na dzień 20.02.2025 r. 

Wykonawca motywuje niniejszy wniosek w szczególności, lecz niewyłącznie szerokim zakresem i 
stopniem skomplikowania zadania inwestycyjnego podlegającego analizie i rzetelnej wycenie. Za 
koniecznością podjęcia przez Wykonawcę działań objętych niniejszym wnioskiem przemawia zasada 
zachowania uczciwej konkurencji zarówno po stronie wykonawców, jak i Zamawiającego oraz 
niewątpliwa wola Zamawiającego uzyskania w ramach niniejszej procedury przetargowej wiarygodnej, 
profesjonalnie i wnikliwie przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o kluczowym znaczeniu 
infrastrukturalnym. Wykonawca nadmienia również, iż naruszenie jednej z podstawowych zasad PZP, 
jaką jest zasada uczciwej konkurencji wiązać się może z odpowiedzialnością wnikającą z przepisu art. 
13 pkt 1ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. Wykonawca podkreśla również, iż Zamawiający winien być zainteresowany pozyskaniem 
jak największej ilości ofert przetargowych, tak aby mógł wyłonić Wykonawcę faktycznie i w sposób pełny 
realizującego jego oczekiwania zarówno co do warunków podmiotowych, jaki i co do oferty sensu stricte 
oraz takiego, który kompleksowo zapoznał się z warunkami opisanymi w Przedmiocie Zamówienia wraz 
z wyjaśnieniami Zamawiającego, niezbędnymi dla rozwiania wszelkich wątpliwości, w szczególności w 
kontekście zasady, iż wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść Wykonawcy.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 25.02.2025 roku, co powoduje następujące zmiany 
w SWZ: 

 pkt XIII 2 SWZ otrzymuje brzmienie: 
„Ofertę należy złożyć na pla�ormazakupowa.pl pod adresem: 
h�ps://pla�ormazakupowa.pl/strona/45-instrukcje w zakładce dedykowanej postępowaniu. 



2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 25.02.2025 roku, do godz. 
10:00. „ 

 pkt. XIV. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2025 roku, o godz. 10:15. 
 

 pkt. XV 1. SWZ otrzymuje brzmienie 
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26.03.2025 roku. 
 

Pytanie (4) z dnia 29.01.2025 r.: „W związku z przygotowywaniem optymalnej oferty w zakresie 
realizacji wyżej wymienionego zadania, która będzie spełniała Państwa oczekiwania, zwracamy się z 
prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na dzień 04.03.2025 r.” 

Odpowiedź: Odpowiedź udzielona w pytaniu nr (3) z dnia 28.01.2025 r.  

 

 Skutkiem odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 
ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) 
informuje o zmianie SWZ w następującym zakresie: 

1. Zamawiający dodaje zapis w SWZ III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 ppkt. 2.3. nadając mu 

brzmienie: 

„2.3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił min. 3-letniej rękojmi oraz min. 3-letniej 

gwarancji jakości na zamontowane urządzenia (w przypadku wykonanych robót budowlanych i 

użytych do ich wykonania wyrobów i materiałów budowlanych okres ten może ulec wydłużeniu 

w ramach kryterium oceny ofert - zgodnie ze złożoną ofertą). Warunki udzielenia rękojmi  

i gwarancji zostały określone w załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.” 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

                                                                                                                        Zatwierdzam: 

                                                                                          Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa  

                                                                                                                mgr inż. Paulina Baran 
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