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OPIS PRZEDMIOTU ZAMO� WIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Nazwa zadania 

1. Opracowanie ramowego programu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi 

wraz z utworzeniem retencji wodnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.  

II. Zakres prac objętych projektem 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

2. ETAP I - przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącego systemu odwodnienia terenu 

gminy Grodzisk Mazowiecki (obejmującego obiekty naturalne i sztuczne, w szczególności 

rzeki, potoki, rowy, kanały, zbiorniki, stawy, jeziora, a także istniejący system kanalizacji 

deszczowej oraz elementy systemu melioracyjnego).  

 

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia obejmuje co najmniej: 

a. Zebranie podstawowych informacji o analizowanym obszarze, niezbędnych do opracowania 

geoprzestrzennej bazy danych GIS, zawierającej cyfrowy opis sieci hydrologicznej (cieków i 

zbiorników), kanalizacji deszczowej, systemu melioracyjnego i innych obiektów związanych z 

odwodnieniem obszaru gminy Grodzisk Mazowiecki; 

b. Przegląd i uporządkowanie dostępnych danych kartograficznych (mapowych)  

i opisowych systemu cieków i zbiorników, obejmujących co najmniej: przebieg, rozmieszczenie, 

podstawowe parametry hydrologiczne i hydrauliczne sieci wód powierzchniowych (m.in. rzek, 

potoków, strumieni, kanałów, rowów, zbiorników itp.);  

c. Inwentaryzację i analizę formalno-prawną istniejących wylotów wraz z identyfikacją powiązań 

wylotów i sieci;  

d. Przegląd i uporządkowanie dostępnych danych kartograficznych (mapowych)  

i opisowych systemu kanalizacyjnego, obejmujących co najmniej: przebieg, rozmieszczenie, 

podstawowe parametry i analizę stosunków własnościowych systemu kanalizacji deszczowej i 

ogólnospławnej na terenie gminy; 

e. Przegląd i uporządkowanie dostępnych danych o istniejącym na terenie gminy Grodzisk 

Mazowiecki systemie melioracyjnym, włączając w to układ sieci drenarskiej, lokalizację 

głównych wylotów, rowów melioracyjnych i innych obiektów technicznych przynależnych do 

tego systemu. Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie materiałów udostępnionych 

przez Zamawiającego oraz materiałów pozyskanych przez Wykonawcę w czasie realizacji 

zadania, w tym z PGW Wody Polskie.  

f. Wyznaczenie granic zlewni głównych kolektorów deszczowych na terenie objętym analizą, w 

szczególności granic zlewni wyznaczonych działaniem kanalizacji deszczowej i 

powierzchniowego systemu odwodnienia  

g. Przeprowadzenie inwentaryzacji wylotów wód deszczowych i odbiorników; 

h. Opracowane warstwy tematycznej dotyczącej aktualnego stanu cieków i zbiorników wodnych 

(na podstawie dostępnych danych w domenie publicznej, materiałów przekazanych przez 

Zamawiającego oraz wykonanych analiz i pomiarów inżynierskich); 
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i. Opracowane warstw tematycznych dotyczących aktualnego stanu kanalizacji deszczowej (na 

podstawie aktualnej mapy zasadniczej, bazy danych GESUT, materiałów przekazanych przez 

Zamawiającego, wykonanych pomiarów inżynierskich, wizji lokalnych); 

j. Ustalenie lokalizacji i określenie stanu technicznego głównych obiektów systemu odwodnienia, 

takich jak: pompownie, separatory, komory przepusty drogowe, wyloty i inne; 

k. Ustalenie lokalizacji głównych wpustów ulicznych/deszczowych na terenie objętym analizą; 

l. Ustalenie średnic i spadków głównych kanałów deszczowych w poszczególnych zlewniach; 

m. Wykonanie podstawowego opisu parametrów technicznych cieków i zbiorników, kanałów i 

obiektów systemu odwodnienia (na podstawie udostępnych materiałów przekazanych przez 

Zamawiającego, geoportalu Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim, ponadto 

dostępnych map zasadniczych, bazy danych GESUT  

oraz dokumentacji archiwalnej, itp.);  

n. Ustalenie struktury własności i władania aktywami kanalizacji deszczowej  

(na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz innej, dostępnej 

dokumentacji); 

o. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej głównych wylotów systemu kanalizacji deszczowej; 

p. Przeprowadzenie ankietyzacji mieszkańców gm. Grodzisk Mazowiecki w zakresie 

występowania podtopień i ich zasięgu w zalewanych oraz lokalizacji historycznych bądź 

niezinwentaryzowanych elementów systemu odwadniającego; 

 

3. ETAP I - Opracowanie bazy danych GIS, stanowiącej cyfrowe odzwierciedlenie 

istniejącego systemu odwodnienia terenu gminy Grodzisk Mazowiecki 

a. Opracowanie systemu ewidencji obiektów geoprzestrzennej, w formie bazy danych GIS w 

standardzie GeoPackage, w szczególności umożliwiającego cyfrowe odzwierciedlenie głównych 

cieków i zbiorników (np. potoków, rowów, strumieni, stawów), ponadto przewodów 

kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych, komór połączeniowych, obiektów 

inżynieryjnych związanych z systemem odwodnienia, wylotów i odbiorników; 

b. Opracowanie numerycznego modelu terenu wysokiej rozdzielczości; 

c. Opracowanie numerycznego modelu pokrycia terenu; 

d. Wyznaczenie granic zlewni hydrologicznych wg podziału głównych cieków na terenie gminy 

Grodzisk Mazowiecki; 

e. Wyznaczenie obszarów miasta skanalizowanych i nieskanalizowanych (dotyczy kanalizacji 

deszczowej i ogólnospławnej); 

f. Podsumowanie wykonywanych prac w ramach etapu I stanowić będzie przekazanie 

Zamawiającemu wszystkich zebranych, uporządkowanych i opracowanych danych i materiałów 

w ramach punktu 1 i 2, w tym między innymi cyfrowego opisu sieci hydrologicznej (cieków i 

zbiorników), kanalizacji deszczowej, systemu melioracyjnego i innych obiektów związanych z 

odwodnieniem obszaru gminy Grodzisk Mazowiecki, danych kartograficznych (mapowych) i 

opisowych (w formie elektronicznej edytowalnej), warstw tematycznych, numerycznego 

modelu terenu i pokrycia terenu, granic zlewni hydrologicznych, obszarów miasta 

skanalizowanych i nieskanalizowanych (dotyczy kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej) oraz 

opracowanej bazy danych GIS w standardzie GeoPackage. 

 

4. ETAP II - Przeprowadzenie pomiarów na sieci hydrologicznej (kampania pomiarowa) 

a. Zaplanowanie oraz przeprowadzenie kampanii pomiarowej na głównych ciekach systemu 

hydrologicznego, funkcjonującego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Pomiary zostaną 
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przeprowadzone w wyznaczonych, charakterystycznych punktach zlewni hydrologicznej, np. w 

przekroju zamykającym zlewnię; 

b. Kampania pomiarowa zostanie przeprowadzona przy pomocy urządzeń Wykonawcy, 

zsynchronizowanych względem jednego urządzenia wzorcującego;  

c. Pomiary wykonywane będą w tym samym czasie w wyznaczonych punktach zlewni,  

a zastosowane urządzenia pomiarowe umożliwią wprowadzenie kompensacji wynikającej ze 

zmiany ciśnienia atmosferycznego w czasie prowadzenia monitoringu głównych cieków; 

d. Częstotliwość wykonywania rejestrów (interwał pomiarowy) we wszystkich zastosowanych 

urządzeniach pomiarowych wynosić będzie co najmniej 1 pomiar/rejestr na 5 minut;  

e. W miejscach montażu urządzeń pomiarowych wykonane zostaną dokładne sondowania koryt, 

umożliwiające opracowanie przekrojów poprzecznych o gęstości pomiarowej osi X nie 

mniejszej niż 0,5 m; 

f. Zakres prac objętych kampanią pomiarową obejmuje również montaż tymczasowego 

posterunku pomiaru opadów na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, co ma na celu m.in. 

określenie reakcji zlewni na opad; 

g. Liczba punktów monitoringu stanów cieków i zbiorników – min. 5 szt.  

h. Opracowanie propozycji rozwiązań technicznych do zastosowania oraz ocena  planowanych 

do realizacji zadań polegających na rozbudowie systemu odwodnienia dla centrum Grodziska 

Mazowieckiego 

i. Podsumowanie z wykonanych prac w ramach etapu II stanowić będzie raport przekazany 

Zamawiającemu w postaci elektronicznej edytowalnej  

 

5. ETAP III - Opracowanie map tematycznych, w tym identyfikacja terenów narażonych na 

podtopienia lub powodzie lokalne 

W ramach realizacji zadania wykonane zostaną następujące mapy tematyczne: 

a. Mapa sieci hydrologicznej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z zaznaczeniem 

głównego podziału zlewniowego; 

b. Mapa zlewni kanałów deszczowych/sieci kanalizacyjnej wraz z wylotami  

i odbiornikami; 

c. Mapa spływów powierzchniowych; 

d. Mapa stopnia uszczelnienia zlewni (lokalizacji obszarów we względu na przepuszczalność 

powierzchni); 

e. Mapa kumulacji spływów powierzchniowych; 

f. Mapa obszarów narażonych na podtopienia; 

g. Mapa ukształtowania terenu na obszarze objętym analizą (na podstawie danych LIDAR); 

h. Mapa zagospodarowania zlewni ze względu na użytkowanie terenu, 

i. Mapa podatności gleb na suszę; 

j. Mapa glebowo-rolnicza dla obszaru analizowanych zlewni hydrologicznych; 

k. Formy ochrony przyrody na terenie analizowanych zlewni hydrologicznych; 

l. Tereny bezodpływowe oraz narażone na podtopienia na obszarze analizowanych zlewni; 

m. Mapy melioracyjne obejmujące teren gm. Grodzisk Mazowiecki; 

n. Mapa retencyjności terenów gm. Grodzisk Mazowiecki określona współczynnikiem CN. 

o. W ramach punktu 4 Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapy w formie cyfrowej oraz 

przekaże Zamawiającemu warstwy wektorowe i rastrowe wykorzystane do opracowania map 

w formie GeoPackage lub Shapefile oraz linki do warstw udostępnionych on-line 

wykorzystywanych przy tworzeniu map.  
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6. ETAP III - Opracowanie charakterystyk opadowych dla obszaru gminy Grodzisk 

Mazowiecki, uwzględniających m.in. zachodzącą zmianę klimatu 

a. Opracowanie miarodajnych charakterystyk opadowych dla obszaru gm. Grodzisk Mazowiecki, 

zarówno aktualnych, jak i perspektywicznych, uwzględniających prognozowaną zmianę klimatu 

do roku 2040; 

b. Analiza materiałów o opadach na terenie objętym analizą, dostępnych w domenie publicznej; 

c. Zakup danych o opadach do analiz modelowych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa); 

d. W ramach punktu 5 Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowane, przeanalizowane i 

zakupione dane wymienione w punktach a, b i c w postaci elektronicznej edytowalnej.  

 

7. ETAP IV Opracowanie modelu numerycznego systemu odwodnienia wybranych 

obszarów miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki 

a. Na podstawie opracowanej w Etapie II geoprzestrzennej bazy danych GIS – opracowanie 

uproszczonego dynamicznego modelu hydrologicznego zlewni; 

b. Przeprowadzenie kalibracji modelu zlewni na podstawie danych pomiarowych pozyskanych w 

wyniku przeprowadzonej kampanii pomiarowej na sieci hydrologicznej gminy Grodzisk 

Mazowiecki (Etap III); 

c. Opracowany model numeryczny zlewni uwzględniać będzie dopływy z kanalizacji deszczowej 

oraz systemu melioracyjnego; 

d. Opracowanie scenariuszy obliczeniowych, na podstawie których przeprowadzone zostaną 

analizy dla stanu istniejącego oraz perspektywicznego, związanego  

m.in. z procesem rozwoju gm. Grodzisk Mazowiecki oraz zachodzącymi zmianami 

klimatycznymi; 

e. Model numeryczny zlewni opracowany zostanie w profesjonalnym i komercyjnym 

oprogramowaniu inżynierskim, zintegrowanym m.in. ze środowiskiem GIS. Udzielenie licencji 

do oprogramowania oraz przekazanie plików źródłowych do modelu nie stanowi przedmiotu 

niniejszej oferty; 

f. Opracowanie bilansu wód opadowych i roztopowych dla poszczególnych zlewni  

w stanie istniejącym oraz prognozowanym; 

g. Wykonawca przekaże Zamawiającemu efekty prac wymienionych w etapie IV w formie raportu 

w postaci elektronicznej edytowalnej  

 

8. ETAP V - Wykonanie analiz hydrologiczno-hydraulicznych umożliwiających ocenę 

funkcjonowania istniejącego systemu odwodnienia miasta i gminy Grodzisk 

Mazowiecki (z uwzględnieniem m.in. sieci hydrologicznej, kanalizacji deszczowej  

i systemu melioracji) 

a. Na podstawie opracowanego i skalibrowanego modelu numerycznego zlewni (model 

hybrydowy, zawierającego elementy systemu hydrologicznego, kanalizacji deszczowej oraz 

systemu melioracyjnego), przeprowadzone zostaną analizy hydrologiczno-hydrauliczne, 

umożliwiające ocenę funkcjonowania istniejącego systemu odwodnienia miasta i gminy 

Grodzisk Mazowiecki; 

b. Wykonanie obliczeń hydraulicznych istniejącego systemu odwadniającego  

(z uwzględnieniem m.in. sieci wód powierzchniowych, kanałów, rowów, obiektów inżynierskich 

itp.); 
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c. Wykonanie analiz relacji i oddziaływania pomiędzy wyznaczonymi zlewniami (jednostkami 

odwodnieniowymi) oraz obszarami położonymi poza granicami administracyjnymi gm. 

Grodzisk Mazowiecki; 

d. Opracowanie oceny funkcjonowania istniejącego systemu gospodarowania wodami 

opadowymi i roztopowymi poprzez określenie i charakterystykę co najmniej terenów 

narażonych na lokalne podtopienia; 

e. Wskazanie obszarów szczególnie wrażliwych w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i 

roztopowymi, np. z uwagi na brak lub niedostateczną przepustowość istniejącego systemu 

odwodnienia; 

f. Zalecenia i rekomendacje dla każdej z wyznaczonych zlewni (jednostek odwodnieniowych) 

obejmujące m.in. wskazanie lokalizacji urządzeń retencjonujących, tereny wymagające budowy 

sieci kanalizacji deszczowej i/lub rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i 

kanalizację deszczową, przebieg elementów sieci kanalizacji deszczowej wraz ze wskazaniem 

działań priorytetowych w obrębie poszczególnych zlewni, jak i terenu całej gminy; 

g. Efekty przeprowadzonych prac w ramach etapu V stanowić będą raport przekazany 

Zamawiającemu w postaci elektronicznej edytowalnej.  

 

9. ETAP VI - Wskazanie optymalnych rozwiązań zwiększających retencyjność terenów  

(w tym terenów zurbanizowanych) oraz ograniczających ryzyka związane z 

ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, np. deszczami nawalnymi i suszami 

a. Wskazanie działań służących ograniczaniu zagrożeń związanych z występowaniem podtopień i 

lokalnych powodzi; 

b. Powiązanie programu ramowego z dokumentami strategicznymi i planistycznymi (krajowymi, 

regionalnymi i lokalnymi) oraz wskazanie jego charakteru/umocowania  

w systemie lokalnych dokumentów strategicznych); 

c. Przeprowadzenie analizy wpływu różnych form zagospodarowania terenu (tereny 

zabudowane, tereny zielone, tereny rolne itp.) – obecnych oraz prognozowanych,  

a wynikających z dokumentów planistycznych – na funkcjonowanie systemu odwodnienia; 

d. Wykonanie analiz hydrologicznych, uwzględniających stan istniejący (diagnozę stanu) oraz 

prognozowaną zabudowę (uszczelnienie) powierzchni gm. Grodzisk Mazowiecki, w tym 

również prognozowaną zmianę klimatu; 

e. Opracowanie propozycji rozwiązań technicznych w zakresie decentralizacji systemu 

odwodnienia gminy Grodzisk Mazowiecki, z uwzględnieniem wyników analiz funkcjonowania 

kanalizacji deszczowej, systemu hydrologicznego złożonego m.in.  

z cieków i zbiorników, ponadto systemu melioracyjnego oraz innych obiektów, mających 

wpływ na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych;  

f. Propozycja zwiększenia retencji wodnej na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki oraz sprawdzenie 

efektów proponowanych zmian na funkcjonowanie systemu odwodnienia. Wykonanie analiz 

prognozowanych efektów dla przebudowanego układu hydrologicznego, rozbudowanego m.in. 

o zbiorniki retencyjne oraz elementy błękitno-zielonej infrastruktury; 

g. Opracowanie głównych wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, dotyczących gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na 

obszarze zlewni, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych regulujących kwestie 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych; 

h. Opracowanie założeń i głównych celów polityki Urzędu Miejskiego w Grodzisku 

Mazowieckim w zakresie zrównoważonego i efektywnego gospodarowania wodami 

opadowymi i roztopowymi; 
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i. Opracowanie uproszczonego kosztorysu (zbiorczego zestawienia kosztów) realizacji inwestycji 

z podziałem na etapy i lata; 

j. Opracowanie wstępnego harmonogramu realizacji zadania. 

k. Efekty przeprowadzonych prac w ramach etapu VI stanowić będą raport przekazany 

Zamawiającemu w postaci elektronicznej edytowalnej  

 

III. Założenia oraz cele 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, opracowana dokumentacja (program ramowy) ma pełnić 

funkcję koncepcji programowej rozwoju systemu gospodarowania wodami opadowymi  

i roztopowymi na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki. Program będzie stanowić 

formalno-prawną podstawę do opracowywania szczegółowej dokumentacji projektowej  

i realizacji wskazanych w niej rozwiązań i przedsięwzięć w zakresie gospodarowania wodami 

opadowymi i roztopowymi na obszarze zlewni zlokalizowanych w gminie Grodzisk 

Mazowiecki. 

 

Ramowy program gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi wraz z utworzeniem 

retencji wodnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki stanowić będzie zbiór zaleceń  

i propozycji zapisów do dokumentów planistycznych oraz strategicznych związanych  

z kierunkami rozwoju gm. Grodzisk Mazowiecki w aspekcie możliwości adaptacji do zmian 

klimatu. 

 

Główne założenia przyjęte przy opracowaniu Programu: 

 przyjęcie podziału zlewniowego w bilansowaniu spływów powierzchniowych oraz 

przepływów w ciekach, 

 preferowane zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich 

wystąpienia, 

 zwiększenie retencji wodnej na obszarze gminy poprzez implementację obiektów 

błękitno-zielonej infrastruktury, a w drugiej kolejności infrastruktury szarej 

(technicznej), 

 ochrona i odbudowa zasobów wodnych oraz zwiększenie retencyjności zlewni na 

terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, 

 ochrona i przywracanie różnorodności morfologicznej i bioróżnorodności ekosystemów 

wodnych oraz ich funkcji w zakresie m.in. samooczyszczania, retencji,  

łagodzenia skutków powodzi i suszy, 

 zwiększenie elastyczności zbiorczych systemów kanalizacji deszczowej poprzez ich 

łączenie z systemami retencji powierzchniowej, 

 ograniczenie obciążeń hydraulicznych istniejących cieków wodnych oraz istniejącej  

i planowanej do budowy sieci kanalizacji deszczowej (np. poprzez zastosowanie 

różnych metod retencji, w tym retencji kanałowej), przy zachowaniu właściwej 

proporcji pomiędzy koniecznymi przedsięwzięciami, a korzyściami wynikającymi z ich 

wykonania; 

 zaproponowane zbiorniki retencyjne będą posiadać formę naturalną, a w przypadku 

braku takiej możliwości – zaproponowana zostanie inne rozwiązanie techniczne; 
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 zaproponowane urządzenia, w tym urządzenia retencyjne, zapewniać będą komfort 

 i bezpieczeństwo użytkowania; 

 w ramach wykonanych prac, przeanalizowana zostanie możliwość wykorzystania 

retencjonowanych wód opadowych do podlewania terenów zielonych, mycia ulic oraz 

czyszczenia kanalizacji; 

 na podstawie wykonanych analiz, wskazane zostaną obszary możliwe do 

przeprowadzenia renaturyzacji (w celu ograniczenia odpływu wód deszczowych, a tym 

samym zmniejszenia pojemności zbiorników retencyjnych); 

 zaproponowane urządzenia retencyjne zapewniać będą m.in. infiltrację wód 

opadowych do gruntu, odparowywanie, zasilanie pobliskiej roślinności w wodę, 

zatrzymywanie wody w krajobrazie oraz rozwiązania umożliwiające zagospodarowanie 

terenu z aranżacją krajobrazową o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych, 

możliwych do wykorzystania w okresie bezdeszczowym lub przy normalnych opadach 

deszczu.  

IV. Etapowanie i harmonogram prac 

Realizacja zadania zostanie podzielona na etapy: 

 Etap I „Inwentaryzacja” obejmuje działania opisane w pkt 1 – 2, 

 Etap II „Kampania pomiarowa” obejmuje działania opisane w pkt. 3, 

 Etap III „Mapy tematyczne” obejmuje działania opisane w pkt 4-5, 

 Etap IV „Model opad- odpływ” obejmuje działania opisane w pkt. 6, 

 Etap V „Diagnoza stanu” obejmuje działania opisane w pkt. 7, 

 Etap VI „Program ramowy” obejmuje działania opisane w pkt. 8, 

V. Termin wykonania zadania 

Termin wykonania zamówienia wynosi 330 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym 

ustala się terminy pośrednie: 

 120 dni na realizację działań opisanych w ramach Etapu I; 

 do 180 dni od podpisania umowy na przeprowadzenie kampanii pomiarowej na 

sieci hydrologicznej oraz opracowanie raportu z przeprowadzonych prac w ramach 

etapu II; 

 do 180 dni od podpisania umowy na opracowanie map tematycznych oraz 

charakterystyk opadowych (Etap III); 

 do 240 dni od podpisania umowy na opracowanie modelu numerycznego systemu 

odwodnienia miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki (Etap IV); 

  wykonanie prac stanowiących Etap V w terminie 300 dni od podpisania umowy; 

 wykonanie prac stanowiących Etap VI w terminie 330 dni od podpisania umowy. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 

O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki 

dotyczące: 
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1) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał 

należycie i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie 

odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegające na opracowaniu koncepcji 

ramowej/programowej, programu ogólnego lub dokumentacji programowej dla systemu 

odprowadzania i retencji wód deszczowych oraz roztopowych, związane z przeprowadzeniem 

inwentaryzacji infrastruktury odwadniającej drogi, oceną stanu technicznego tej infrastruktury 

oraz propozycją zmian w celu dostosowania systemu odwodnienia do zmiany klimatu w gminie o 

liczbie mieszkańców co najmniej 20 tys., przy czym w realizacji zadania wykorzystane zostało 

oprogramowanie klasy GIS, ponadto przeprowadzono modelowanie numeryczne zjawisk 

hydrologicznych „opad-odpływ” na terenie zlewni, przeprowadzono kampanię pomiarową w celu 

skalibrowania modelu, a wartość wykonanych prac wynosiła co najmniej 100 tys. zł brutto. 

 

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 

oferty Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były wykonywane. 

 

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wskaże do uczestniczenia w 

wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich 

doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

tj. 

 

a. Kierownik Projektu, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, co 

najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, kierowanie co najmniej 2 projektami w zakresie 

opracowania dokumentacji (koncepcji, studium wykonalności, dokumentacji programowej) 

związanej z oceną stanu technicznego systemu kanalizacji deszczowej (przebudowy, budowy, 

modernizacji lub rozbudowy systemu odwodnienia) ponadto doświadczenie w kierowaniu 

zespołem, który przeprowadził inwentaryzację infrastruktury odwadniającej drogi wraz z oceną 

stanu i propozycją zmian w celu dostosowania systemu odwodnienia do zmiany klimatu dla co 

najmniej jednej gminy wiejskiej o liczbie mieszkańców co najmniej 20 tys.; 

 

b. Specjalista do spraw baz danych GIS, posiadający wykształcenie wyższe techniczne z zakresu 

geodezji lub geo-informacji, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, udział co najmniej w 3 

projektach, w ramach których została opracowana i wdrożona geoprzestrzenna baza danych GIS, 

obejmująca swym zakresem system kanalizacji deszczowej lub/i ogólnospławnej, a w ramach 

wykonanych prac przeprowadzono również inwentaryzację infrastruktury odwadniającej drogi na 

terenie gminy o liczbie ludności nie mniejszej niż 20 tys. 

 

c. Specjalista ds. modelowania hydrodynamicznego systemów kanalizacyjnych/ 

odwodnieniowych, posiadającym wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, co 

najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy projektach związanych z modelowaniem 

hydrodynamicznym systemów kanalizacyjnych i odwodnieniowych, ponadto doświadczenie przy 
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kierowaniu pracami związanymi z opracowaniem i wdrożeniem co najmniej 3 modeli 

hydrodynamicznych systemów kanalizacyjnych ogólnospławnych lub/i deszczowych w gminach o 

liczbie mieszkańców co najmniej 20 tys., przy czy przynajmniej 1 model został skalibrowany na 

podstawie przeprowadzonej kampanii pomiarowej na ciekach. 

 

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 

oferty Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia 

publicznego. 

 

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. stanowisk przez tą samą osobę pod warunkiem posiadania 

wymaganego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. 

 

VII. Warunki płatności 

1. Zamawiający przewiduje następujący sposób płatności Wynagrodzenia: 

1)    płatności częściowe dokonywane po realizacji poniżej wskazanych etapów: 

a. Etap I i II (działania opisane w pkt 1 – 3); 

b. Etap III i IV (działania opisane w pkt. 4 – 6); 

c. Etap V i VI (działania opisane w pkt 7 – 8) 

Wynagrodzenie częściowe płatne jest po wykonaniu odpowiedniej części Przedmiotu Umowy 

potwierdzonym protokołem odbioru częściowego za dany etap zrealizowanych prac.  

Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

2)   płatność końcowa dokonywana jest po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy. 

Wynagrodzenie końcowe płatne jest po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy potwierdzone  

bezusterkowym protokołem odbioru końcowego podpisanym bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
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VIII. Załączniki do OPZ  

Schemat rozmieszczenia kanalizacji deszczowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki 

(opracowany na podstawie danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji i Kartografii w 

Grodzisku Mazowieckim )

 
 

 


