ZAPYTANIE oraz  ZMIANA do WARUNKÓW PRZETARGU nr 1
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 90/KPW/STO/2020,  którego przedmiotem jest: 
Naprawa systemów wody zęzowej i ppoż. na kutrach K-5 i K-9
zamawiający:  KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14

w dniu: 29.07.2020 r.  otrzymał zapytania dotyczące WP i w dniu 30.07.2020 r.  udzielił następujących wyjaśnień:

	Lp.
	Treść zapytania
	Wyjaśnienie zamawiającego / zmiana WP

	1
	Wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji prac do 60 dni ze względu na to, iż czas dostawy części i komponentów wynosi 2 tygodnie. Ponad to zakres prac dostępowych powoduje, iż planowany przez Zamawiającego czas realizacji prac jest nieosiągalny;

	Zamawiający koryguje Warunki Przetargu w zakresie terminu realizacji, który otrzymuje brzmienie:
60 dni od podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że prace nie mogą się odbywać jednocześnie na obydwu kutrach – Wykonawca będzie mógł  rozpocząć prace na kolejnej jednostce po zakończonych pozytywnie próbach zdawczo-odbiorczych systemu na pierwszej jednostce

	2
	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kształtek bez atestu PRS celem uniknięcia generowania niepotrzebnych kosztów oraz dodatkowego czasu oczekiwania na dostawę atestowanych elementów.
	Użytkownik dopuszcza zastąpienie rurami giętymi lub wykonanymi z segmentów (zgodnie z zapisem DTR).

	3
	Jednocześnie, w związku  z wprowadzonymi zmianami zamawiający przesuwa termin składania ofert na 03.08.2020 do godz. 11:00


